



**REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**



ASL8 CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Sede Legale
Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n.12, Cagliari

Telefono: 0706097934
mail: direzione.generale@aslcagliari.it



ARES SARDEGNA

Azienda Regionale Salute

Via Piero della Francesca n.1
09047 Selargius (CA)
cod. fisc/ P.Iva 03990570925

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1.

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.
CUP: B24E22000430006

STRUTTURA:

P.O. Microcitemico - Cagliari

ASL n.8 Cagliari

Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio

sede operativa

Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari

mail: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

INTERVENTO:

**Lavori di adeguamento per installazione di:
RMN P.O. MICROCITEMICO Cagliari**

TAVOLA

A.20

Quadro economico di progetto

Luglio 2025 -Rev0

Il Progettista / direttore dei lavori

Ing. Stefano Cadelano

ORDINE INGEGNERI

PROVINCIA CAGLIARI

N. 8456

Il Responsabile del Procedimento
per la Fase di Progettazione/Esecuzione

Ing. Mario Osvaldo Areddu

Il Direttore
SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

Ing. Fabio Francesco Farci

Il Responsabile Sicurezza RMN

Dott.ssa Efisia Deiana

Il Direttore Dip. Radiologia

Dott. Stefano Marcia

Il Commissario Straordinario

Dott. Aldo Atzori

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature			
OGGETTO:	Lavori di adeguamento locali per installazione di: RMN P.O. MICROCITEMICO Cagliari		
CUP	B24E22000430006		
IMMOBILE:	P.O. MICROCITEMICO DI CAGLIARI		
lug-25	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI		REV 00
A	LAVORI		
A.1.1	LAVORI A CORPO		227.000,00 €
SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso)			227.000,00 €
A.1.2	Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso	2,062%	4.778,90 €
A.1.3	Oneri per la manodopera ricompresi nella voce A1.1		23.418,07 €
IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO			4.778,90 €
TOTALE PRESTAZIONI APPALTO			231.778,90 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.0	Progettazione PFTE	4,6%	10.509,75 €
B.1	Progettazione + DL + CSE	19,9%	45.063,09 €
B.2	Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2	5,0%	11.588,95 €
B.3	Fondo per accordo bonario	5,0%	11.588,95 €
B.4	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi);		2.781,35 €
B.4.1	Incentivi centrale regionale di committenza 80% del 25% del 2%		927,12 €
B.4.2	Art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 - Premio di accelerazione 0,6 ‰ al gg	30gg	4.172,02 €
B.5	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	420,39 €
B.5.1	Oneri e contribuzioni casse professionali	4,0%	1.802,52 €
B.7	Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022		250,00 €
B.6	IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22%	22,0%	50.991,36 €
B.7	IVA su Fondo per accordo bonario 22%	22,0%	2.549,57 €
B.8	IVA su SPESE Progettazione per legge 22%	22,0%	2.404,63 €
B.9	IVA su Premio di accelerazione	22,0%	917,84 €
B	TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE		145.967,53 €
C=A3+B	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		377.746,43 €