Malcotti
Roberto
27.06.2025
14:10:41
GMT+01:00

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Oristano

Responsabile di Progetto (RUP): Ing. Stefano Piga

Servizio tecnico per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro, con opzione ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di estensione del servizio per la Direzione Lavori e CSE dell'intervento - (Servizio di piena 2022)

CIG: A03DE7C075 - CUP: E54D22004370003

Progetto Esecutivo

ELABORATO 10.2

Schema di contratto

approvato	Ing. Ivo Fresia
verificato	Ing. Roberto Malcotti
elaborato	Ing. Roberto Malcotti

rev.	sigla			data
2	RM	RM	FR	18 Giugno 2025
1	RM	RM	FR	Giugno 2025
0	RM	RM	FR	Aprile 2025

codice elaborato 1061-03-10-002R-02

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Rep. GCO n. …….. del ……..

Servizio del Genio civile di Oristano

==========**CONTRATTO**==========

LAVORI di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del Rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale delle acque alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – Argine Sinistro – (Servizio di piena 2022)

CUP: _____ – CIG: _____

IMPRESA:_____

IMPORTO CONTRATTUALE:_____

DURATA:_____

L'anno _____ addì _____del mese di _____, in Oristano nella sede del Servizio del Genio civile di Oristano, sita in via Donizetti, n. 15a;

TRA

_____

E

l'ing. _____, Direttore del Servizio del Genio civile di Oristano – C.F. e Partita I.V.A. 800 0287 092 3 – domiciliato per la carica presso lo stesso Servizio, dall'altra,

PREMESSO CHE

- con il Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 05.07.2022 (Prot. n. 2471), è stato approvato il programma degli interventi sul "Servizio di piena e Intervento Idraulico" predisposto dal Genio civile di Oristano per l'anno 2022, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45 /2010, proposto dal Servizio del Genio civile di Oristano;
- che tra gli interventi programmati con il suddetto Decreto Assessoriale n. 3 è ricompreso l'intervento denominato *"Regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il*

conseguimento della percorribilità sul coronamento – Argine sinistro" per un importo complessivo di € 1.800.000, di cui in oggetto, consistente nei *"Lavori di riprofilatura delle scarpate arginali e regolarizzazione del coronamento nel tratto intermedio del Rio Mogoro, con ringrosso lato campagna per la realizzazione di una pista sommitale carrabile. Realizzazione delle opere accessorie comprendenti le piazzole di scambio e le rampe di accesso al sistema arginale necessarie a consentire la piena percorribilità con i mezzi di servizio e l' esercizio dell'attività di vigilanza e presidio";*

- l'importo a base d'appalto dei lavori è di € 1.282.219,10 + IVA, di cui € 29.244,64 per oneri per la sicurezza, inquadrati nella categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

- con determinazione del Servizio del Genio civile di Oristano n. 1687/36245 del 20.09.2022, è stato conferito l'incarico di Responsabile unico del progetto all'ing. Stefano Piga;

- con il verbale di verifica del ----------, redatto in contradditorio con il progettista ing. Malcotti Roberto, si evidenzia l'esito positivo della verifica tecnica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 36/2023 art. 42 e relativo All. I.7;

- con la Determinazione n. _____ prot. _____ è stato approvato il progetto dei lavori in argomento, a firma dell'ing. Roberto Malcotti, dell'ing. Campi Giuseppe e del dott. Geol. Giovanni Carra, che prevede l'importo di 1.282.219,10 + IVA per l'appalto dei lavori, di cui € 1.252.974,46 per l'esecuzione dei lavori a base di gara (comprensivi di € 99.845,19 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, c. 13 del D.Lgs n. 36/2023) e € 29.244,64 per oneri della sicurezza;

- con la Determinazione a contrarre n. _____ del Servizio del Genio civile di Oristano, per le motivazioni nella medesima riportate, è stato disposto di affidare l'esecuzione dei lavori denominati "*Lavori di Regolarizzazione e adeguamento delle arginature*

del Rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale delle acque alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – Argine Sinistro", mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 71 e 108 del D. Lgs 36/2023 e con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;

• il valore stimato dell'appalto con le opere opzionali, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, ammonta complessivamente a € 1.646.784,22, IVA esclusa, come di seguito specificato: importo lavori a base d'appalto: €1.282.219,10; importo lavori opzionali (art 120, c.1 lett.a D. Lgs 36/2023): €364.565,12;

- con la citata determinazione a contrarre n. _____ il Servizio del Genio civile di Oristano ha disposto di delegare l'affidamento dei lavori in oggetto alla Centrale Regionale di Committenza (di seguito CRC), istituita con D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017;

- con determinazione del Servizio Lavori e servizi di ingegneria e architettura della Direzione generale della CRC n. _____ è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori, mediante la Piattaforma SardegnaCAT;

- la citata determinazione di indizione n. _____ ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice;

- nei confronti dell'appaltatore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali;

- con determinazione del Servizio Lavori e servizi di ingegneria e architettura della CRC n. _____ l'appalto è stato aggiudicato all'Operatore economico:_____

- la suddetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SardegnaCAT in data _____, ai sensi dell'art. 90, co. 1) del Codice;

- l'Amministrazione, considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione, procede alla stipula del presente Contratto;

- la Centrale Regionale di Committenza tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha acquisito per l'impresa _____ la comunicazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 2, 87 e 88 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i;

- il DURC agli atti dell'Amministrazione, alla data di stipula del presente contratto risulta regolare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei *Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale acque alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento-argine sinistro* alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e nel Computo metrico estimativo (ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023), e nel progetto esecutivo allegato al bando di gara, che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati e particolari costruttivi, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

La Stazione Appaltante si obbliga a pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto, provvedendo ad

intestare i relativi mandati di pagamento all'Appaltatore autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo.

Art. 2. Prescrizioni per l'espletamento del lavoro e controlli

L'Appaltatore deve svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto con la massima diligenza e professionalità. L'Appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché a tutta la normativa di settore.

L'Appaltatore è obbligato ad accettare tutti i controlli, mettendo a disposizione il personale ed i mezzi d'opera necessari, che la Stazione Appaltante intenderà effettuare, avvalendosi dell'ufficio di Direzione lavori, al fine di verificare la regolarità dei capisaldi e dei tracciamenti, la qualità dei materiali e delle apparecchiature approvvigionati, la conformità ai patti contrattuali delle opere eseguite, il rispetto delle misure di sicurezza e dei tempi programmati, nonché il rispetto degli obblighi in materia retributiva, previdenziali ed assicurativa. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni eventualmente cagionati alle persone e alle cose qualunque siano la natura e la causa.

Gli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente appalto cesseranno con l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo dell'intervento (regolare esecuzione).

Art 3. Obblighi dell'appaltatore - Adempimento Clausole Sociali – art. 57 e All. II.3 D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023 introdotto dal D.Lgs. 209/2024, in base a quanto previsto dall'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023:

a) (art. 1, comma 2, Allegato II.3) Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 dipendenti, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) (art. 1, comma 3, Allegato II.3) Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 sono, altresì, tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

c) (art. 1, co. 4 e 7, Allegato II.3) L'operatore economico ha l'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, pari almeno al:

- 30% (trenta per cento) destinata all'occupazione giovanile;
- 10% (dieci per cento) destinata all'occupazione femminile.

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, detta percentuale è stata stabilita sulla base del combinato disposto dell'art. 57, comma 2 del Codice e art. 1 comma 7 del Allegato II.3, in considerazione

del tasso di occupazione femminile che, nel settore delle costruzioni, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2024, è notevolmente inferiore alla media nazionale, rispetto ad altri settori del sistema (Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, verranno applicate le penali di cui all'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4. Termini di esecuzione

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni: …. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5. Elaborati progettuali e conoscenza sullo stato dei luoghi

L'appaltatore dichiara di ben conoscere, per averne preso visione prima d'ora, gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L'appaltatore conferma, inoltre, di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori in appalto e si impegna a chiedere, a sua cura ed anticipando le relative spese, alle competenti Autorità, i permessi necessari alla esecuzione stessa e ad assumere le responsabilità dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa, di tali permessi.

Le parti contraenti danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 6 Liquidazione e pagamenti

Per l'esecuzione dei lavori definiti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e dal progetto sarà riconosciuto all'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto del .. la somma di.. oltre a € .. per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale complessivo di … ; l'importo è fisso ed invariabile fino alla completa esecuzione dei lavori e alla definitiva approvazione del collaudo (o regolare esecuzione) delle opere da parte della Stazione Appaltante ed è comunque comprensivo di qualsiasi altro onere, costo o spesa che resta completamente a carico dall'Appaltatore per lo svolgimento della prestazione secondo le modalità tutte definite dal presente contratto.

L'importo così determinato sarà pagato nei modi e termini definiti nel Capitolato Speciale d'Appalto sopraccitato previa acquisizione delle previste certificazioni e documentazioni.

Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli acconti eventualmente già corrisposti, e detratto il recupero progressivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l'importo di € 200.000,00 euro (euro duecentomila,00).

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti sono effettuati nel termine di 30 giorni dall'adozione del certificato di pagamento che sarà emesso dal RUP entro 7 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (ai sensi dell'art. 125 c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023).

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi secondo quanto appresso disposto, con esclusione di ogni altra indennità o compenso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine sopra stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso BCE maggiorato del 3,5% sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Verrà corrisposta all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 125 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023. L'anticipazione sarà recuperata per quota di S.A.L.

L'erogazione dell'anticipazione e il pagamento della rata di saldo sono subordinati alla costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa costituita secondo quanto disposto rispettivamente dagli artt. 125, comma 1 e 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 Revisione dei prezzi

La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo si applica la presente clausola, che opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione è determinata considerando gli indici sintetici individuati, secondo quanto disposto dal paragrafo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 8. Direzione lavori

Costituisce compito della Direzione Lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa impartite. Inoltre, procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle misure delle opere eseguite ed approverà i relativi atti di contabilità dei lavori.

Art. 9. Tutela dei lavoratori e Obblighi in materia di sicurezza

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto l'Appaltatore si impegna e obbliga ad applicare e rispettare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Appaltatore dichiara di aver acquisito le informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, misure di prevenzione e di emergenza di cui all'art. 26 comma 1 lett. b) ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 10. Sospensione lavori

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il responsabile del procedimento o la direzione dei lavori d'ufficio, anche su segnalazione dell'Appaltatore, possono ordinare, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga presentando apposita richiesta con anticipo rispetto alla scadenza fissata, ai sensi dell'art. 121 del Codice.

Art. 11. Garanzie

L'Appaltatore incaricato dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto ha costituito una garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n. … stipulata con.. , in data .., per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la cui validità decorre dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della polizza, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, e ha il diritto di valersi della polizza per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratore addetti all'esecuzione dell'appalto.

Qualora il danno fosse superiore all'importo della polizza, la stazione appaltante si riserva il diritto di adire il Giudice Ordinario per ottenere il riconoscimento dell'intero danno subito.

Art.12. Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante la polizza di assicurazione nella forma "Contractor's All Risks" (C.A.R.) n. 1027466769 costituita con…, in data …. Tale polizza copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a prestare garanzia annuale per i lavori e le forniture da esso eseguite,

a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o della regolare esecuzione) da parte della Stazione Appaltante, relativo ai lavori realizzati. Qualora in detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e/o sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dalla Società.

Art. 13. Cessione e Subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal Capitolato speciale d’appalto. Esso è consentito esclusivamente dietro autorizzazione scritta della stazione appaltante. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che siano stati accertati i requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore nonché il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti soggettivi. L’appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta che intende subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 le seguenti prestazioni nei limiti previsti dalla normativa vigente: ----------

Ai sensi dell’art. 119 c. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo articolo.

Negli altri casi l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti suddetti, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

Art.14. Tracciabilità finanziaria, cause di incompatibilità e stato contributivo

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato assolvimento di tali obblighi è causa di risoluzione di diritto ai sensi, dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010. La stazione appaltante potrà in qualsiasi momento verificare il rispetto degli obblighi di legge.

A tal fine l'Appaltatore dichiara che tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni rese in relazione al presente contratto, saranno effettuati esclusivamente su uno del seguente conto corrente, a ciò dedicato: ----------

L'operatore economico, con nota del ---------- ha altresì dichiarato che le persone delegate ad operare sul predetto conto sono: ----------

L'operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione al presente contratto non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti privati.

Si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del presente contratto.

L’Appaltatore dichiara inoltre di essere in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 15. Penale e Premio di accelerazione

Sono previste le penali disciplinate all’articolo 13 del Capitolato, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 del 31.12.2024.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2, è previsto un premio di accelerazione nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 13 del Capitolato.

Art. 16. Facoltà di recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nonché l’art. 21 del Capitolato d’appalto.

Laddove dovessero intervenire fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della consegna dei lavori, o, comunque, ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, è facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento, previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all’operatore economico.

Il recesso della SA potrà avvenire anche a prestazione già avviata. In tale ipotesi l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento delle spese effettivamente sostenute ed ammesse secondo capitolato e contratto ed al pagamento della sola parte di compenso riferita alle attività effettivamente svolte nel rispetto di tutte le clausole contrattuali dall'inizio dell'erogazione della prestazione richiesta fino alla data di efficacia del recesso. La Stazione Appaltante, inoltre, non risponderà delle obbligazioni che l'Appaltatore dovesse eventualmente contrarre per lo svolgimento dell'appalto.

Art. 17. Conto finale e collaudo dell’opera

Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del Codice, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal DL sostituisce il certificato di collaudo tecnico-amministrativo per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, e per importi superiori nei casi indicati nell’allegato II.14. Il

certificato è redatto secondo quanto indicato all'art. 28 dell'allegato II.14 del Codice ed emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione emesso ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 18. Codice di condotta

La Stazione Appaltante nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi e agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027. Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i." adottato con D.G.R. 7/1 del 30.01.2025, disponibile nel sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2023_03_30&selectedNode=date_2023_03_30.

Il Codice di comportamento sopra richiamato, prevede che gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi, per le parti compatibili con gli incarichi svolti e la loro natura, anche nei confronti delle/i collaboratrici/tori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

E' fatto obbligo pertanto all'operatore economico e al suo personale impegnato a qualsiasi titolo nelle prestazioni rese a favore del Genio civile di Oristano, di prendere visione dei contenuti del Codice (link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf) e impegnarsi al

rispetto integrale delle relative disposizioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nei suddetti documenti e di essere consapevole che la violazione delle disposizioni in essi contenute, potrà comportare, a seconda del grado dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto.

Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.

Art. 19. Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 06.11.2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." – "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"), l'Appaltatore dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e i dirigenti e i dipendenti della Stazione appaltante;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 20. Controversie

Nel caso in cui l'Appaltatore incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, oppure sorgano divergenze durante l'esecuzione del contratto, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di controversie, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario o transattivo, le parti convengono specificamente che le stesse siano devolute alla competenza esclusiva del foro di Oristano, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 21. Spese

Sono a carico dell'Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali.

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 22. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e richiamato nel presente contratto si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati del progetto esecutivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, all'offerta presentata in sede di gara, alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nel D. Lgs. 81/2010 ss.mm.ii.

Art. 23. Patto di integrità in materia di contratti pubblici

L'Impresa si impegna al rispetto del Patto di integrità adottato ai sensi dell'art. 1, c. 17, della L. 190/2012 (rif. DGR 2/16 del 15.01.2025), allegato alla presente e da sottoscrivere digitalmente.

Art. 24. Domicilio speciale e registrazione

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Appaltatore elegge domicilio legale in Oristano, via Donizetti, n. 15a, presso la sede del Servizio del Genio civile.

Art. 25. Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della L. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Stazione Appaltante e autorizza la società al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 26. Comunicazioni e responsabile del procedimento

Tutte le comunicazioni associate all'esecuzione delle prestazioni stabilite dalla presente convenzione di incarico devono essere trasmesse all'indirizzo Posta Elettronica Certificata llpp.gco@pec.regione.sardegna.it, facendo riferimento all'oggetto della presente. Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Stefano Piga e-mail stpiga@regione.sardegna.it.

Art. 27. Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati, oltre al Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 (per le parti ancora vigenti) e l'offerta presentata in sede di gara, i seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborati del progetto definitivo-esecutivo;
- Patto integrità,

ai quali le parti si riferiscono per ogni evenienza.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza, accettazione e disponibilità della normativa e degli atti sopra menzionati nonché degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in appalto.

Il presente contratto stipulato con modalità elettronica consta di 20 pagine ed è sottoscritto con firma digitale in corso di validità al momento della stipula.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'OPERATORE ECONOMICO

IL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE

DI ORISTANO

Il Direttore del Servizio