Lotto 2 ***LATERZA NICOLA***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			8,6666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			4,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			2,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**15,666667**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): riduzione -1h, (1 punto) riduzione -2h, (2 punti) riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): riduzione -2h, (1 punto) riduzione -4h, (2 punti) riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): riduzione -1g, (1 punto) riduzione -2gg, (2 punti) riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	5	
8	**Certificazioni ISO**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	nell'offerta tecnica è allegata la certificazione scaduta, nella documentazione amm.va è presente quella valida

Lotto 2 ***LATERZA NICOLA***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	o equipollenti	6	8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	X	allegata certificazione scaduta
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	0	
9	Certificazioni Impianti DM 37/08	7	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		7	
		80			35	7	38	56,666667	

Lotto 2 ***CONSCOOP***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			15	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			7,3333333	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,6666667	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**26**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**		Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
			5.1	d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va
	Certificazioni ISO		8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	

Lotto 2 ***CONSCOOP***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**66**	

Lotto 2 ***SARDINIA SERVICE SAS***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri	35	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			12,333333	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			6,1666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,0833333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**21,583333**	**Soglia superata**
2	Implementazione informazioni as built	6	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	Reperibilità/operatività h24	3	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL	5	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	Riduzione dei tempi di avvio dei lavori	9	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): riduzione -1h, (1 punto) riduzione -2h, (2 punti) riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): riduzione -2h, (1 punto) riduzione -4h, (2 punti) riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): riduzione -1g, (1 punto) riduzione -2gg, (2 punti) riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	Incremento della squadra tipo	4	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	Numero di infortuni sul lavoro	5	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va
	Certificazioni ISO		8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	tramite avvalimento

Lotto 2 ***SARDINIA SERVICE SAS***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	tramite avvalimento
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	PAS 24000:2022 tramite avvalimento
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**6**	
		80			35	7	38	**60,583333**	

Lotto2 ***TERMO VE GI***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			15,666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			8	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			4	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**27,666667**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va
	Certificazioni ISO		8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	presente nell'amm.va

Lotto2 ***TERMO VE GI***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	presente nell'amm.va
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	presente nell'amm.va
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**67,666667**	

Lotto 2 ***CONSORZIO STABILE MAESTRO***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			13	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			6,8333333	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,25	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**23,083333**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	Barra due opzioni, verrà assegnato unicamente il punteggio nell'opzione col punteggio più alto
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	

Lotto 2 ***CONSORZIO STABILE MAESTRO***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	dichiara 1 - 3 infortuni, ma nel registro allegato dalla Consorziata esecutrice IMBI SRL le date considerate sono sino al giugno 2025, diffomemente da quanto richiesto nei documenti di gara
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	2	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	2	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		7	
		80			35	7	38	**63,083333**	

Lotto 2 ***MANCA ANGELO EREDI***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			13,666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			7	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,5	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**24,166667**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	5	

Lotto 2 ***MANCA ANGELO EREDI***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	**2**	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**0**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**67,166667**	

Lotto 2 ***IMPRESA DELPIANO***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			6	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			3,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,8333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**11,5**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***TRE FIAMMELLE***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			17,333333	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			8,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			4,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**30,333333**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	5	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**		Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
			5.1	d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	nel modulo offerta tecnica dichiara 1-3 infortuni, nel report si rilevano 4 infortuni superiori a 40 giorni
	Certificazioni ISO		8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	

Lotto 2 ***TRE FIAMMELLE***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**69,333333**	

Lotto2 ***ELY SISTEMI PROJECT SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			9,3333333	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			4,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			2,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**16,333333**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	3	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	3	

Lotto2 ***ELY SISTEMI PROJECT SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	**2**	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	nel modulo indica tutte tranne la f, ma nella visura si rileva
		80			35	7	38	**56,333333**	

Lotto 2 ***GENERAL EDILE SOCIETA' COOPERATIVA ARL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			6	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			3	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,5	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**10,5**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***COSTRUZIONI MACIS BENEDETTO SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			4,3333333	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			2,1666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,0833333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**7,5833333**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***I.C.E.***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			6	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			2,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**10**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***GREENVEST E.S.CO. SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			16,666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			8,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			4,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**29,666667**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	5	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	X	Dichiara zero infortuni, ma non allega il report

Lotto 2 ***GREENVEST E.S.CO. SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	6	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	2	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	0	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	7	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		7	
		80			35	7	38	**66,666667**	

Lotto 2 ***GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			16	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			7,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,8333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**27,5**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	5	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	5	

Lotto 2 ***GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione		Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	**2**	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**71,5**	

Lotto 2 ***DREAV***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			6	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			3	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,5	
							Punteggio complessivo relazione metodologica	**10,5**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***GESTIONI EDILIZIA ITALIANA SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			6,6666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			3,3333333	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			1,8333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**11,833333**	**Inferiore alla Soglia**

Lotto 2 ***TILOCCA SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			13	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			6,5	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,0833333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**22,583333**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	0	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	5	

Lotto 2 ***TILOCCA SRL***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	6	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	2	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	2	PAS 24000:2022 (equivalente)
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	7	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		7	
		80			35	7	38	**64,583333**	

LUANA CAU 19.05.2026 11:57:42 GMT+02:00

Beatrice Scappini 19.05.2026 11:10:30 GMT+01:00

Orgiano Barbara 20.05.2026 07:39:09 GMT+01:00

ROBERTA KAPPLER 20.05.2026 09:24:17 GMT+02:00