Lotto 9

RTI UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - COOPSERVICE S. COOP. P. A.

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			17,666667	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			8,6666667	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			4,3333333	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**30,666667**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	

Lotto 9

RTI UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - COOPSERVICE S. COOP. P. A.

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	**0**	
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	**6**	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	**2**	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	**2**	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	**7**	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		**7**	
		80			35	7	38	**70,666667**	

Lotto 9 ***PFE SPA***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
1	**Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri**	**35**	1.1	Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività	20			14,333333	
			1.2	Piano di gestione delle interferenze	10			7,3333333	
			1.3	Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere	5			3,6666667	
				Punteggio complessivo relazione metodologica				**25,333333**	**Soglia superata**
2	**Implementazione informazioni as built**	**6**	2.1	Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura: e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti) f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti) g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti) h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			6	6	
3	**Reperibilità/operatività h24**	**3**	3.1	Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo. b)sì (3 punti) No, nessun impegno (0 punti)			3	3	
4	**Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL**	**5**	4.1	Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi: c)3 cantieri (5 punti) d)2 cantieri (2 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			5	5	
5	**Riduzione dei tempi di avvio dei lavori**	**9**	5.1	Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato: Nessuna disponibilità (0 punti)			9		
				d)Pronto intervento (tempo standard 12h): □riduzione -1h, (1 punto) □riduzione -2h, (2 punti) □riduzione -3h, (3 punti)				3	
				e)Intervento urgente (tempo standard 24h): □riduzione -2h, (1 punto) □riduzione -4h, (2 punti) □riduzione -6h, (3 punti)				3	
				f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg): □riduzione -1g, (1 punto) □riduzione -2gg, (2 punti) □riduzione -3gg, (3 punti)				3	
6	**Incremento della squadra tipo**	**4**	6.1	Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità: c)+ n. 1 unità (2 punti) d)+ n. 2 unità (4 punti) Nessuna disponibilità (0 punti)			4	4	
7	**Numero di infortuni sul lavoro**	**5**	7.1	Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail: d)0 infortuni (5 punti) e)1 – 3 infortuni (3 punti) f)> 3 infortuni (0 punti)			5	5	

Lotto 9 ***PFE SPA***

N°	Criterio di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D (max)	Punti Q (max)	Punti T (max)	Punteggio assegnato	NOTE
8	**Certificazioni ISO o equipollenti**	6	8.1	Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità			2	2	
			8.2	Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità			2	2	
			8.3	Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità			2	2	
9	**Certificazioni Impianti DM 37/08**	7	9.1	Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g) Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1		7		7	
		80			35	7	38	**70,333333**	

LUANA CAU 19.05.2026 11:57:44 GMT+02:00

Beatrice Scappini 19.05.2026 11:14:45 GMT+01:00

Orgiano Barbara 20.05.2026 07:42:50 GMT+01:00

ROBERTA KAPPLER 20.05.2026 09:24:19 GMT+02:00