



STICR - CARBONIA

via Angioy n°2, 09034 Carbonia (CI) - tel. 0781-672900 fax 0781-672943
www. area.sardegna.it email: protocollo.carbonia@area.sardegna.it

azienda regionale per l'edilizia abitativa

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRATTO DI QUARTIERE 2 VIA SICILIA - MONTE ROSMARINO

OPERA B14 - D11 RECUPERO DEI "CAMERONI OPERAI" COMUNE DI CARBONIA

DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PROGETTO ESECUTIVO

ing. Stefania Pusceddu
ing. Carla Sacchitella
geom. Massimiliano Saiu
ing. Andrea Branca

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ing. Alessio Pisu

ALLEGATO

L

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

SCALA

Data

AGOSTO 2024

rev. n° 1

SETTEMBRE 2024

rev. n° 2

OTTOBRE 2024

rev. n° 3

FEBBRAIO 2025

File:

Dis.:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Finanziamento	3'584'942,53
di cui:	
D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione	2'813'783,03
D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione)	771'159,50
a1) Importo a misura per l'esecuzione delle lavorazioni	2'080'389,72
di cui per l'incidenza della manodopera	451'665,32
di cui con finanziamento:	
D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione	1'477'627,27
D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione)	602'762,45
a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a Ribasso d'asta	94'340,58
di cui con finanziamento:	
D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione	67'006,78
D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione)	27'333,80
A) Sommano (a1+a2)	2'174'730,30
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Allacciamenti a pubblici servizi	20'000,00
b2) Imprevisti pari al 10%	217'473,03
b3) Accantonamenti per modifiche art. 60 e art. 120 del DLGS 36/2023 pari al 10%	217'473,03
b4) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA e professori esterni (IVA e cassa compresa) incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	448'984,80
b5) Compenso CRC pari al 25% del 2% su A)	10'873,65
b6) Spese per ANAC	660,00
b7) Spese per accordi bonari	108'736,52
b8) IVA sui lavori pari al 10%	217'473,03
b9) altre somme a disposizione dell'Amministrazione	168'538,17
Sommano (b1+...+b9)	1'410'212,23
TOTALE (A+B)	3'584'942,53