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AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.A.) 

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

Contratto di quartiere 2 – Programma innovativo in ambito urbano “Via 

Sicilia Monte Rosmarino” Recupero dei “Cameroni Operai” 

Tra: 

AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA – “A.R.E.A.", co-

dice fiscale e partita I.V.A.: 03077790925, rappresentata dal Direttore del Ser-

vizio Territoriale Tecnico di Carbonia, ________________,  nata a _______ il 

__________ domiciliato per la carica presso la sede di via Angioy, 2 – Carbo-

nia, in seguito denominata il “Committente” 

e 

il Sig. _____________ nata a _________ (__) il giorno _____________ C.F. 

____________, residente in _______________ via ______________ n. ___, il 

quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappre-

sentante dell’Impresa _________________________ in denominazione abbre-

viata __________, con sede in ____________ Via _______________ n. ____, 

cell. ________________ PEC ____________________,  C.F 

___________________, P.IVA _______________, numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Cagliari N-rea ________, in seguito denominata "Ap-

paltatore". 

PREMESSO CHE: 

la Committente ha indetto una procedura _________________ per l'aggiudica-

zione del contratto pubblico comprendente l'esecuzione di tutte le opere e prov-

viste occorrenti per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei fab-

mailto:salp.impresa@pec.it
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bricati inseriti nel Contratto di quartiere 2 – Programma innovativo in am-

bito urbano “Via Sicilia – Monte Rosmarino” a Carbonia  dell’importo com-

plessivo di €. 2.174.730,30  di cui €. 2.080.389,72 per lavori e €. 94.340,58 per 

oneri della sicurezza. 

L’incidenza della manodopera ammanta a €. 451.665,32. 

La categorie e gli importi, comprensivi degli oneri della sicurezza, si cui si 

compone l’intevento sono: 

- OG1- Edifici civili e industriali - €.  1.689.036,57; 

- OS30 - Impianti elettrici - €. 185.853,71; 

- OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi - €. 299.840,02; 

 il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del minor prezzo , con con-

tratto da stipulare a misura; 

 con Determinazione del Direttore __________ n. ____ del 

______________ è divenuta efficace la determinazione di aggiudicazione 

n. _______ del ___________ all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi 

presentata; 

 con Determinazione del Direttore _____________ n. ______ del 

__________ è stata impegnata la somma di €. __________ (impegni n. 

_________ e n. _____________) di cui €. ___________________ di im-

porto lavori, €. ________________ di oneri per la sicurezza e €. 

________________ per IVA di legge al 10% sul capitolo _______ articolo 

________________ del bilancio;  

 con verbale di cantierabilità dei lavori il Rup dell’intervento, Ing. 

_________________, e l’appaltatore hanno dato atto del permanere delle 
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condizioni che permettono l’immediata esecuzione dei lavori; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E  STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI 

Le Premesse e i documenti citati, pur non essendo allegati, formano parte inte-

grante e sostanziale del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di cono-

scere ed accettare in ogni loro parte. 

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per l'esecuzione di 

tutte le opere e provviste occorrenti per interventi di ristrutturazione e riquali-

ficazione dei fabbricati inseriti nel Contratto di quartiere 2–Programma in-

novativo in ambito urbano“Via Sicilia – Monte Rosmarino” a Carbonia.  

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii., dal Ca-

pitolato Speciale d'Appalto ("CSA) e, più in generale, dai documenti indicati 

nel presente Contratto al successivo art. 3. 

Articolo 3 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non 

allegati: 

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 

2000, n. 145; 

b) il capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso; 

c) l'elenco dei prezzi unitari; 

d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitovo-esecutivo, ivi 

compresi i particolari costruttivi; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 
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81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 

integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 

del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'allegato I.7 art. 22 comma 4 lett. f 

del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.; 

g) il cronoprogramma dì cui all’allegato I.7 art. 22 comma 4 lett. h del D.Lgs. 

36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia 

di lavori pubblici e in particolare: 

a) il nuovo Codice Appalti, approvato con decreto legislativo D.Lgs. 36 del 

31.03.2023 e ss.mm.ii.; 

b) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con i relativi, allegati. 

Per quanto riguarda i prezzi adottati nel presente progetto è stato utilizzato il 

Prezziario della Regione Sardegna approvato con Deliberazione n. 28/12 del 

31.07.2024. 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica 

quanto previsto da: (I) CSA; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicu-

rezza previsti dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato 

XV allo stesso decreto, e al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.; (III) Disci-

plinare di gara, dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta econo-

mica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto. 

Articolo  4  –  AMMONTARE  DELL'APPALTO  –  INVARIABILITA’ 

1. L'importo complessivo dei lavori risultante dal prezzo dell'Appaltatore of-

ferto in sede di gara è costituito dal seguente quadro economico: 

 lavori a misura: Euro ____________ (__________/__); 
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 per la manodopera: Euro ____________ (__________/__); 

 oneri per la sicurezza: Euro ____________ (__________/__); 

per complessivi Euro  ____________ (__________/__), oltre l'IVA 

nella misura di legge. 

2. Nell'importo complessivo di cui al precedente comma 1, sono compresi gli 

gli oneri relativi al personale. 

3. Ai sensi dell’art. 60 del Lgs. D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. si applica 

la revisione prezzi. 

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA 

l. Ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prima della consegna dei 

lavori, l’Appaltatore deve consegnare al Committente: 

 le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui al citato 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 il piano operativo della sicurezza di cui al citato D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI 

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 

stipulazione del presente Contratto. 

2. La consegna dei lavori sarà effettuata ai sensi della normativa vigente con le 

modalità e nei termini di cui all'art. 2.6[Consegna dei lavori] del CSA che si 

intende integralmente richiamato. 

3. Ai sensi della normativa vigente in caso di consegna parziale, il termine di 

esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna par-

ziale. 
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4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un pro-

gramma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle 

lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Entro 10 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima 

dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori 

("DL") un programma dettagliato di esecuzione per singole categorie redatto 

secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") e in conformità a 

quanto stabilito dall' art. 2.5 [Programma di esecuzione dei lavori – cronopro-

gramma – piano di qualità] dell’appaltatore del CSA. 

2. Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali 

variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al DL 

almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.  

Articolo 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL 

CANTIERE 

1. Come previsto nel Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i la-

vori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona for-

nita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività neces-

sarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato 

del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere depositato presso 

il Committente che ne darà comunicazione al D.L. 

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve 

garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.  

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata 

comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata 
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del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore 

od al suo rappresentante. 

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il 

soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. 

5. Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 2.16 [Obblighi dell’ap-

paltatore relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari] e dall’art. 2.20 [Oneri 

ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, responsabilità dell’Appaltatore] 

del CSA. 

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli ope-

rai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. 

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipen-

denti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. 

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente 

per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

Articolo 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed ac-

cetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in 

ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal CSA e dal Documento comple-

mentare "Disciplinare di gara". 

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né 

fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano diretta-

mente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato 
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CSA e dal Documento complementare "Disciplinare di gara". 

Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE 

1. Si applica quanto stabilito dagli art. 2.6 [Consegna dei lavori], art. 2.5 [Pro-

gramma di esecuzione dei lavori – cronoprogramma – piano di qualità], art. 

2.14 [Penali e premi di accelerazione], art. 2.15 [Sicurezza dei lavori], art. 2.16 

[Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari] e 

dall’art. 2.20 [Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, responsabilità 

dell’Appaltatore] del CSA che si intendono integralmente richiamati.  

Articolo 12 - DIPENDENTI DELL' APPALTATORE 

1. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti 

C.C.N.L. – Comparto Edilizia - Codice CNEL “F012 Edile Industria, utiliz-

zato anche nell’ambito del Prezzario RAS”, come stabilito dall’art. 11 D. Lgs 

36/2023 e ss.mm.ii. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli ob-

blighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.  

2. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanita-

ria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

a quanto disposto dall’allegato II.10 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.. Sull’im-

porto netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% 

(zero/cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. Lgs 36/2023 e 

ss.mm.ii.; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di 

collaudo o regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regola-

rità contributiva. 

Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME 
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1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta os-

servanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti 

nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero es-

sere emanate nel corso del Contratto medesimo. 

Articolo 14 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.16 [Obblighi dell’appaltatore rela-

tivi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari] e dall’art. 2.20 [Oneri ed obblighi 

diversi a carico dell'Appaltatore, responsabilità dell’Appaltatore] del CSA, con 

la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità 

dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della per-

fetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della 

direzione del cantiere. 

2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, 

così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai 

documenti contrattuali anche se approvati dal Committente stesso c/o dal DL, 

non levano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli 

art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né po-

tranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si 

venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità 

dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi. 

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità 

con totale esonero del Committente e del personale preposto alla direzione tec-

nico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione per qualsivoglia 

danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento 

derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati. 
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Articolo 15 - CAUZIONE 

1. Le parti danno atto che è stata consegnata alla sottoscrizione del presente 

Contratto la cauzione definitiva n. ___________ della Compagnia 

________________ - (Agenzia di _________/_____), per euro 

________(___________________,__) a garanzia dell'esatto adempimento di 

tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito mediante fide-

jussione, in conformità all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e come sta-

bilito nell'art. 2.11 [Garanzia definitiva] del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Articolo 16 - ASSICURAZIONI 

1. Ai sensi dell'art. 2.12 [Coperture assicurative] del CSA, al presente Contratto 

si intendono allegate: 

 copia polizza C.A.R. (Contractor All Risk) emessa 

il______________da ______________________ n. 

_______________  per un importo garantito di 

euro______________________, così come previsto dal capitolato spe-

ciale d’appalto,la cui durata e piena validità si estende dalla data di ef-

fettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio; 

 copia polizza a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque 

derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i pre-

statori di lavoro (R.C.O.), emessa dalla _____________ n. 

____________ per un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecento-

mila/00). 

2. Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. devono essere esibite alla Committente 

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 
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3. Per eventuali vizi e difetti di costruzione si applicano le disposizioni previste 

dall'art. 1669 del Codice Civile.  

Articolo 17 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Si prevede, come stabilito dall’art. 2.17 [Anticipazione – modalità e termini 

di pagamento del corrispettivo] del CSA, la corresponsione: 

 dell’anticipazione del 30% (trentapercento), da corrispondere entro 15 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

36/2023 e ss.mm.ii.; 

 di pagamenti in acconto agni qualvolta si raggiunga il credito, al netto 

del ribasso e delle dovute ritenute, di euro 250.000,00 (duecentocin-

quata/00); 

 del saldo dei lavori. 

2. Si intendono integralmente richiamati all’art. 2.18 [Conto finale – avviso ai 

creditori], l’art. 2.19 [Ultimazione lavori – collaudo tecnico amministrativo] 

del CSA.  

Articolo 18 – DOMICILIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO – 

TRACCIBILITA’ 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’esecutore del con-

tratto elegge domicilio presso la propria sede come indicata in premessa, ov-

vero mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo 

xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx, per cui tutte le intimazioni, le assegnazioni di ter-

mini, le comunicazioni ed ogni altra notificazione inerente il presente contratto 

sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento 

a mani proprie dell’esecutore del contratto o di colui che lo rappresenta oppure 
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presso il domicilio sopra eletto. Ogni variazione di domicilio deve essere tem-

pestivamente comunicata alla Stazione appaltante. 

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del Capitolato generale d’appalto, i pa-

gamenti a favore dell’esecutore del contratto saranno effettuati esclusivamente 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sui seguenti conti 

correnti dedicati, intestati a __________________________. accesi presso: 

 l’Istituto bancario denominato “______________” Agenzia ________, 

viale ____________ n. ______, codice IBAN I_____________; 

3. Ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. b) del Capitolato generale d’appalto, le per-

sone autorizzate a riscuotere , ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto 

o a saldo, per conto dell’esecutore del contratto, sono le seguenti: 

 _______________, nata a ______________, prov. ____, il 

__________, codice fiscale _________, residente a _______________ 

in Via __________ n. _____________, in qualità di Amministratore 

Unico e Legale Rappresentante dell’Appaltatore; 

In caso di cessazione o decadenza della delega l’esecutore del contratto è ob-

bligato a darne tempestiva notifica alla Stazione appaltante. 

Articolo 19 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE E 

SOSPENSIONI 

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 330 

(trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei medesimi. 

2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione 

della penale giornaliera di cui all’art. 2.14 [Penali e premi di accelerazione] del 
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CSA. 

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Capitolato Gene-

rale. 

Articolo 20 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 

1. Si richiama intelgramente quanto stabilito dall’art. 2.14 [Penali e premi di 

accelerazione] del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 21 - SUBAPPALTO 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli art. 2.13 [Disciplina del Su-

bappalto] del CSA e dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

Da inserire se in fase di gara non sono state indicate lavorazioni in subappalto 

 L’Esecutore del Contratto è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori discen-

denti dal presente appalto, non avendo espresso nell’istanza di partecipazione 

alla gara d’appalto la volontà di voler subappaltare opere e lavorazioni.  

Da inserire se in fase di gara sono state indicate lavorazioni in subappalto 

L’Esecutore del Contratto ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara 

di voler subappaltare le seguenti opere e lavorazioni:  

- ____________________________________; 

I predetti lavori possono essere subappaltati secondo le modalità, condizioni e 

limiti dettati dall’art. 119 del D.lgs. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. e dal Capito-

lato Speciale d’appalto. 

Resta esclusa la possibilità di cessione del contratto. 

Articolo 22 – CLASUOLE SOCIALI 

Si richiama integralmente quanto stabilito dagli art. 2.22 [Clausole sociali] del 
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CSA e dall’art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

Articolo 23 – CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE 

Si  applica  quanto  stabilito  dal D.Lgs. 36/2023 art. 115 e ss.mm.ii. sulla Con-

tabilità e sulle riserve. 

Articolo 24 – MODIFICHE CONTRATTUALI, VARIANTI E QUINTO 

D’OBBLIGO 

l. Si applicacheranno esclusivamente  i casi previsti dal D.Lgs. 36/2023, art. 

120 e ss.mm.ii., e secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale D’Appalto 

all’art. 1.5 [Modifiche contrattuali, varianti in corso d’opera di esecuzione e 

quinto d’obbligo]. 

2. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, 

un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. 

Articolo 25 – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE 

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 2.19 [Ultimazione lavori 

– collaudo tecnico amministrativo] del CSA. 

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione, dell'organo di 

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di ri-

scontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. 

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del la-

voro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

Articolo 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. In tema di risoluzione del Contratto si richiama espressamente il contenuto 

dell’articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e quanto previsto dall’art. 2.9 

[Risoluzione del contratto] del CSA.  
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Articolo 27 – RECESSO DEL COMMITTENTE 

1. Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dagli art. 124 del D.Lgs. 

36/2023 e ss.mm.ii. 

2. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro 

natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in 

via amministrativa, si applicherà l’art 2.27 [Risoluzioni delle controversie] del 

CSA. 

Articolo 29 – PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’esecutore del contratto è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di condotta 

previsti nel Patto di integrità e dal Codice di Comportamento dei dipendenti e 

dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna, adottato con D.G.R. n. 

43/7 del 29/10/2021, Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 

2024/2026 approvato con Deliberazione del DAU n. 1 del 31.01.2024, emanato 

in attuazione di quanto previsto dalla D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e la  legge n. 

190 del 2012 e sm.i.. La violazione degli obblighi derivanti dal Patto di Inte-

grità e dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione contrat-

tuale. 

Articolo 30 – CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE  

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 

190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore di-

chiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza 

o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
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dell’Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione 

appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex di-

pendenti della Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione 

del loro rapporto di lavoro, ne di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono 

nulli e comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di 

contrattare con AREA, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in 

ogni caso, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il 

risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Articolo 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., la Stazione ap-

paltante informa l'esecutore del contratto che tratterà i dati contenuti nel pre-

sente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvi-

mento degli obblighi previsti dalle norme che disciplinano la materia.  

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti: 

personale dipendente della Stazione appaltante impegnato nel procedimento 

amministrativo o, comunque, nello stesso coinvolto per ragioni di servizio; tutti 

i soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; Auto-

rità Nazionale Anticorruzione; Prefettura; organi dell’autorità giu-diziaria che 

ne faranno richiesta.  

Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti informatici, 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo 
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necessario agli adempimenti. Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale 

per l’Edilizia Abitativa – Via Cesare Battisti, 6 – 09123 Cagliari. 

Articolo 32 - SPESE CONTRATTUALI  

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, 

con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Le parti dichiarano 

che il corrispettivo del presente contratto é soggetto ad I.V.A., per cui richie-

dono la registrazione in misura fissa. 

Questo Contratto, è dattiloscritto con strumenti informatici e sottoscritto con 

firma digitale e consta di ______ fogli. 

La stipula del presente contratto avviene mediante corrispondenza tramite po-

sta elettronica certificata nella forma della scrittura privata, soggetta ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, DPR n.131/1986 a registrazione solo in caso d’uso, con 

spese a carico della parte richiedente la registrazione, e soggetta ai sensi 

dell’art. 2 della tariffa, allegato A, parte I, D.P.R. 26 aprile 1972, n. 642, a 

imposta di bollo di €. 250,00 da corrispondersi secondo le modalità dell’art. 3 

I. 4. 

Letto, confermato e sottoscritto  

              AREA                                                PER L’IMPRESA 

_________________     ________________________ 

(firmato solo digitalmente)                        (firmato solo digitalmente) 
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