REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-08 - Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Oggetto: **Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine sinistro – (Servizio di piena 2022). CUP: E54D22004370003. Importo complessivo appalto € 1.646.784,22. Determinazione aggiudicazione.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017 n. 23/2 istitutiva della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 122/17331 del 3 ottobre 2024 con il quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della centrale regionale di committenza;

VISTO il decreto dell'Assessora degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 5, prot. n. 166, del 16 gennaio 2025, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi presso la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza all'ing. Gabriella Mariani;

VISTO l'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione degli articoli 28, comma 4 bis, e 29, comma 4 bis, sono esercitate da un dirigente della medesima direzione generale individuato con provvedimento del direttore generale. (…)";

RICHIAMATA la Determinazione del DG n. 712/8547/DG del 28.07.2025 che dispone di affidare, con decorrenza immediata, al dirigente ing. Gabriella Mariani le funzioni dirigenziali

del Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria della Centrale Regionale di Committenza, ai sensi dell'articolo 30, comma4, della L.R. n. 31/1998;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti" (di seguito Codice);

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante "*Norme in materia di programmazione, bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";*

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";*

VISTE le L.R. n. 12 e n. 13 del 8 maggio 2025 concernenti la "Legge di stabilità 2025" e il "Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027";

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3 del 05.07.2022 (Prot. n. 2471), con cui è stato approvato il programma degli interventi sul "Servizio di piena e Intervento Idraulico" predisposto dal Genio civile di Oristano per l'anno 2022;

CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi programmati con il suddetto Decreto Assessoriale n. 3 /2022 è ricompresa la Regolarizzazione e *adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – Argine sinistro"* , per un importo di € 1.800.000,00;

VISTA la Deliberazione la delibera della Giunta regionale n. 17/23 del 04.05.2023, ad oggetto "*Approvazione del programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori pubblici dell'Amministrazione regionale. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – DM MIT 16 gennaio 2018, n. 142*" nel quale è inserito l'intervento in oggetto con codice CUI L80002870923202200002;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni del Genio civile di Oristano:

- n.1687 -36245 del 20.09.2022 con la quale, per il suddetto intervento, è stato nominato quale Responsabile di progetto (RUP) l'ing. Stefano Piga;

- n. 37254 del 27.09.2022 con cui è stato approvato il progetto "generale" di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da eseguire nel tronco intermedio del Rio Mogoro, che individuava in particolare tra gli stralci funzionali le opere per il ringrosso delle arginature di cui in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n.1420 prot. 27408 del 01.07.2025, con la quale è stato **approvato il progetto esecutivo** dei *Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine sinistro – (Servizio di piena 2022),* redatto dalla società ART Srl; stanziamento complessivo € 1.800.000,00, di cui valore d'appalto ad € 1.282.219,10, di cui € 1.252.974,46, per lavori soggetti a ribasso, € 29.244,64, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 517.780,90 per somme a disposizione;

RICHIAMATA la nota Prot. n. 28901 del 10/07/2025 (prot. E. n. 7846/CRC del 10.07.2025) con cui è stata trasmessa la documentazione di gara e la Determinazione a contrarre n. 1407 /28490 del 08/07/2025 del Servizio del Genio civile di Oristano, dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che, per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto di affidare l'esecuzione dei "*Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine sinistro – (Servizio di piena 2022)*", mediante procedura aperta, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice, e con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che la suddetta determinazione a contrarre ha stabilito:

- che il contratto collettivo di riferimento relativo alla manodopera considerato è il contratto F012 Edile ed industria;
- che tutte le operazioni connesse all'espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione saranno svolte dalla Centrale Regionale di Committenza,

istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017;

- che la spesa associata ai lavori in oggetto è finanziata con risorse del bilancio regionale 2025 a valere sui capitoli SC04.0391 e SC08.8514, CdR 00.08.01.32;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto ammonta complessivamente a € 1.646.784,22, così determinato:

- € 1.282.219,10 importo dei lavori, di cui € 1.252.974,46 importo a base di gara e € 29.244,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- (eventuale) € 364.565,12 importo lavori opzionali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni del Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria:

-
- n. 657/7855 del 10.07.2025 con la quale si è proceduto alla nomina della Dott. ssa Carla Marceddu quale Responsabile del procedimento di affidamento dell' appalto e si è costituito l'ufficio di supporto;
- n. 661/7869/CRC del 10/07/2025 con la quale si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e ad approvare il relativo Disciplinare di gara, in modalità telematica da aggiudicare, attraverso la Piattaforma SardegnaCAT con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con inversione procedimentale *ex* art. 107 comma 3 del Codice;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara, le ore **18:00 del giorno 01.09.2025,** sono pervenute n. 128 offerte, la cui denominazione è riportata nell'Allegato **"Offerte Rio Mogoro"**;

RICHIAMATO il Verbale n. 1 del 02/03 settembre 2025, recante "Apertura offerte", nel quale si dà atto che il Seggio di gara, in composizione monocratica, in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale, sulla base del Metodo A, punto 1 dell'Allegato II.2 del Codice:

- ha determinato la soglia di anomalia, pari a **26,00783751 83%** e la graduatoria finale, con individuazione delle offerte anomale, come riportato nell'Allegato "**Gr aduatoria Rio Mogoro"**;
- ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata;
- ha individuato la prima offerta non anomala, che presenta il ribasso più alto, in quella dell'operatore economico Cuguttu Domenico Srl, che ha offerto il ribasso percentuale del **25,98%;**

- ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa prodotta a dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte del suddetto operatore economico e ha avviato, per le motivazioni ivi riportate, il soccorso istruttorio

RICHIAMATO il Verbale n. 2 del 04.09.2025, recante *"Esame documentazione amministrativa - istruttoria d'ufficio",* nel quale il Responsabile del Procedimento dà atto dell'esito positivo del soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico Cuguttu Domenico Srl, ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore dello stesso;

VERIFICATO che l'operatore economico ha dichiarato di applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara;

ATTESO che con Istruttoria d'Ufficio in data **15.09.2025**, anche attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), è stato positivamente accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati, in sede di gara, da parte del suddetto operatore economico;

ACCERTATA la regolarità della procedura di gara preordinata alla definizione della graduatoria finale e alla aggiudicazione;

RITENUTO all'esito di quanto sopra premesso, di procedere all'approvazione del Verbali n. 1 del del 02/03 settembre 2025 e n. 2 del 04.09.2025, sopra richiamati, che, ancorché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO di di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione dell' appalto in oggetto in favore dell'operatore economico Cuguttu Domenico Srl, con sede legale in Via Cagliari n. 8, Benetutti (SS) 07010 (Codice Fiscale /P. 02319340903), che ha offerto il ribasso percentuale del **25,98**%, pari all'importo di aggiudicazione di € 927.451,70, oltre a € 29.244,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo contrattuale complessivo di € 956.696,34;

DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

ART.1 Di approvare i Verbali di gara n. 1 del 02/03 settembre 2025 e n. 2 del 04.09.2025, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, agli atti della Stazione appaltante.

ART. 2 Di approvare la graduatoria degli operatori economici ammessi come riportati nell' Allegato "**Graduatoria Rio Mogoro"**; facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 3 Di approvare la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, di aggiudicare l' appalto per l'esecuzione dei *"lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine sinistro – (Servizio di piena 2022),"* in favore dell'operatore economico Cuguttu Domenico Srl, con sede legale in Via Cagliari n. 8, Benetutti (SS) 07010 (Codice Fiscale /P. 02319340903), che ha offerto il ribasso percentuale del **25,98**%, pari all'importo di aggiudicazione di € 927.451,70, oltre a € 29.244,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo contrattuale complessivo di € 956.696,34.

ART. 4 Di dare atto che, stante l'esito positivo delle verifiche svolte, l'aggiudicazione dell' appalto è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. l'art. 17, comma 5, del Codice.

ART. 5

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, dandone contestualmente avviso agli operatori economici, ai sensi dell’art. 90 comma 1, lettera b) e c) del Codice.

ART. 6

Di trasmettere la presente determinazione alla Presidente della Regione ai sensi dell’ articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al delegante, Servizio Genio Civile di Oristano, dell’Assessorato dei lavori pubblici.

Siglato da :

CARLA MARCEDDU

Firmato digitalmente da
GABRIELLA MARIANI
15/09/2025 17:22:20