REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-08 - Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Oggetto: **Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine destro – (Servizio di piena 2021). CUP: E54D21000110002 - CIG B647A65C41. Determinazione di aggiudicazione.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, recante: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 maggio 2017 n. 23/2 istitutiva della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 122/17331 del 3 ottobre 2024 con il quale è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della centrale regionale di committenza;

VISTO il decreto dell'Assessora degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 5, prot. n. 166, del 16 gennaio 2025, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi presso la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza all'ing. Gabriella Mariani;

VISTO l'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "In caso di vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione degli articoli 28, comma 4 bis, e 29, comma 4 bis, sono esercitate da un dirigente della medesima direzione generale individuato con provvedimento del direttore generale. (…)";

RICHIAMATA la Determinazione del DG n. 70/531 del 20.01.2025 che dispone di affidare, con decorrenza immediata, al dirigente ing. Gabriella Mariani le funzioni dirigenziali del

Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria della Centrale Regionale di Committenza, ai sensi dell'articolo 30, comma4, della L.R. n. 31/1998;

VISTA la Direttiva Comunitaria n. 2014/24/CE del 16 aprile 2014;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti" (di seguito Codice);

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. 02.08.2006 n. 11, recante "*Norme in materia di programmazione, bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";*

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";*

VISTE le L.R. n. 12 e n. 13 del 8 maggio 2025 concernenti la "Legge di stabilità 2025" e il "Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027";

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3 (Prot. n. 3904) del 10.11.2021, con il quale è stato approvato il programma degli interventi sul servizio di piena e intervento idraulico annualità 2021, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45 /2010, proposto dal Servizio del Genio civile di Oristano;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/23 del 04.05.2023, ad oggetto "*Approvazione del programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei Lavori pubblici dell'Amministrazione regionale. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – DM MIT 16 gennaio 2018, n. 142*" nel quale è inserito l'intervento in oggetto con codice CUI L80002870923202200001;

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio del Genio Civile di Oristano n. 3177/54127 del 06.12.2024, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei *Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine destro",* redatto dalla società SarLand S.r.l.; dell'importo complessivo di € 1.371.000,00, per un valore d'

appalto pari a € 969.262,57, di cui € 932.785,65 importo a base di gara per l' esecuzione dei lavori e € 36.476,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 401.737,43 per somme a disposizione;

PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 635-13766 del 27.03.2025 (prot. E. n. 3273 /CRC del 27.03.2025), il Servizio del Genio Civile di Oristano dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha disposto di affidare l'esecuzione dei "*Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine destro – (Servizio di piena 2021)*" mediante procedura aperta, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice, e con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell' art. 54, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che la suddetta determinazione a contrarre ha stabilito:

- che il contratto collettivo di riferimento relativo alla manodopera considerato è il contratto F012 Edile ed industria;
- che tutte le operazioni connesse all'espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione saranno svolte dalla Centrale Regionale di Committenza, istituita con la D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017;
- che la spesa associata ai lavori in oggetto è finanziata con risorse del bilancio regionale 2025 a valere sui capitoli SC04.0391 e SC08.8514, CdR 00.08.01.32;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, c. 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto ammonta complessivamente a € 1.942.262,57, così determinato:
- € 969.262,57 importo dei lavori, di cui € 932.785,65 importo a base di gara e € 36.476,92. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- (eventuale) € 973.000,00 importo lavori opzionali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice;

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni del Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria:

- n. 321/3316/CRC del 28.03.2024, con la quale si è proceduto alla nomina della

Dott.ssa Carla Marceddu quale Responsabile del procedimento di affidamento dell'appalto e si è costituito l'ufficio di supporto;

- n. 324/3349/CRC del 31.03.2025, con la quale è stata indetta la procedura aperta, in modalità telematica attraverso la Piattaforma SardegnaCAT, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con inversione procedimentale *ex* art. 107 comma 3 del Codice;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara alle ore 13:00 del giorno 05.05.2025 sono pervenute n. 140 offerte, come riportato nell' Allegato "Rfq_460791_Offerte";

RICHIAMATO il Verbale n. 1 del 06.05.2025, recante "Apertura offerte", nel quale si dà atto che il Seggio di gara, in composizione monocratica, in applicazione dell'istituto dell' inversione procedimentale, sulla base del Metodo A, punto 1 dell'Allegato II.2 del Codice:

- ha proceduto all'apertura delle offerte economiche e ha dato atto, per le motivazioni ivi riportate, della necessità di procedere all'esclusione degli operatori economici Ditta Pilia Gilberto, P.IVA 02086840929, e Impresa Luas Eredi, P.IVA 01594580910;
- ha determinato la soglia di anomalia, pari a **25,86926%**, e la graduatoria finale, con individuazione delle offerte anomale, come riportato nell'Allegato "Rfq_460791_Offerte";
- ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata;
- ha individuato la prima offerta non anomala in quella dell'operatore economico C.G.C. Srl, che presenta il ribasso più alto, pari al **25,847%**, con importo di aggiudicazione di € 691.688,54 oltre a € 36.476,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa prodotta a dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte del suddetto operatore economico, che è risultata completa e conforme a quanto prescritto nel Disciplinare di gara;
- ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico C.G.C. Srl;

RICHIAMATA la determinazione n. 437/4643/CRC del 08.05.2025 di esclusione degli operatori economici Ditta Pilia Gilberto, P.IVA 02086840929, e Impresa Luas Eredi, P.IVA 01594580910;

ATTESO che con Istruttoria d’Ufficio in data **12.05.2025**, anche attraverso l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), è stato positivamente accertato il possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati, in sede di gara, da parte del suddetto operatore economico;

ACCERTATA la regolarità della procedura di gara preordinata alla definizione della graduatoria finale e alla aggiudicazione;

RITENUTO all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione del Verbale n. 1 del 06.05.2025 sopra richiamato, che, ancorché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell'operatore economico C.G.C. Srl, P.IVA 04965350871, con sede a San Gregorio di Catania (CT) in via Don Alvaro Paternò n. 24, che ha offerto il ribasso percentuale del **25,847%,** pari all'importo di aggiudicazione di **€ 691.688,54**, oltre a € 36.476,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale complessivo di **€ 728.165,46**;

DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

ART.1 Di approvare il Verbale n. 1 del 06.05.2025, ed il relativo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, agli atti della Stazione appaltante.

ART. 2 Di approvare la graduatoria degli operatori economici ammessi come riportati nell' Allegato "Rfq_460791_Offerte", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 3 Di approvare la proposta di aggiudicazione e, conseguentemente, di aggiudicare l' appalto per l'esecuzione dei *"Lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento – argine destro – (Servizio di Piena 2021"* in favore dell'operatore economico C.G.C. Srl, P.IVA 04965350871, con sede a San Gregorio di Catania (CT) in via Don Alvaro Paternò n. 24, che ha offerto il ribasso percentuale del **25,847%,** pari all'importo di aggiudicazione di **€ 691.688,54**, oltre a € 36.476,92 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo contrattuale complessivo di **€ 728.165,46**;

ART. 4 Di dare atto che, stante l'esito positivo delle verifiche svolte, l'aggiudicazione dell' appalto è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. l'art. 17, comma 5, del Codice.

ART. 5 Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti", dandone contestualmente avviso agli operatori economici, ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettera b) e c) del Codice.

ART. 6 Di trasmettere la presente determinazione alla Presidente della Regione ai sensi dell' articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al delegante, Servizio Genio Civile di Oristano, dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Siglato da :

CARLA MARCEDDU

Firmato digitalmente da
GABRIELLA MARIANI
12/05/2025 10:03:32