



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

08-01-04 - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici

**Oggetto:** Servizio per l'incarico di progettazione preliminare e definitiva relativa ai lavori di sistemazione della S.S. 128 - tratta bivio Monastir – bivio Serri di km 40 (CIG 714116649B - CUP E11B10000240001). Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d. lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

#### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

**VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

**VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

**VISTA** la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

**VISTO** il Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss mm ii;

**VISTA** la Legge Regionale del 05.08.2007, n. 5, recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto";

**VISTA** la Legge del 13.08.2010, n. 136, art. 3, recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Tracciabilità dei flussi finanziari, modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 in vigore dal 13 novembre 2010, convertito a sua volta in Legge n. 217/2010, in vigore dal 19.12.2010;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 35828/52 del 04.12.2018, con il quale vengono conferite all'Ing. Massimiliano Ponti le funzioni di Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS) presso la Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori pubblici;

**VISTA** la Legge Regionale del 13.03.2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la L. R. n. 4 del 25 Febbraio 2021, recante "Legge di stabilità 2021";

**VISTA** la L. R. n. 5 del 25 Febbraio 2021, recante "Bilancio Di Previsione Triennale 2021-2023";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

**VISTA** la Convenzione Rep. n. 47 del 28.12.1999, con la quale l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna conferiva all'Associazione Temporanea di professionisti costituita dal Dott. Ing. Mario Gavino Docche (capogruppo), dal Dott. Ing. Filippo Gurrieri e dal Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura (mandanti), l'incarico di redazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di sistemazione della S.S. 128 - tratta bivio Monastir – bivio Serri di km 40;

**VALUTATO** che durante l'esecuzione dell'appalto sopra citato, si rendeva necessario, ai fini della stesura del progetto definitivo, stipulare, tra le stesse parti, in data 02.12.2003, un primo Atto Aggiuntivo Rep. n. 79, con il quale veniva affidata all'Associazione di professionisti aggiudicataria della sopra citata Convenzione, sia la progettazione esecutiva suddivisa in tre lotti funzionali (il primo dei quali contenuto nell'importo finanziato pari a € 20.658.000,00 agli stessi prezzi e alle stesse condizioni della Convenzione principale), sia l'esecuzione dello studio geologico, dei sondaggi geognostici, delle analisi e prove di laboratorio per l'intero progetto;

**ATTESO** che in data 31.08.2008, tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna e l'Associazione Temporanea di professionisti costituita dal Dott. Ing. Mario Gavino Docche (capogruppo), dal Dott. Ing. Filippo Gurrieri e dal Dott. Ing. Giovanni Antonio Mura (mandanti), veniva stipulato un secondo atto aggiuntivo Rep. n. 7/2008, per un importo complessivo pari a € 370.325,20 comprensivo di IVA e oneri previdenziali, per la prosecuzione dell'incarico relativo ai lavori di sistemazione della S.S. 128 tratta Monastir – Serri, avente ad oggetto:

1. redazione del progetto definitivo per appalto integrato della "Variante Senorbì – Suelli" per un importo complessivo di € 130.271,88;
2. redazione del relativo Piano di sicurezza ed elaborati per un importo complessivo di € 75.955,47;
3. redazione del progetto definitivo per appalto integrato di Il lotto in variante nel tratto compreso tra lo svincolo di Gesico e lo svincolo di Mandas Sud" per un importo complessivo di € 104.494,96;
4. redazione del piano di sicurezza e relativi elaborati, per la "Variante svincolo di Gesico e lo svincolo di Mandas Sud" per un importo complessivo di € 59.602,89.

**CONSIDERATO** che le attività di cui ai punti "1" e "2", costituite dal progetto definitivo per appalto integrato della Variante Funzionale Senorbì - Suelli e dalla redazione del relativo Piano di sicurezza sono state completate nel 2008;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

**ATTESO** che con istanza del 13.10.2015, l'ATP formulava richiesta di ricorso all'arbitrato, a termini dell' art. 241 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la risoluzione della controversia insorta circa il riconoscimento di maggiori oneri sostenuti per la progettazione preliminare e definitiva generale della S. S. 128 - tratta bivio Monastir – bivio Serri di km 40;

**CONSIDERATO** che detto procedimento si concludeva in data 20.03.2017 con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione;

**ACCERTATO** che in data 15.12.2014 è deceduto uno dei componenti il raggruppamento e precisamente il Dott. Ing. Filippo Gurrieri, come si evince dal certificato di morte, già acquisito agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 6930 del 28.04.2015;

**ATTESO** che con nota del 16.11.2018, trasmessa via pec, acquisita agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 40320, l'Ing. Mario Gavino Docche, ha comunicato l'intendimento di cessare l'attività professionale e la conseguente rinuncia alla prosecuzione della progettazione di cui trattasi;

**VALUTATA** la nota prot. 40939, del 22.11.2018, trasmessa via pec, con la quale l'Ing. Giovanni Antonio Mura, ha comunicato a questa Amministrazione la piena e completa disponibilità a proseguire l'attività professionale nei termini indicati, avendo dichiarato lo stesso professionista di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico economici necessari per lo svolgimento dell'incarico suddetto;

**ATTESO** che sussistono le condizioni contemplate all'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., ed è pertanto possibile apportare una modifica al contratto in corso di validità, senza indire una nuova procedura di affidamento, considerate le sopravvenute disposizioni di legge, gli eventi imprevisi e imprevedibili, il fatto che non venga alterata la natura generale del contratto nonché l'urgenza di completare la progettazione e l'interesse dell'Amministrazione di consentire la successiva appaltabilità dei lavori;

**CONSIDERATO** che si rende necessaria la stipula di un ulteriore atto aggiuntivo alla convenzione originaria, a seguito della variazione del soggetto titolare dell'incarico di progettazione e disciplinare lo svolgimento delle ulteriori attività progettuali;

**PRESO ATTO** che la stazione appaltante ha già effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati dall'Ing. Giovanni Antonio Mura, concluse peraltro con esito positivo;

**ATTESO** che in ossequio alla normativa vigente, è stato acquisito attraverso il sito ANAC il CIG 714116649B;

**DATO ATTO** che le risorse finanziarie sono in capo a questo Servizio, andranno a gravare sul Capitolo SC08.8132 del Bilancio Regionale 2021 - Codifica PCF U.2.03.01.01.0082;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

**ATTESO** che il Responsabile del Procedimento dell'appalto in argomento è il Dott. Ing. Massimiliano Ponti, in qualità di Dirigente del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS);

**ATTESO** che il sottoscritto Direttore del Servizio non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;

**ATTESO** che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma pubblico – amministrativa con l'individuazione, mediante procedura di affidamento diretto, di un Notaio *ad hoc* ;

**VERIFICATO** che l'incarico all'Ufficiale Rogante in seno all'Assessorato dei Lavori Pubblici è stato sospeso con determinazione n. 6539/377, del 27/02/2020 e pertanto si è reso necessario espletare una procedura di affidamento diretto per la selezione del Notaio tramite Sardegna CAT, piattaforma istituita con L.R. n. 3/2008 e regolamentata con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, nella la categoria "AL98 Servizi Notarili - SERVIZI NOTARILI al fine della stipula dell'atto aggiuntivo indicato in oggetto;

**DATO ATTO** che l'affidamento diretto, svoltosi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. del servizio notarile per la stipula dell'Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Rep. n. 47 del 28.12.1999, indicato in oggetto, è stato aggiudicato definitivamente in favore dello Studio dei Notai Associati Cornaglia Dessy, con sede in Via dei Passeri n. 3 a Cagliari per un'offerta pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) oltre iva e oneri di legge;

**CONSIDERATO** che in data è stata sottoscritta tra lo Studio Notarile sopracitato e questo Ufficio la Lettera Contratto n. 5 prot. 22911 del 16/07/2021;

**DETERMINA**

Art.1) Per i motivi sopra indicati, di procedere all'adozione dell'atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione Rep. n. 47 del 28.12.1999, poi modificato con un primo Atto Aggiuntivo Rep. n. 79, del 02.12.2003 e poi con un secondo atto aggiuntivo Rep. n. 7/2008 del 31.08.2008 da stipularsi ad opera dello Studio dei Notai Associati Cornaglia Dessy nella forma pubblico amministrativa per € 165.107,85 oltre iva e oneri di legge;

Art. 2) alle spese per l'espletamento delle attività si farà fronte con le risorse stanziare sul Capitolo SC08. 8132 del Bilancio Regionale 2021 - Codifica PCF U.2.03.01.01.0082

Art. 3) di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ing. Massimiliano Ponti

**Siglato da:**

EDOARDO PORCU

