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PARTE I - GENERALE

Art. 1 PREMESSA

1.Con Delibera di Giunta Regionale n. 35/106 del 22.11.2022, e stato affidato alla Societa

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., l'intervento di “"Completamento della
messa in sicurezza sotto il profilo impiantistico, antincendio, strutturale e funzionale
del complesso immobiliare, di proprieta regionale, sede del Consiglio regionale della
Sardegna, sito in Via Roma n. 25, Cagliari”, per il quale risulta disponibile la somma
di euro 4.000.000,00, a valere sulle risorse recate dalla Legge regionale n.3 del
09.03.2022 (Legge di stabilita 2022), stanziate in bilancio per le annualita 2022 sul
Capitolo di spesa SC08.6905.

2.1In data 20.12.2020 ¢ stata stipulata la convenzione fra la Societa Opere e Infrastrutture

della Sardegna S.r.l. e il Assessorato dei Lavori pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio,
finalizzata all’attuazione dell‘intervento denominato "Completamento della messa in
sicurezza sotto il profilo impiantistico, antincendio, strutturale e funzionale del
complesso immobiliare, di proprieta regionale, sede del consiglio regionale della
Sardegna, sito in via Roma n. 25, Cagliari.

3.La suddetta convenzione individua la Societa Opere infrastrutture della Sardegna quale

stazione appaltante, che provvedera allo svolgimento di tutte le attivita
propedeutiche alla progettazione, alla redazione dei progetti articolata secondo i
livelli stabili dalla normativa vigente, alla verifica dei progetti e alla validazione del
livello progettuale da porre a base di gara, all’appalto dei lavori, alla direzione lavori,
al coordinamento per la sicurezza in esecuzione, al collaudo delle opere, nonché al
monitoraggio programmato e alla rendicontazione della spesa.

Con Determinazione del Direttore del SER dell’Ass.to Reg. LL.PP n. 51377 del
20.12.2022 sono disposti lI'impegno di spesa e il cronoprogramma finanziario
dell'intervento

5.1 presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed

oneri generali, nonché clausole particolari, dirette a regolare il rapporto gestionale e
contrattuale tra la Societa Opere e Infrastrutture della Sardegna e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

6. Ai fini del presente Capitolato speciale, si intende per:

OIS Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l, la Stazione Appaltante
che bandisce la gara in oggetto, di seguito anche “"Committente” o
“Societa”;

CSDP il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Codice Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” ss.mm.ii.;

Decreto BIM Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1°

dicembre 2017 n. 560 cosi come modificato dal DM n. 312 del 2
agosto 2021
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Il Decreto MITE del 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.”

Documento di indirizzo alla progettazione, nel quale sono dettagliati i

contenuti della progettazione, redatto ai sensi dell’articolo 23, c.3 del
D.lgs. 50/2016 e dall’art. 15 c.5 del D.P.R. 207/2010.

Capitolato Informativo.
Offerta di Gestione Informativa.
Piano per la gestione informativa.

il Documento di indirizzo alla progettazione e relativi allegati, il DGUE
(Documento di Gara Unico Europeo) e modelli integrativi, il presente
Capitolato, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti le
informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell’Offerta
e i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell’Aggiudicatario del
servizio in appalto.

il Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto) ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 34 c.1 della LR
8/2018.

il Responsabile del Procedimento individuato per le singole fasi
dell’attuazione dell'intervento, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2
della LR 8/2018.

Servizi di ingegneria e architettura, la tipologia di servizi tecnici
oggetto dell’appalto definiti ai sensi dall’art. 3, comma 1, lett. vvvvv)
del d.lgs. 50/2016

Pag. 5/38
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.

Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924

PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE

oo DELLA SARDEGNA I —
(== REGIOHE AUTONOMA
I DELLA SARDEGHA
sS4 A A

Art. 2 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1.1l presente appalto ha per oggetto l'affidamento, tramite procedura aperta secondo il

criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95
del D.lgs. n. 50/2016, dei seguenti servizi:

rilievo dell'immobile e restituzione BIM

redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica modellazione BIM;
redazione del progetto definitivo modellazione BIM

redazione del progetto esecutivo modellazione BIM;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

redazione SCIA VFF e di tutta la documentazione necessaria per |'ottenimento del
CPI;

diagnosi energetica redatta ai sensi del Decreto 11 ottobre 2017 - CAM punto 2.3.1,
in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma
UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della conformita,
che contenga una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e
delle azioni dazioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico,
conformemente alla normativa tecnica vigente;

direzione dei lavori, misurazione e contabilita, assistenza al collaudo e prove di
accettazione;

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Categoria: Servizi di ingegneria integrati CPV: 71340000-3

2.Si ritiene, nel complesso bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel

procedimento, non appropriato suddividere I'appalto in lotti in quanto, sulla base di
valutazioni di carattere tecnico-economiche, tale suddivisione rischia di rendere
I'esecuzione dell’appalto eccessivamente complessa dal punto di vista tecnico e
maggiormente onerosa sotto I'aspetto economico; pertanto, I'appalto & composto da
un unico lotto al fine di garantire I'unitarieta del progetto

3.L’appalto € unico e costituito da due lotti finanziari individuati sulla base dei finanziamenti

disponibili per I'attuazione degli interventi, e per i quali & richiesta specifica
contabilita.

Importo
Lotto Denominazione Cup servizi a base
di gara
COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL
PROFILO IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E
FUNZIONALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE, DI PROPRIETA
REGIONALE, SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
unico C22H22000690002 €. 417.709,17

SARDEGNA, SITO IN VIA ROMA N. 25, CAGLIARI, AL FINE
DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI
IMPIANTI, NONCHE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED
OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
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4.Le categorie d’'opera cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura oggetto

dell’'appalto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016,
sono le seguenti:

. Importo  presunto
L. . Grado  di . . .
Lotto Denominazione Categoria . dei lavori in
complessita
progetto
Edilizia: Edifici e manufatti esistenti E.20 I/c 0,95 €.725.000,00
Impianti ici a fluid izi
mpianti meF:ca_n|C| a fluido a servizio IA.01 11/a 0,75 €.120.000,00
delle costruzioni
UNICO P . ; P
Impianti me_cca_n|C| a fluido a servizio 1A.02 1I/b €.1.000.000,00
delle costruzioni 0,85
Impianti elettrici iali izi
mpianti eeFtrl_C| e speciali a servizio IA.03 111/c 1,15 €.555.000,00
delle costruzioni
Totale €.2.400.000,00

5.Di seguito € riportato I'importo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura posti a

base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, IVA e oneri previdenziali
esclusi, come risultanti dallo schema di calcolo dei corrispettivi determinato in
base al richiamato DM 17/06/2016, allegato al presente Capitolato:

Corrispettivi a base di gara €.
Progetto di fattibilita tecnico economico 42.008,29
Progetto definitivo 118.681,15
Progetto esecutivo 91.346,58
Esecuzione dei lavori 165.673,15
Totale corrispettivi a base di gara 417.709,17

6.1 costi delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali sono pari a zero ai

sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 in quanto il contratto ha ad
oggetto prestazioni di servizi di natura intellettuale e non sono presenti rischi da
interferenze con le attivita lavorative della Stazione appaltante; pertanto, non &
redatto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI).

2.2 Opzioni e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

1.1l contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai

sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per I'esecuzione di servizi tecnici
relativi alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, indagini specialistiche,
finalizzati alla completa definizione del fascicolo progettuale, relativi alle opere
integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento
degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorita o degli enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato nel contratto d’appalto
originario, nel presente CSDP e nell'offerta.
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2. La portata delle modifiche del contratto d’appalto non potra superare il 50 per cento del
valore del contratto iniziale, comprensivo delle opzioni di cui al precedente paragrafo
2.2 e sara calcolata sulla base delle prestazioni definite ai sensi del DM 17.06.2016
in ragione dellimporto e della categoria lavori corrispondente, al netto del ribasso
d’asta, oltre IVA e oneri previdenziali.

3.Tali modifiche potranno essere disposte dal RUP mediante specifica e motivata Disposizione
di Servizio, previo accertamento della disponibilita finanziaria nel quadro economico di
intervento.

2.3 Valore stimato dell’appalto

1. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo dell’appalto, comprensivo di ogni
eventuale opzione e degli oneri previdenziali, & dettagliato nel seguente quadro
riepilogativo:

Modifiche opzionali di cui
dell’art. 106, co.1, lett. a (max Valore stimato dell’appalto
50%)

Corrispettivo a base di
gara

Denominazione

Servizi SIA 434.417,54 € 217.208,77 € 651.626,31 €

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell’appalto ai fini della determinazione del superamento
delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri
previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

2.4 Norme di riferimento

1.L'appalto & disciplinato dal D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dalla L. 120/2020, dalle prescrizioni
contenute nelle Linee Guida ANAC n. 1, 2, 3, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e
relativi allegati nonché nell’art. 1655 e seguenti del Codice. Civile, oltre che nel
presente Capitolato.

2. Dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017
“Modalita e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture” come modificato dal D.M.
MIMS 2 agosto 2021, n. 312.

3.Dal decreto del Ministero Della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022 “Criteri
ambientali minimi per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi,
per |'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi”

4.1l presente appalto & regolato, altresi:

» dalle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i.;

= dal vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022 - 2024, approvato con determinazione dall’Amministratore Unico di OIS n. 22
del 27.04.2022;

= dal Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, degli Enti, delle
Agenzie e delle Societa partecipate approvato con DGR n. 43/7 del 29.10.2021;
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= da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 3 PRESCRIZIONI GENERALI

1.1l contraente svolgera l'incarico seguendo le istruzioni della Stazione Appaltante e per essa
del Responsabile Unico di Progetto (RUP), ovvero del Responsabile del Procedimento
per le fasi di progettazione ed esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 34 c.2 della
L.R. 8/2018.

2.1l nominativo del RUP & indicato all’atto della pubblicazione della presente procedura di
affidamento. Ogni variazione sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante.

3.Le attivita oggetto del presente appalto devono essere espletate dai professionisti
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione
al relativo ordine/collegio professionale.

4.1 contenuti dell'offerta tecnica acquisita in sede di gara, compreso |'Offerta di Gestione
Informativa e piano del servizio — project management, costituiscono obbligazione
contrattuale specifica e integrano automaticamente le prescrizioni riportate negli atti
posti a base di gara e nel presente CSDP e del Capitolato Informativo allegato, senza
alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Igs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica
del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da professionisti iscritti negli
appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali (secondo l’indicazione
dello schema successivo), i quali saranno personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione dell’'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine
professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016.

2.Per lo svolgimento dei servizi si individuano le seguenti professionalita:

Struttura operativa minima

Figure
Attivita / prestazioni & . . Titolo, iscrizione ad albi, qualifiche
professionali

Laurea quinquennale o
1 Progettista, CSP, CSE, DLL specialistica
Ingegneria/Architettura

Iscrizione agli appositi albi professionali - Abilitazione di cui al
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Laurea quinquennale o
2 Architetto specialistica
Architettura

Iscrizione agli appositi albi professionali — Esperto in
arredamento di interni.

Laurea quinquennale o | Iscrizione agli appositi albi professionali ed iscrizione
specialistica nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d.
Ingegneria/Architettura | lgs. 139/2006 professionista antincendio - Esperto in
impiantistica (illuminotecnica, Impianti elettrici civili e
domotica, impianti dati, condizionamento, riscaldamento, ecc.)

Professionista responsabile
delle opere impiantistiche
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Laurea quinquennale o | Iscrizione agli appositi albi professionali Esperto in gestione

Professionista responsabile | specialistica dell’energia, soggetto certificato secondo la norma UNI CEl
della diagnosi energetica Ingegneria/Architettura | 11339 o UNI CEl 11352 da un organismo di valutazione della
conformita.

Professionista responsabile | Laurea quinquennale o
delle attivita di rilievo | specialistica
geometrico  architettonico, | Ingegneria/Architettura | Iscrizione agli appositi albi professionali Esperto in ambito di

impiantistico con | Diploma rilievi, elaborazione grafica e gestione della metodologia BIM
restituzione dai in ambiente
BIM
Assistenza archeologica Archeologo Iscrizione all’elenco del MIBACT di cui all’art. 25 c.2 del D.Lgs.
8 50/2016.
Laurea quinquennale o
Ispettore di cantiere specialistica Iscrizione agli appositi albi professionali
P Ingegneria/Architettura gl app P
/Diploma

m-

ammesso che un singolo professionista possa rappresentare piu figure tra quelle sopra
elencate, qualora in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni,
cosi come € possibile indicare per la stessa prestazione piu di un soggetto
responsabile, fermo restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga
indicato il referente nei confronti della stazione appaltante.

m-

ammesso indicare per la stessa prestazione piu di un soggetto responsabile, fermo
restando che in tal caso, prima della stipula del contratto venga indicato il referente
nei confronti della stazione appaltante.

.Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti nell'ambito dei paesi
U.E., il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione
giurata o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale & stabilito.

.II professionista individuato per il coordinamento della sicurezza deve essere in possesso
delle abilitazioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il professionista individuato per la progettazione delle opere impiantistiche dovra essere
iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. Igs.
139/2006 quale professionista antincendio.

.II professionista Archeologo individuato deve essere iscritto all’elenco del MIBACT di cui
all’art. 25 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

Il professionista individuato per la redazione della Diagnosi Energetica dovra essere
Certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352 da un organismo di
valutazione della conformita, ai sensi del Decreto MiTE 23 giugno 2022 - punto 2.4.1
del relativo allegato.

10.Nell'ambito della struttura operativa, deve essere individuato il professionista incaricato

dellintegrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5
del d.lgs. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto al relativo albo professionale.

11.Ai sensi dell’art. 4 del DM n. 263 del 02/12/2016, i raggruppamenti temporanei previsti

dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice dovranno prevedere, quale
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progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell’lUnione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione al relativo albo
professionale;

12.E ammessa la partecipazione di ulteriori figure professionali, purché in aggiunta alle
professionalita minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti
delle singole competenze professionali.

13.Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una
associazione temporanea (in qualita di mandante o mandatario) oppure
professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore,
socio attivo, consulente su base annua.

14.E ammessa la sostituzione o integrazione di uno o pill componenti della struttura
operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il
professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di Legge
e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al
soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall’art. 48 del D.Igs. 50/2016.

15.Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento
legislativo che ne sancisce I'equipollenza.
PARTE II - TECNICA

Sono di seguito riportate le specifiche tecniche per I'esecuzione del servizio.

Art. 5 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO

1.Successivamente alla stipula del contratto, ovvero nel caso di esecuzione d'urgenza ai sensi
dell’art. 32 c.8 del Codice, & convocata dal RUP, con specifico ordine di servizio, la
riunione di avvio della progettazione nel corso della quale sara presentato
dall’appaltatore il piano del servizio, comprendente tutte le attivita necessarie per
il corretto svolgimento del servizio affidato, articolato nelle seguenti sezioni:

i. Descrizione dell'lambito del progetto, valutazione e aggiornamento del contesto di
progetto comprensivo di:

oaggiornamento degli assunti e vincoli di progetto rispetto ai contenuti del
DIP posto a base di gara;

o identificazione e analisi degli stakeholder;
o fabbisogno di approfondimenti tecnici e indagini.

ii. Work Breakdown Structure (WBS) dotata del relativo dizionario, comprendente le
attivita di indagine e comunicazione verso l’'esterno, nonché i deliverable previsti.

iii. Organization Breakdown Structure (OBS).
iv. Matrice delle responsabilita;

v. Piano dei tempi per le attivita derivanti dalla WBS, comprendente Ila
rappresentazione delle seguenti informazioni:

o legame funzionale;
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odurata
o data inizio e fine prevista;
o Milestone e deliverable.
vi. Piano della comunicazione che descriva:
oi requisiti, la tipologia e le caratteristiche delle informazioni da scambiare;

oi metodi e le tecnologie da utilizzare, la frequenza, i criteri di aggiornamento,
le responsabilita di attuazione, i destinatari, i contenuti del documento, le
procedure di eccezione e di escalation, nonché ogni altro elemento ritenuto utile
in funzione delle esigenze del progetto.

vii. Identificazione, analisi, valutazione dei rischi, relativi piani di risposta e
metodi/modalita di controllo e gestione durante I'esecuzione del servizio.

viii. Piano di qualita della progettazione e descrizione delle procedure interne di controllo
della commessa, check list di verifica preventive alla loro emissione di elaborati e
fascicoli progettuali e reportistica prevista.

ix. Piano per la gestione informativa (pGI), nel quale l'affidatario del servizio
approfondisce la propria offerta per la gestione informativa (0GI) definendo i dettagli e,
se necessario, revisionando i contenuti, secondo le indicazioni del committente.

2.1l Piano di servizio dovra essere costantemente aggiornato per l'intera durata del servizio.
L'affidamento di prestazioni opzionali o complementari impone sempre
I'aggiornamento del piano del servizio entro le tempistiche previste nella disposizione
di servizio del RUP.

3.1l ritardo nella consegna del piano costituisce una inadempienza contrattuale specifica e sara
soggetto all’applicazione delle penali previste nel presente CSDP.

4. Con specifico ordine di servizio il RUP dispone:
= |'approvazione del piano del servizio;

= |'avvio della progettazione, contenente le eventuali prescrizioni finalizzate
al'adeguamento del documento alle disposizioni contrattuali e agli indirizzi
progettuali;

5.Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni, con preavviso di almeno 48 ore, anche in modalita telematica e
su richiesta dell’Appaltatore, nel corso delle quali saranno analizzati I'avanzamento
del piano di lavoro, le eventuali criticita emerse in fase di esecuzione del servizio e
definite le strategie di intervento e i piani di azione che possono determinare una
riprogrammazione delle attivita. Il soggetto aggiudicatario & tenuto a partecipare a
tali riunioni con personale adeguatamente preparato e investito di potere decisionale.
Le decisioni operative assunte nel corso delle riunioni, dopo la loro formalizzazione
da parte del RUP, saranno vincolanti se non in contrasto con la normativa vigente. La
mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta I'applicazione di un
penale per ogni giorno di ritardo.

6.Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
attivita di progettazione, il RUP puo ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e
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I'imputabilita delle medesime. E ammessa la sospensione della prestazione nei casi di
forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano |'‘esecuzione dei
servizi. Non €& ammessa la sospensione per cause riconducibili alla capacita
organizzativa dell’appaltatore, che dovra essere sempre garantita nei termini previsti
nella struttura tecnica minima ed eventualmente integrati nell’offerta tecnica. 1
termini di esecuzione delle prestazioni possono essere sospesi con disposizione del
RUP per procedere alla valutazione delle alternative progettuali, per consentire
I'esecuzione di accertamenti tecnici, indagini geognostiche e sui manufatti non
prevedibili in sede di presentazione dell’offerta.

7.L’affidatario dovra ottenere per conto della Societa tutti i permessi e le autorizzazioni che
dovessero rendersi necessari, in ogni caso dovra fornire supporto e preparare tutti i
documenti necessari all’eventuale espletamento della conferenza di servizi che sara
indetta dalla Societa nel caso in cui il RUP lo ritenga opportuno e necessario, qualora
sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel
procedimento di approvazione amministrativo.

8.1 termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione
scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessita e
articolazione delle soluzioni progettuali.

9.1 servizi di progettazione sono considerati conclusi con |I'emissione del provvedimento di
approvazione degli elaborati tecnici da parte dell’Assessorato dei Lavori pubblici della
Regione Autonoma della Sardegna Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e
osservatorio, cosi come specificato nella convenzione di affidamento del
finanziamento e riportate nel DIP.

Art. 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE

6.1 Modalita di esecuzione del servizio

1. Nel Documento di indirizzo alla progettazione allegato alla documentazione di gara sono
definiti livelli di progettazione, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni fase della progettazione, secondo quanto disposto dall‘art. 23 del
D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010 fino ad approvazione del
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice.

2.Nel Capitolato informativo e nella scheda informativa, allegati alla documentazione di
gara sono definiti i requisiti informativi minimi in merito alle Specifiche Informative
richieste e finalizzate alla razionalizzazione delle attivita di costruzione e delle
connesse verifiche attraverso l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, c.13, D.Igs. 50/2016);

3.In ragione dell’evoluzione del cronoprogramma procedurale e finanziario e della complessita
tecnica degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di omettere o
ripristinare uno o piu livelli progettuali ai sensi dell’art. 23 c.4 del Codice, senza che
cio comporti ulteriori modifiche in aumento o in diminuzione dei corrispettivi a base
di gara, in quanto viene comunque garantita l'unitarieta della progettazione. In caso
di accorpamento, il livello di progettazione successivo dovra contenere tutti gli
elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi.
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4.Durante lo sviluppo delle attivita, il RUP potra richiedere relazioni periodiche, ovvero
convocare riunioni di coordinamento e indirizzo della progettazione, con preavviso di
almeno 48 ore, anche in modalita telematica e su richiesta dell’Appaltatore, nel corso
delle quali saranno analizzati I'avanzamento del piano del servizio, le eventuali
criticita emerse in fase di progettazione e definite le strategie di intervento e i piani
di azione che possono determinare una riprogrammazione delle attivita. Il soggetto
aggiudicatario & tenuto a partecipare a tali riunioni con personale adeguatamente
preparato e investito di potere decisionale. Le decisioni operative assunte nel corso
delle riunioni, dopo la loro formalizzazione da parte del RUP, saranno vincolanti se
non in contrasto con la normativa vigente e integrate nel piano del servizio. La
mancata partecipazione alle riunioni convocate dal RUP comporta |'applicazione di un
penale per ogni giorno di ritardo.

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
attivita di progettazione, il RUP pud ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e
I'imputabilita delle medesime. Non & ammessa la sospensione per cause riconducibili
alla capacita organizzativa dell’appaltatore, che dovra essere sempre garantita nei
termini previsti dalla struttura operativa individuata nell’offerta tecnica. L’ esecuzione
delle prestazioni pud essere sospesa con disposizione del RUP per consentire la
valutazione intermedia delle alternative progettuali, per consentire I'esecuzione di
accertamenti tecnici, documentali e di indagine non prevedibili in sede di
pianificazione del servizio.

6.1 termini di rilascio degli elaborati progettuali possono essere prorogati con disposizione
scritta del RUP in caso di motivate ragioni connaturate alla eccezionale complessita e
articolazione delle soluzioni progettuali.

7.1 servizi di progettazione sono considerati conclusi con I'emissione del provvedimento di
approvazione degli elaborati tecnici da parte della Stazione Appaltante, ovvero nelle
specifiche modalita di approvazione definite nella convenzione di affidamento del
finanziamento e riportate nel DIP.

6.2 Restituzione degli elaborati progettuali

6.2.1 Fascicolo progettuale

1.La consegna formale degli elaborati ai fini dell’'avvio della verifica di conformita e
conseguente interruzione dei termini di esecuzione della prestazione avverra in
formato PDF firmato digitalmente dai professionisti incaricati.

2. Nella predisposizione degli elaborati I’Aggiudicatario dovra utilizzare il formato di cartiglio e il
sistema di codifica degli elaborati in uso presso OIS e resi disponibili dal RUP in fase
di avvio del servizio nonché utilizzare, ove possibile, la simbologia e le regole
grafiche in vigore presso OIS.

3.Dovra essere fornito I'elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato (da
inserire nel cartiglio), che corrispondera anche al nome del file corrispondente,
nonché i nomi dei responsabili della qualita dell’elaborato.

4. Tutta la documentazione (relazioni, documentazione fotografica, elaborati grafici) costituente
il fascicolo progettuale dovra essere fornito alla Stazione Appaltante:
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* Su supporto informatico, nel formato di elaborazione documentale aperto editabile,
ODT, DWG/DXF;

» Su supporto informatico, nel formato per documenti non editabile PDF, firmate
digitalmente dall’esecutore dei servizi e/o del Tecnico abilitato;

= Il modello tridimensionale dovra essere fornito alla stazione appaltante su supporto
informatico (CD o DVD) nei formati IFC aperti, editabili.

5.Di tutti gli elaborati progettuali approvati dovranno essere rese, su richiesta della Stazione
Appaltante e senza costi aggiuntivi, fino a n° 3 (tre) copie cartacee firmate dal
progettista

6.Durante le fasi di verifica e approvazione del progetto dovranno essere prodotte, senza
ulteriori oneri per la stazione appaltante, tutti gli elaborati di dettaglio in formato
cartaceo o digitale necessari all’‘ottenimento delle autorizzazioni di Legge.

7.Gli elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno di piena ed
assoluta proprieta della Societa OIS.

8.La liquidazione dei corrispettivi per i servizi di progettazione & subordinata alla consegna di
tutti gli elaborati tecnici ed alla loro approvazione da parte dell’Ass.to LLPP, gli
elaborati prodotti nelle varie attivita oggetto del presente incarico resteranno di
piena ed assoluta proprieta della Societa OIS.

6.2.2 Modello digitale dell’'opera (BIM)

1.Richiamato il DM n. 560 dell’1/12/2017 cosi come modificato dal al D.M. Infrastrutture e
Trasporti n. 312 del 2 agosto 2021, sebbene nel caso specifico della presente
progettazione non sussista I'obbligo normativo per I'utilizzo del BIM, considerato che
I'immobile sede del Consiglio regionale presenta caratteristiche architettoniche,
strutturali ed impiantistiche di rilevante complessita, si ritiene opportuna la
razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso
un processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM).

2.1l progetto dovra essere sviluppato attraverso I'uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (metodologia BIM), in
conformita con quanto indicato dalla Norma UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs.
50/2016 e dal DM 560/2017 cosi come modificato dal al D.M. Infrastrutture e
Trasporti n. 312 del 2 agosto 202.

3.1 requisiti informativi minimi richiesti da Opere e Infrastrutture della Sardegna che dovranno
essere rispettati dall’affidatario nell’esecuzione della progettazione, (progetto di
fattibilita tecnico economica, definitivo, esecutivo) e della direzione lavori sono
descritti nel Capitolato Informativo (CI) allegato ai documenti di gara.

4.In fase di formulazione della propria offerta di Gestione Informativa (oGI), da
presentarsi in sede di gara, |'affidatario dovra, rispondendo ad ogni specifica sezione
del CI, descrivere come intende garantire la rispondenza a quanto richiesto da Opere
e Infrastrutture della Sardegna. In tale offerta il Concorrente pud ampliare ed
approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi del
CI.
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5.1In caso di aggiudicazione, I’Affidatario consolidera e rendera esecutivo quanto offerto in fase
di gara in un piano di Gestione Informativa (pGI) concordato con Opere e
Infrastrutture della Sardegna, che diverra parte integrante del contratto.

6.3 Adempimenti in materia di prevenzione incendi

1.L'Aggiudicatario dovra redigere, sottoscrivere e presentare la pratica antincendio per le
attivita, compresi i compiti demandati dal D.lgs. 139/2006 e dal D.P.R. 151/2011,
oltre alla specifica normativa di settore, fino all’ottenimento del C.P.I.

2.Sara cura ed onere dell’Aggiudicatario lI'individuazione della/delle attivita soggette previste
nell'immobile e l'esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali di prevenzione
incendi secondo la normativa vigente per le attivita antincendio che si
configureranno.

3.L'Aggiudicatario dovra quindi:

= verificare la ricorrenza delle attivita previste in una delle attivita soggette in materia
di Prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011;

» redigere, sottoscrivere e presentare la pratica di prevenzione incendi presso il
competente Comando VV.FF. sull’apposita modulistica;

» esperire tutte le ulteriori attivita non espressamente sopra indicate, inerenti le
procedure tecnico-amministrative da espletarsi nei riguardi del locale Comando VV.FF
e quant’altro sia riconducibile all’attivita tecnico professionale inerente la normativa
antincendio quale ad esempio la valutazione del progetto con approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio;

» presenziare agli eventuali sopralluoghi che il Comando Competente riterra di
effettuare, sia per le attivita rientranti nella categoria “B” (controllo a campione) che
in quella “"C" (sopralluogo preventivo al rilascio del CPI);

= Le opere oggetto dei lavori si possono comunque riassumere come tutti quei lavori
necessari per I'adeguamento antincendio finalizzato all’'ottenimento dei Certificato di
Prevenzione Incendi;

= L'attivita si ritiene conclusa ad ottenimento del CPI da parte del competente
Comando VV.FF.

6.4 Adozione dei criteri ambientali minimi

1.La Stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal
Piano di Azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione (PNA GPP), DM Ambiente del 11.04.2008 aggiornato con il DM
Ambiente del 10.04. 2013.

2.L’Aggiudicatario dovra realizzare tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei
requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni
presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti),
relativamente alla parte dell’offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.
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3.In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono
parte integrante del presente Capitolato i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati
dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

4. La fonte normativa primaria, che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del
presente appalto, € il Decreto MITE 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di
interventi edilizi”, ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale
parte integrante del presente Capitolato, in particolare si richiamano i punti indicati
al capitolo 2.1 del D.I.P allegato ai documenti di gara.

Nell'applicazione dei criteri di cui all’Allegato del Decreto MIiTE 23 giugno 2022 n. 256, si
intendono fatte salve le normative ed i regolamenti piu restrittivi, cosi come i pareri espressi
dalle Soprintendenze competenti, da valutare in sede di analisi vincolistica dell'immobile;

5.La scelta dei requisiti ambientali minimi da adottare €& demandata unicamente
all’Aggiudicatario che redigera una apposita relazione tecnica, la Relazione CAM,
nella quale sara evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i
conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Tale relazione € integrata
da allegati grafici in cui vengano esplicitate:

*= |e tematiche di impatto ambientale e sulla riduzione dei consumi relative al progetto;
* |e modalita di selezione dei CAM da recepire nell’attivita di progettazione;

= il confronto tra lo stato ante operam e post operam al fine di determinare I'impatto
degli interventi previsti ed i risultati raggiungibili;

= |a verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle
prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche ed ai criteri premianti - gli
obiettivi del piano di manutenzione dell’opera.

6.Al fine di agevolare I'attivita di verifica da parte della Stazione Appaltante della conformita
alle caratteristiche ambientali minime richieste, e di quelle migliorative offerte, oltre
alla relazione appena descritta, I’Aggiudicatario dovra sviluppare nei contenuti e
dettagliare le modalita di attuazione e quelle di verifica, accompagnate da un
cronoprogramma delle attivita di misurazione, monitoraggio, verifica e
rendicontazione dei livelli prestazionali raggiunti.

In particolare, per l'intervento oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha
individuato alcuni criteri ambientali minimi di cui I’Aggiudicatario dovra tenere particolarmente
conto nella fase di progettazione, poiché tali sono ritenuti elementi essenziali per la migliore
qualita dell’'opera:

= 2.4.1 Diagnosi energetica
= 2.4.2 Prestazione energetica
» 2.4.3 Impianti di illuminazione per interni

» 2.4.4 Ispezionabilita e manutenzione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento

= 2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualita dell’aria
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2.4.6 Benessere termico

2.4.7 Illuminazione naturale

2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

2.4.9 Tenuta all’aria

2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni
2.4.11 Prestazioni e comfort acustici

2.4.12 Radon

2.4.13 Piano di manutenzione dell’'opera

2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

7.1l progettista dovra porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei

requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni
presi in sede contrattuale (ai sensi dell’art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti),
relativamente alla parte dell’offerta tecnica riferita alla tematica ambientale.

In particolare, devono essere perseguiti obiettivi che attengano alla realizzazione di interventi
che prevedano ad esempio:

La diagnosi energetica per individuare lo status energetico dell’edificio e le azioni da
intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio;

L'adozione di sistemi domotici e privilegiare sistemi passivi;
Garantire l'approvvigionamento energetico.
Garantire il risparmio idrico;

Il risparmio idrico con l'impiego di sistemi di riduzione di flusso di controllo di
portata, di controllo della temperatura dell’acqua.

Qualita ambientale interna;

Illuminazione naturale, aerazione naturale e ventilazione meccanica;
Dispositivi di protezione solare;

Controllo dell'Inquinamento elettrico;

Comfort acustico e termo igrometrico;

La prescrizione di utilizzo di solo materiale di recupero (e.g. Murature tramezzature e
controsoffitti);

Isolanti termici e acustici.

I progetti degli interventi su edifici della pubblica amministrazione devono garantire che il
fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impianti a fonti rinnovabili o
con sistemi alternativi ad alta efficienza (cogenerazione, rigenerazione, ad alto rendimento,
pompe di calore centralizzate, ecc.), pertanto si dovra provvedere ad una diagnosi energetica
dettagliata per identificare soluzioni tecniche convenienti e realizzabili che soddisfino per
quanto possibile i requisiti nZEB e si basino anche sull’ottimizzazione dei costi di intervento, il
processo di valutazione deve prevedere le seguenti attivita principali:
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= Analisi delle caratteristiche costruttive, dei sistemi termici e dei dispendi energetici
dell’edificio;

= Scelta di una serie di misure di efficienza energetica possibili per il rinnovo
energetico;

= Identificazione del pacchetto cost-optimal tra le diverse misure di efficienza
energetica;

= Miglioramento eventuale della soluzione cost-optimal per soddisfare i requisiti nZEB.

Al fine di adottare tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento dell'autonomia energetica
dell'edificio ("edificio ad energia quasi zero" NZEB) con particolare riferimento a soluzioni
mirate a limitare i consumi di energia, mediante regolazione del funzionamento dei sistemi
energetici utilizzati, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, miglioramento del microclima locale,
razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilita di luce naturale e adozione di tecnologie
impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico.

8.Data l'importanza posta dal legislatore sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nella
progettazione degli Appalti Pubblici (ribadita dal Codice all’art. 34), € stata attribuita
una premialita a quelle offerte che dimostrino:

a) la capacita dei progettisti nel campo degli aspetti energetici ed ambientali (in particolare
presenza nella struttura organizzativa di figure specializzate, ai sensi del D.Igs
102/2014, per quanto concerne le diagnosi energetiche es. Energy Service Company,
certificate secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352, Auditor energetico
certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247 parte 5, esperti di gestione dell’energia,
certificati attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024).

b) le prestazioni superiori rispetto a tutti o ad alcuni dei criteri ambientali minimi.

Pertanto, oltre alla premialita assegnata per il punto a), diverranno vincolanti, ai fini del
rispetto del Contratto, quelle prestazioni migliorative proposte dall’Aggiudicatario in sede di
gara e relative alla propria idea progettuale in materia di Criteri Ambientali Minimi.

Il Capitolato Speciale d’Appalto che I’Aggiudicatario dovra predisporre in fase di progettazione
esecutiva, definira un sistema di sanzioni in forma di penali economiche che saranno applicate
alla ditta esecutrice dei lavori qualora le opere in corso di esecuzione — o eseguite — non
consentano di raggiungere gli obiettivi ambientali previsti in fase progettuale.

9.L’aggiudicatario, in sede di offerta ed in sede di esecuzione del servizio, dovra redigere i
seguenti documenti relativi all’applicazione Criteri Ambientali Minimi:

= Relazione metodologica sintetica sull’applicazione dei CAM (da presentare in sede di
offerta)

= Relazione preliminare di approfondimento sull’applicazione dei CAM in fase di
progettazione (da consegnare al RUP contestualmente allo Studiodi Fattibilita
tecnica);

= Relazione di approfondimento sull’applicazione dei CAM in fase di progettazione (da
consegnare al RUP contestualmente alla progettazione defintiva/esecutiva);
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= Cronoprogramma delle fasi di verifica dell’applicazione dei CAM (da consegnare al
RUP contestualmente alla progettazione defintiva/esecutiva);

* Piano di manutenzione dell’'opera (da consegnare al RUP contestualmente alla
progettazione defintiva/esecutiva);

10.La Stazione Appaltante procedera in fase di validazione del progetto - ai sensi dell’art.26
del Codice - alla verifica della conformita di questo ai CAM, compresi il Computo
Metrico Estimativo, I'Elenco Prezzi Unitari e le Analisi Prezzi.

6.5 Rilievo geometrico - architettonico - impiantistico

1.1l professionista dovra svolgere un servizio di rilievo globale dell'intero edificio, al fine di
acquisire piena conoscenza dello stato di fatto per gli aspetti geometrici,
architettonici, strutturali ed impiantistici, il rilievo dovra essere sviluppato secondo la
metodologia BIM e restituito in formato IFC (oltre che nel formato natio del software
utilizzato per la modellazione) del tipo aperto, editabile, firmato digitalmente
dall’esecutore del servizio e/o tecnico abilitato, al fine di consentire la massima
interoperabilita tra le diverse piattaforme software BIM.

2.1l livello di dettaglio del rilievo geometrico — architettonico - impiantistico, & esplicitato nel
“Capitolato Informativo del Processo BIM”, che va ritenuto parte integrante del
presente documento, dovranno essere prodotti almeno i seguenti elaborati:

= Un modello tridimensionale dell'immobile restituito in formato IFC, realizzato con un
software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni rilevate in sede di
sopralluogo e di rilievo, con particolare riferimento a misure e materiali di tutti i
componenti edilizi costituenti |'edificio e di tutti gli impianti in esso contenuti.

* Un numero adeguato di elaborati grafico-descrittivi da restituirsi in formato CAD
(DWG/DXF Scala 1:500 - 1:200 - 1:100) dello stato di fatto e rappresentazione
dell'immobile e delle sue pertinenze, ed in particolare almeno i seguenti elaborati:

» Planimetria generale che riporti l'intero complesso immobiliare e (gli edifici
immediatamente circostanti (1:500)

* Planimetria generale del comparto edilizio (1:200)

» Le piante di tutti i livelli dell'immobile con indicato la destinazione d’uso di tutti gli
ambienti (1:100)

= Prospetti di tutte le facciate (1:100)

= Sezioni architettoniche, longitudinali e trasversali in numero tale da descrivere in
modo esaustivo I'immobile, minimo due sezioni incrociate per ogni corpo costituente
il fabbricato e lungo le scale. (1:100)

= Piante di tutti i livelli con individuazione degli impianti esistenti (termico, elettrico,
antincendio, idrico ecc...) con indicazione della posizione dei terminali, locali
contattori, quadri, linee di distribuzione ecc...(1:100)

3.0ve nel corso delle attivita di rilievo il professionista incaricato, rilevi la presenza di materiali
ritenuto potenzialmente inquinanti o pericolosi (materiali contenenti amianto, rifiuti
speciali ecc....) dovra darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, e
provvedere, se del caso, alla redazione di apposito documento denominato
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“Relazione Indagini Ambientali” che contenga tutte le informazioni del rilevamento,
tipologia dei materiali ritenuti potenzialmente pericolosi, quantita, ubicazione e
documentazione fotografica.

4.Nel caso in cui non si riscontri la presenza di materiali inquinanti o potenzialmente pericolosi
I'operatore dovra produrre apposita dichiarazione con la quale si attesti I'assenza di
tali materiali o sostanze.

5.Dovra essere predisposto un rilievo fotografico, I'edificio dovra essere fotografato in modo da
permettere la visualizzazione di tutti i fronti dello stesso, nonché degli interni nelle
sue parti maggiormente significativa, alla documentazione fotografica dovra essere
allegata giusta cartografia che indichi i punti di vista.

6.L'affidatario dovra eseguire, utilizzando idonea strumentazione, il rilievo impiantistico
completo dell'immobile, questo dovra individuare tutte le informazioni sugli impianti
che fanno parte dell’edificio.

7. A titolo indicativo e non esaustivo:

= Impianto di riscaldamento e condizionamento (posizionamento dei radiatori, fancoil,
tipo di distribuzione ad anello e/o a colonna, con relative specifiche tecniche),
caratteristiche e dati di targa dei generatori di calore, delle pompe di circolazione per
il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria, delle eventuali pompe di ricircolo,
impianto di riscaldamento/raffrescamento, UTA ecc.. con indicazione dello stato di
conservazione di tutti gli elementi;

= Impianto idrico sanitario, indicazione del carico e distribuzione, terminali, scarico
acque bianche e nere ecc.. con indicazione dello stato di conservazione di tutti gli
elementi;

» Tipologia e potenze impegnate per l'impianto elettrico, descrizione dellimpianto
elettrico con indicazione dei punti luce, punti presa, quadri elettrici, cabine, locale
contattore, ecc con informazione dello stato di conservazione di tutti gli elementi;

= Impianto Antincendio, rilievo della posizione degli estintori e della rete di idranti di
protezione esterna e interna (descrizione del suo sviluppo ad anello, in linea ecc..),
impianto di pressurizzazione, rilievo dell'impianto elettrico di sicurezza: illuminazione
di sicurezza, allarme, rivelazione fumi, impianto di diffusione sonora, descrizione
delle caratteristiche dei singoli elementi e del loro stato di conservazione;

6.6 Diagnosi energetica

1.1l professionista incaricato dovra individuare tutti i possibili scenari di intervento di
miglioramento di efficienza energetica, con la Diagnosi Energetica resa a norma di
legge, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere una sostanziale
diminuzione dei consumi energetici. Per ogni scenario proposto dovra essere
presentato un quadro di raffronto dei risparmi sia in termini energetici che economici
supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell'investimento,
indicando quale tra le proposte risulta essere la migliore a seguito di valutazione dei
costi/benefici.

2.La diagnosi energetica sara volta a fornire una adeguata conoscenza del consumo energetico
dell'immobile, individuando e quantificando le possibilita di risparmio sotto il profilo
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costi-benefici, al fine di adottare tecnologie innovative finalizzate all'ottenimento
dell'autonomia energetica dell'edificio ("edificio ad energia quasi zero" NZEB) con
particolare riferimento a soluzioni mirate a limitare i consumi di energia, mediante
regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorso a fonti
energetiche rinnovabili, miglioramento del microclima locale, razionalizzazione ed
ottimizzazione della disponibilita di luce naturale e adozione di tecnologie
impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico

3. Richiamato il Decreto MITE del 23 giugno 2022 n. 256 - CAM in particolare il punto 2.4.1, la
diagnosi energetica dovra essere elaborata da un esperto in Gestione dell'Energia
certificato da un organismo di valutazione della conformita ai sensi della norma UNI
CEI 11339 oppure da una societa che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da
un organismo di valutazione della conformita ai sensi della norma UNI CEI 11352,
cosi come previsto dall’art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Deve
contenere una valutazione della prestazione energetica dell'edificio-impianto e delle
azioni da intraprendere per la riduzione del fabbisogno energetico, conformemente
alla normativa tecnica vigente, a titolo indicativo e non esaustivo:

» Caratterizzazione del sistema edificio impianto

= Modelli energetici che riassumano la tipologia di utenza, potenza installata, profili di
utilizzo e ore di funzionamento degli impianti, acquisizione dati climatici ecc..

» Valutazione dei consumi specifici

= Elaborazione di bilanci energetici che descrivano I'andamento dei flussi energetici
caratteristici dell’edificio in modo da valutare in maniera puntuale i consumi specifici,
le criticita e gli interventi da considerare

* Valutazione di fattibilita tecnico ed economica di eventuali interventi migliorativi (in
riferimento a tempi di ritorno)

* La relazione di diagnosi energetica dovra essere redatta secondo il DM CAM, a titolo
nonesaustivo si seguira il seguente schema:

= Rilievo ed analisi dei dati relativi al sistema edificio — impianto in condizioni standard
di esercizio:

o Dati geometrici/dimensionali

o Dati consumi reali

o Caratteristiche termofisiche dei componenti l'involucro edilizio
o Dati caratteristico - prestazionali del sistema impiantistico

= Analisi e valutazioni economiche dei consumi energetici dell’edificio sia annuali che
mensilizzati

» Individuazione d’interventi di miglioramento dell’efficienza del sistema, tecnicamente
validi ed economicamente sostenibili

6.7 Processo di verifica e approvazione degli elaborati progettuali

1. Il progettista € tenuto, senza aver diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli
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elaborati progettuali tutte le modifiche necessarie all’‘ottenimento delle
autorizzazioni di Legge, nel rispetto delle norme vigenti, delle specifiche tecniche di
capitolato e degli indirizzi progettuali, fino alla emissione del provvedimento di
approvazione dei progetti.

2. L'Appaltatore assicura, prima della consegna alla Stazione Appaltante, l'esecuzione della
verifica interna della qualita degli elaborati tecnici, nelle modalita definite nel piano
di progettazione, in conformita alle specifiche dell’offerta tecnica.

3. Ogni consegna documentale dovra essere accompagnata dalla documentazione di report,
sottoscritta dal coordinatore del gruppo di progettazione, attestante |'esecuzione
delle verifiche preliminari interne sugli elaborati costituenti il fascicolo progettuale.

4. Per ogni livello progettuale sono definiti tre momenti successivi di verifica:

I. Verifica di conformita della progettazione, eseguita dal RUP, finalizzata ad accertare
la completezza, il rispetto dei termini di consegna degli elaborati e la rispondenza del
progetto alle specifiche tecniche di capitolato e agli indirizzi progettuali definiti nel DIP,
con avvio alla consegna degli elaborati da parte del Progettista.

II. Verifica preliminare della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti
previsti dall’art. 26 del Codice, finalizzata a effettuare il controllo tecnico-amministrativo
preliminare alla trasmissione degli elaborati agli enti preposti al rilascio delle
autorizzazioni, con avvio alla emissione del verbale di verifica di conformita.

III. Verifica conclusiva della progettazione, eseguita nelle modalita e dai soggetti di cui
all’art. 26 del Codice, volta ad accertare la rispondenza della progettazione alla normativa
vigente, e la conformita a tutti i pareri e prescrizioni formulati dagli Enti preposti, con
avvio ad avvenuta conclusione della conferenza dei servizi.

5. Il processo di verifica si protrae fino alla conclusione di ciascun livello di progettazione,
coincidente con Il'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni e con il
provvedimento di approvazione del progetto nelle modalita definite nel DIP.

6. Lo svolgimento dell’attivita di verifica € documentato attraverso la redazione di appositi

verbali in contraddittorio con il progettista e di rapporti del soggetto preposto
alla verifica.

7. Nel verbale di verifica o di coordinamento e indirizzo della progettazione sono stabiliti dal
RUP i termini di consegna degli elaborati progettuali aggiornati da parte del
progettista;

e8]

. Qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di Legge o in esito
alle attivita di verifica della progettazione ai sensi dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, si
riscontrino negli elaborati elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente,
incongruenze di natura tecnica o violazioni degli indirizzi progettuali, saranno
applicate le penali previste nel presente CSDP.

Art. 7 SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE

1.1l servizio € svolto dalle figure professionale individuate nominalmente in sede di offerta
secondo le disposizioni contenute negli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 e nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018.
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2.L'appaltatore, preliminarmente all’esecuzione dei lavori, ricevera il progetto esecutivo dei
lavori posto a base di gara in formato digitale, restando a suo carico la stampa di
ogni ulteriore copia cartacea della documentazione tecnica.

3.E prevista la costituzione di un ufficio di direzione dei Lavori composto dal Direttore dei
Lavori, dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da un ispettore di
cantiere e dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica definita nella
documentazione di gara.

4.Saranno interamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario i costi relativi
all'impiego di eventuali figure supplementari per l'assistenza alla direzione dei
lavori ed ogni eventuale incremento del livello di sorveglianza sulle lavorazioni
dichiarati dal concorrente in sede di offerta, rispetto a quanto previsto nel presente
Capitolato.

7.1 Vigilanza, monitoraggio di cantiere

1.Preliminarmente alla consegna dei lavori, |I'Appaltatore predispone il piano di lavoro,
comprendente tutte le attivita necessarie per il corretto svolgimento del servizio,
articolato nelle seguenti sezioni:

= aggiornamento dello stato di fatto dell'intervento, comprensivo della attestazione
dello stato dei luoghi conseguente agli accertamenti eseguiti prima della consegna
dei lavori;

» organizzazione della struttura operativa deputata alla direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione;

= pianificazione e sequenza logica delle attivita di controllo;

» descrizione delle specifiche procedure di controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione dell'intervento, monitoraggio dei tempi di esecuzione, accettazione
dei materiali, rispetto delle disposizioni di sicurezza;

* modalita e strumenti di comunicazione con la Stazione Appaltante, |I'Impresa
esecutrice ed eventuali soggetti esterni interessati dai lavori;

» struttura ed indice preliminare dei documenti contabili e dei rapporti periodici;

= strumenti informatici utilizzati (software, piattaforme informatiche, cartelle di lavoro
condivise);

= cronoprogramma dettagliato dei lavori, redatto in conformita al cronoprogramma del
progetto esecutivo e al programma dei lavori predisposto dall'impresa esecutrice;

2.L'attivita di vigilanza sul cantiere & eseguita dal Direttore dei lavori e dal CSE, coadiuvati
dalle figure di supporto individuate nella struttura tecnica, ciascuno per la parte di
propria competenza, con una frequenza minima pari a tre giorni settimanali,
attestata dalla compilazione del giornale dei lavori secondo gli indirizzi definiti
nell’art. 14 c.1 del Decreto MIT 49 del 07.03.2018 e dei verbali di accertamento di
cui all’art. 3 c.4 dello stesso decreto.

3.Le presenze di cui al punto precedente, ovvero le maggiori presenze indicate nell’offerta
tecnica, sono incrementate, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante,
in occasione delle lavorazioni piu rischiose e/o significative, in occasione della
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accettazione dei materiali, ovvero delle fasi con interferenze tra varie tipologie di
lavori.

4.Qualora il soggetto incaricato della direzione dei lavori coincida con lincarico di CSE, il
giornale dei lavori e i verbali riferiscono anche in merito all’applicazione delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n.
81/2008.

5.1l Direttore dei lavori invia al RUP il rapporto sulle attivita di cantiere con cadenza
minima quindicinale, o con immediatezza, qualora siano riscontrate gravi carenze,
non conformita da parte dell'impresa esecutrice o altro evento rilevante ai fini della
regolare esecuzione dei lavori. Tale rapporto contiene, come allegati, gli estratti del
giornale dei lavori e dei verbali di accettazione dei materiali relativi al periodo
interessato e ogni ulteriore allegato tecnico, schema, fotografia, ritenuti necessari
per la corretta documentazione dell’'avanzamento dei lavori. Le parti sono obbligate a
conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni,
emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche
modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari
interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse.

6.Al Direttore dei lavori & affidato I'espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e
amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione dei lavori
e, nello specifico, a titolo esemplificativo:

a)e responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni alla Stazione
Appaltante, della puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformita al
contratto d’‘appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa
dell'intervento entro il limite autorizzato;

b)é tenuto a contestare tempestivamente all’esecutore dei lavori il ritardo
nell’esecuzione dell’'opera e |'esistenza di vizi e difformita rispetto al progetto e
agli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante;

c) applica, e fa applicare all’'esecutore dei lavori, tutte le prescrizioni di carattere
tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di
appalto e nel contratto dei lavori;

d)risponde, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'operato di tutti i
collaboratori individuati per l'espletamento del servizio oggetto del presente
appalto;

e) accerta, in presenza di subappalti, che |'esecutore dei lavori abbia chiesto ed
ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e
provvede ad acquisire, nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL, le
fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori dell’esecutore dei
lavori, con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati
nonché la congruita dellimporto dei lavori eseguiti, rispetto allimporto
autorizzato. Copia delle relative fatture quietanzate dovra essere allegata allo
stato di avanzamento successivo; il Direttore Lavori dovra accertare, inoltre, che
venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dalle vigenti

Pag. 25/38
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE
DELLA SARDEGNA

Ll
Ll
o

OPE

T2 REGIONE AUTOMNOMA
DE SARDIGHA

REGIONE AUTONOME
DELLA SARDEGMA

norme e dovra tempestivamente comunicare alla Stazione Appaltante la data di
inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state
preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di
sicurezza dei lavoratori;

f) adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra
impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;

g) verifica la regolarita di tutto il personale presente in cantiere;

h) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma
esecutivo;

i) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;

j) tiene la contabilita dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle
leggi vigenti;

k) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o
informazioni richieste;

I) presenzia ad eventuali incontri disposti dalla Stazione Appaltante o su richiesta
dello stesso;

m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale
d’Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al RUP, entro
dieci giorni dalla data di maturazione del SAL - cosi da consentire alla Stazione
Appaltante le opportune verifiche, ai fini del pagamento degli importi dovuti
entro i termini previsti dal capitolato speciale di appalto dei lavori - il SAL stesso
e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno
essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente
all'avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito, alle
previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto, alla qualita dei
lavori eseguiti.

n) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello
stato di fatto delle aree, oggetto di occupazione temporanea;

0) a lavori ultimati, produce tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di
competenza del Direttore Lavori, su supporto cartaceo e magnetico;

p)ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi
consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilita, assistenza.

7.Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto

8.Fermo

risultante dall’ offerta tecnica del soggetto aggiudicatario quale parte integrante del
presente CSDP.

restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa
richiamate, il Contraente si impegna ad espletare l'incarico in conformita alle
normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo
opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela
della salute dei lavoratori.
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9. A seguito della conclusione dei lavori la DLL dovra consegnare alla Stazione Appaltante il
fascicolo AS BUILT completo degli interventi eseguiti, con le stesse modalita
della presentazione dei livelli progettuali suindicati e le indicazioni del C.I.

7.2 Accettazione dei materiali

1.Con riferimento alla accettazione dei materiali in cantiere, &€ compito della direzione dei
lavori procedere al controllo qualitativo e quantitativo degli stessi prima della posa in
opera, anche mediante l’‘esecuzione di prove e analisi finalizzate a stabilire la
rispondenza dei materiali ai requisiti previsti nel capitolato d‘appalto dei lavori,
secondo quanto disposto dalla normativa tecnica di riferimento.

2.A tale scopo, per ogni materiale o componente, prima della sua posa in opera, sara redatto
uno specifico verbale di accettazione preliminare, in contraddittorio con I'impresa
esecutrice, attestante in particolare:

* |uogo, data e orario della verifica e delle persone coinvolte;
» il riferimento al componente o al materiale oggetto di accettazione;
» corrispondenza a quanto identificato in sede di redazione della Relazione CAM

= il riferimento alle norme previste in capitolato per la sua accettazione e alla
normativa tecnica di riferimento;

* |a documentazione attestante la conformita del materiale alle specifiche contrattuali;

* |a documentazione attestante i requisiti quantitativi del materiale (pesata, lunghezza,
numero, etc.);

= la descrizione dello stato di conservazione del materiale;
* |e modalita di esecuzione delle prove o analisi effettuate;
* |e eventuali non conformita rilevate;

= |a dichiarazione di accettazione dei materiali, ovvero di rifiuto dei materiali,
riportante ogni eventuale prescrizione a carico dell'impresa.

7.3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1.1l Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto
necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante I'esecuzione
dell’'opera, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, in
particolare al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2.Se non diversamente specificato in fase di avvio dei lavori, il RUP assume l'incarico di
Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 81/2008.

3.La prestazione di CSE prevede I'esecuzione delle seguenti attivita:

» tutto quanto previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente a carico del CSE;

* |a verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovra essere effettuata dal
CSE in maniera formale e per iscritto, con specifica approvazione;
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ispezioni; il CSE dovra svolgere almeno n° 3 (tre) sopralluoghi in cantiere alla
settimana redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di Sopralluogo che dovra
essere inviato all'impresa appaltatrice ed al RL. Il Verbale di Sopralluogo dovra
contenere la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite
alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

redazione ed aggiornamento periodico della “Lista di persone e macchine autorizzate
alla permanenza in cantiere”;

riunioni: il CSE indira le riunioni necessarie. In particolare, si dovranno svolgere
riunioni di coordinamento periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove
imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno inviati all'impresa esecutrice e al
RL.

relazioni al RL: il CSE dovra inviare, con cadenza minima quindicinale, una
dettagliata relazione sull’landamento dei lavori e sulle azioni di coordinamento svolte.
Tale relazione dovra necessariamente includere un capitolo riferito a quanto previsto
dall’art. 92, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del
CSE;

aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;

approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi
all'importo liquidato, ogni qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori,
come previsto dal punto 4.1.6. dell’Allegato XV del D, Lgs. 81/2008;

a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d’opera e invio al RL.

7.4 Non conformita

1.Sono

considerate non conformita nell’'esecuzione delle prestazioni, quindi soggette
all’applicazione delle penali previste nel presente capitolato, fatto salvo il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento
contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano
riscontrate dichiarazioni mendaci:

I'omessa esecuzione delle attivita di monitoraggio e sorveglianza di cui al D.Igs. n.
50/2016, al Decreto MTI n. 49 del 07.03.2018 e alle eventuali migliorie tecniche
offerte in sede di gara;

I'omessa esecuzione delle attivita di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, in materia
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

I'esecuzione delle attivita di vigilanza e monitoraggio con frequenza inferiore rispetto
alla previsione contrattuale, calcolate per ogni giornata di visita non eseguita ovvero
per ogni omissione nella redazione del verbale di sopralluogo;

I'omessa trasmissione della relazione sull’andamento dei lavori, con cadenza
quindicinale;

I'inosservanza delle prescrizioni in merito alla redazione degli allegati tecnici alla
relazione, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni minime in materia
di verifica delle attivita di installazione degli impianti;
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= |'accettazione dei materiali in cantiere, in difformita rispetto alle prescrizioni previste
nel presente capitolato o delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e
prestazionali dei materiali impiegati.

ART. 8 ALTRE ATTIVITA - TARIFFA ORARIA

1. Con riferimento ai servizi opzionali disciplinati dall’art. Errore. L'origine riferimento non &
stata trovata. del presente CSDP, per la determinazione delle prestazioni non
riconducibili direttamente alle attivita di progettazione, direzione e sorveglianza dei
lavori e non ricomprese nelle tavole allegate al DM 17/06/2016 si fa ricorso al criterio
di analogia con le prestazioni comprese nello stesso decreto.

2.Per le prestazioni non altrimenti determinabili i corrispettivi sono valutati in funzione della
stima del tempo e delle figure professionali previste per |'esecuzione dei servizi. Le
suddette attivita potranno riguardare a titolo esemplificativo pareri, elaborazioni,
perizie, approfondimenti, non ricompresi negli incarichi di cui al presente CSDP e non
direttamente riconducibili al valore dell’opera da realizzare.

3.Facendo riferimento all’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2016, per la valorizzazione di questi
servizi, alle ore stimate dal RUP in fase di determinazione dei servizi supplementari si
applicheranno le tariffe orarie delle figure professionali di seguito elencate, oltre I'IVA
e gli oneri previdenziali.

a) professionista incaricato euro/ora 50,00;
b) aiuto iscritto euro/ora 40,00;

c)aiuto di concetto euro/ora 35,00.
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PARTE III - AMMINISTRATIVA
Sono di seguito riportate le prescrizioni amministrative che regolano le modalita di esecuzione
del servizio.

Art. 9 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1l termine massimo contrattuale previsto per la consegna degli elaborati progettuali e
calcolato al netto della riduzione percentuale offerta in fase di gara con riferimento al
tempo di esecuzione, sulla base dei tempi di riferimento sottoindicati:

Denominazione PFTE PD PE TOT

COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA SOTTO IL PROFILO
IMPIANTISTICO, ANTINCENDIO, STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE, DI PROPRIETA REGIONALE, SEDE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, SITO IN VIAROMA N. 25, 45 50 30 125
CAGLIARI, AL FINE DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN
TEMA DI IMPIANTI, NONCHE DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED
OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

* il piano del Servizio, dovra essere consegnato entro 7 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data sottoscrizione del contratto ovvero nel caso di esecuzione
d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 del Codice dalla data di comunicazioni di indizione
della riunione di avvio della progettazione, rif. Art. 5 del presente CSDP;

* il progetto di fattibilita tecnico economica, dovra essere consegnato entro 45
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del piano di
servizio da parte del Responsabile del Procedimento

* il progetto definitivo dovra essere consegnato entro 50 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio della progettazione da
parte del Responsabile del Procedimento;

= il progetto esecutivo dovra essere consegnato entro 30 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’'OdS di avvio della progettazione da
parte del Responsabile del Procedimento. Il progetto esecutivo sara redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi e o
pareri acquisti, e in particolare dalle risultanze dell’esame progetto da parte del
Comando Provinciale dei VV.FF;

2.Nel piano del servizio definito potranno essere dettagliati i termini previsti per il rilascio degli
elaborati in versione prima stesura (draft), che saranno oggetto di valutazione
intermedia degli indirizzi progettuali.

3.1 termini di consegna sopra indicati per singolo livello progettuale potranno essere ridefiniti
dal RUP nel caso di successivo accorpamento dei livelli progettuali al fine di
ottimizzare le tempistiche di attuazione dell‘intervento

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere la suddivisione della progettazione
definitiva ed esecutiva in lotti funzionali, che verranno eventualmente valutati successivamente

Pag. 30/38
Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924
PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it



- INFRASTRUTTURE

oo DELLA SARDEGNA I —
(== REGIOHE AUTONOMA
I DELLA SARDEGHA
sS4 A A

all’approvazione del progetto di fattibilita, in funzione delle criticita rilevate in sede di
progettazione, delle tempistiche e delle disponibilita finanziarie.

4.1l termine per |'espletamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione € commisurato alla durata dei lavori prevista
nel progetto esecutivo, al netto di eventuali ribassi sul tempo di esecuzione dei lavori
offerti dall'impresa in fase di gara, oltre i tempi previsti per la fase di collaudo.

5.Scaduti i termini sopra indicati saranno applicate le penali previste nel presente capitolato.
Art. 10 FINANZIAMENTO, MODALITA DI PAGAMENTO

1.Sono di seguito riportate le fonti di finanziamento impegnate per la realizzazione
dell'intervento:

Importo finanziamento fondo

LOTTO Atto B
progettazione

€ 4.000.000,00
Delibera di Giunta Regionale n. 35/106 del a valere sulle risorse recate dalla Legge
22 11 2022 regionale n.3 del 09.03.2022 (Legge di stabilita
B 2022), stanziate in bilancio per le annualita
2022 sul Capitolo di spesa SC08.6905

UNICO

2.1l termine della convenzione di finanziamento € il 30 giugno 2026, pertanto il collaudo dei
lavori deve essere approvato entro tale data.

3.L'importo dell'anticipazione del prezzo ¢ calcolato sul valore contrattuale dei servizi posti
a base di gara, con esclusione delle prestazioni opzionali per le quali potra essere
richiesta solo a seguito dell’effettivo affidamento delle stesse, e sara corrisposto
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, nelle
modalita disciplinate dall’art. 35 c. 18 del D.Igs. 50/2016.

4.11 pagamento del corrispettivo per i servizi di progettazione sara effettuato, per ciascun
livello progettuale, al netto del progressivo recupero dell'anticipazione liquidata, a
seguito della emissione del provvedimento di approvazione del progetto, da
parte dell’Ass.to RAS LLPP.

5.1l pagamento del corrispettivo per i servizi di direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, qualora richiesti, sara corrisposto in successivi
acconti in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla
percentuale dei lavori eseguiti al netto del progressivo recupero dell'anticipazione
liquidata, fino ad un massimo del 80%. Il saldo del 20% sara liquidato a seguito
della approvazione del certificato di collaudo da parte dell’Ass.to RAS LLPP.

6.In ogni caso, I'’Appaltatore provvedera ad emettere la fattura solo a seguito della
comunicazione da parte del RUP nella quale sono riportati gli importi maturati,
comprensivi di IVA e oneri previdenziali, al netto del ribasso d‘asta, al netto del
progressivo recupero dell'anticipazione liquidata e di eventuali penali.
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7.1l corrispettivo maturato sara liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
autorizzata dal RUP e sara subordinato alla verifica della regolarita fiscale e
contributiva e al rispetto degli obblighi contrattuali.

8.1l Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. I pagamenti saranno effettuati
esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

Art. 11 PENALI

11.1 Attivita di progettazione

1.Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna degli elaborati relativi ai servizi di
progettazione sara applicata una penale calcolata nella misura dell’l per mille
dell'importo contrattuale, fino alla concorrenza del 10% dello stesso importo, oltre al
quale la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

2.Non conformita progettuali: qualora, durante le fasi di acquisizione dei pareri e delle
autorizzazioni di Legge o in esito alle attivita di verifica di conformita o verifica della
progettazione ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 50/2016, si riscontrino negli elaborati
elementi contrastanti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica
o violazioni degli indirizzi progettuali, € applicata la penale del 0,5 per mille
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati
conformi alle prescrizioni riportate nei verbali di verifica, fino al raggiungimento del
termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, oltre il quale sara applicata una
penale dell’ 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino al
raggiungimento del termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, oltre i quali
la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto per
inadempimento.

3. Reiterate non conformita progettuali: per ogni fase di revisione successiva alla prima,
qualora permangano elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti
fasi di verifica, sara applicata una penale forfettaria di € 500,00, oltre alla penale
giornaliera gia prevista per il ritardo nella consegna degli elaborati.

4. Termine essenziale: al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi finanziari di
attuazione degli interventi e I'assunzione delle OGV, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nell’esecuzione
dell’'appalto, sia superiore a 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini indicati
nel presente CSDP.

5.La penale irrogata per ritardo nella consegna degli elaborati & disapplicata e, se gia
addebitata, restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle
attivita, recuperi il ritardo accumulato nelle successive scadenze previste nel piano di
progettazione (es. in caso di ritardo di 5 gg. nella consegna del progetto di fattibilita,
la penale potra essere disapplicata qualora I’Appaltatore consegni il progetto
definitivo con 5 gg. di anticipo rispetto ai termini previsti nel piano di progettazione).
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11.2 Attivita di direzione dei lavori e CSE

1. Direzione dei lavori e CSE: per ogni non conformita rilevata in fase di esecuzione dei
lavori secondo quanto definito nel presente CSDP, nel DM 49/2018 e nel D.Igs.
81/2008, ¢ applicata la penale di € 100,00 per ogni inadempimento, fatto salvo il
diritto al risarcimento del maggior danno e ogni ulteriore contestazione di natura
penale nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni mendaci.

11.3 Procedura di contestazione

1.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo & regolata dalla seguente procedura:

i. il RUP contesta il fatto all’Appaltatore mediante comunicazione via posta elettronica
certificata (PEC);

ii. L'Appaltatore, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione, fornisce via PEC
le proprie controdeduzioni;

iii. I RUP valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti,
dandone comunicazione scritta all’Appaltatore;

iv. In caso di applicazione della penale contrattuale, il RUP provvede a detrarre il relativo
importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di
diversa competenza ovvero dell’applicazione della penale nella fattura di saldo,
fatta salva comunque la facolta per la stazione appaltante di avvalersi
dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva, in tale ultimo caso,
sara onere del Contraente ricostituire I'importo complessivo oggetto della cauzione.

11.4 Grave inadempimento

1. Costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione del contratto,
risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei
seguenti casi:

= omessa consegha degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti nel piano di progettazione, per
singolo livello progettuale, in assenza di provvedimento di proroga dei termini da
parte del RUP;

* reiterate non conformita attestate dai verbali di verifica di conformita o di verifica
di cui all'art. 26 del D.Igs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di
elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

* reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla
omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a
dieci giorni naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in cantiere
in difformita rispetto alle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali.

Art. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

1.L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra presentare la
polizza di responsabilita civile professionale per un massimale non inferiore
a € 1.000.000,00 iva escl., valida fino all’'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
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2.1. L'aggiudicatario, prima della approvazione del progetto posto a base di gara, dovra
presentare la polizza di responsabilita civile professionale specifica per i
rischi di progettazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del
14/09/2011 e dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106,
comma 9 del codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia & prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
IVA esclusa e decorre dalla data di approvazione del progetto posto a base di gara
fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

3.La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera la
stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Art. 13 GARANZIE

1.All'atto della partecipazione alla gara, il concorrente presenta la garanzia provvisoria
relativamente ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, secondo le misure e le modalita previste dall’art. 93 del Codice.

2. All'atto della stipulazione del contratto, I‘aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall‘art.
103 del Codice

3.La societa OIS, in caso di risoluzione del contratto, dispone l’‘escussione della garanzia
definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il risarcimento del danno
ulteriore.

Art. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Igs. 50/2016, e ferma restando
I'applicazione delle eventuali penali, la Stazione Appaltante si riserva di procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ.
(clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

a. esistenza o sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia”;
b. sostituzione non autorizzata dei componenti della Struttura operativa;

c. non veridicita delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e in
fase contrattuale;

d. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
e. violazione dell’'obbligo di riservatezza;
f. manifesta incapacita nell’esecuzione dei servizi;

g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal
committente;

h.il venir meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla
procedura di aggiudicazione dell’appalto;

i.inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
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sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale, gli obblighi
retributivi;

j. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;

k. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 110 del d. Igs. 50/2016;

l.gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, tali da
comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;

m. violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto;

n. reiterate non conformita rilevate nella fase direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla
omessa presenza in cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a
dieci giorni naturali e consecutivi, ovvero alla accettazione dei materiali in
cantiere in difformita rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato o
delle prescrizioni riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali
impiegati.

0. omessa consegna degli elaborati progettuali (servizi opzionali, se richiesti)
entro il termine essenziale di 20 giorni naturali e consecutivi oltre i termini
massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello progettuale;

p. reiterata non conformita rilevata negli elaborati progettuali (servizi
opzionali, se richiesti) e attestata dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui
alllart. 26 del D.Igs. 50/2016, con particolare riferimento alla redazione di
elaborati non conformi a quanto gia rilevato nelle precedenti fasi di verifica;

2.Nei casi di cui al comma 1, la risoluzione di diritto opera a seguito della comunicazione fatta
dalla Stazione Appaltante, per iscritto, al Contraente, tramite PEC.

3.Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Stazione Appaltante, ai
sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, Stazione Appaltante e Contraente
convengono che il Contratto si risolvera, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni da esso
previste siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilita, secondo
quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente articolo, la Societa OIS sara tenuta a
corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento
della risoluzione, dedotte le eventuali penalita e le spese sostenute nonché gli
eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

5.Nei casi di risoluzione di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Contraente
il imborso delle eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del Contratto, avvalendosi anche della
garanzia definitiva.

6. Per effetto della risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi su eventuali crediti
del Contraente e di affidare a terzi I'esecuzione dei servizi, attraverso lo scorrimento
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della graduatoria o con le altre modalita previste dal D. Igs. 50/2016, con addebito al
Contraente dell’'eventuale maggior costo del nuovo affidamento.

7.Resta ferma la responsabilita civile e penale in cui il Contraente puo incorrere a norma di
legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8.In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attivita
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovra essere consegnata dal
Contraente al RUP entro il minor tempo possibile.

Art. 15 FACOLTA DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1.E facolta della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del Codice civile, unilateralmente
dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del servizio gia avviata,
rimborsando all'operatore economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il
compenso per le prestazioni regolarmente svolte.

2.L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una formale comunicazione al Contraente, da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarita dei servizi. Il termine
decorre dalla ricezione della PEC.

3.E fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con OIS.

4.Per quanto attiene alla consegna ad OIS da parte del Contraente della documentazione
relativa all’attivita prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si
applicano le stesse previsioni indicate all’articolo 13, comma 8 del presente CSDP.

Art. 16 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1.1l subappalto € ammesso unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del Codice,
previa dichiarazione resa in sede di gara. In tal caso si applicano le disposizioni di cui
all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferma la responsabilita del progettista.

2.Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, le seguenti categorie di servizi, per le loro
specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

« affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre
effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

= prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Si precisa che tali contratti
dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente
alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a. quando il subappaltatore &€ una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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4.E vietata la cessione totale o parziale del contratto; ogni atto contrario & nullo.

5.E ammessa la sostituzione, con un nuovo contraente, di quello a cui la stazione appaltante
ha aggiudicato I'appalto, quando ricorra una delle circostanze di cui alla lett. d) del
comma 1 dell’art. 106 del codice.

6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nhome
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 SICUREZZA

1.Per quanto attiene ai servizi di ingegneria, non viene redatto il documento di valutazione
dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di
tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto:

» trattasi di Contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale
ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Igs. n. 81/2008;

= il servizio non & da svolgere presso gli uffici dell'’Amministrazione Regionale;

* non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attivita lavorative del
Committente.

Art. 18 SPESE CONTRATTUALI

1.1l contratto d’appalto € sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato in
modalita elettronica secondo le norme vigenti nella Societa OIS, mediante scrittura
privata, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice.

2.1l contratto verra registrato esclusivamente in caso d’uso, le spese inerenti alla registrazione
dell’atto sono a carico della parte che ne formula richiesta

3.Si intendono, a carico del Contraente le spese per tutte le attrezzature ed ogni altro onere
necessario per l|'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente
Capitolato.

4.Le spese relative alla pubblicazione del bando e alla pubblicazione dell’esito di gara,
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 2 del D.M. 2
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, ovvero decurtate dalla prima fattura utile o dall’anticipazione se
richiesta.

Art. 19 PATTO DI INTEGRITA

1.0IS adotta la misura preventiva dei patti di integrita, in conformita a quanto stabilito dalla
Giunta Regionale con la Delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l'applicazione
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dei medesimi quale strumento di prevenzione della corruzione, anche alle
procedure relative ai servizi di ingegneria e architettura.

2.L'operatore economico concorrente deve accettare e sottoscrivere il patto di integrita
allegato alla documentazione di gara, secondo il modello adottato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.

Art. 20 RISERVATEZZA

1.L’Appaltatore si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o
la documentazione e le informazioni a cui pu0 avere accesso nell’ambito dello
svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e
discrezione associate alla specificita delle attivita da svolgere.

2.1l Contraente si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
servizio. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio
nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente ha
sviluppato in fase di offerta migliorativa.

3.1l Contraente si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della
Stazione Appaltante, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalita di trattamento che
non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino
altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno
essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative,
strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui all’'oggetto dell’appalto.

4.1l Contraente & responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e
consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli
obblighi di riservatezza, OIS si riserva la facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

5.1 Contraente si impegna, altresi, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dei relativi regolamenti di attuazione, a
pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in
sede di offerta sono utilizzati da OIS esclusivamente ai fini del procedimento di gara
e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l|'assoluta sicurezza e
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Art. 21 CONTROVERSIE

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 206 del D.lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario,
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del
contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento
del servizio tra OIS e il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro
competente e guello di Cagliari.

= Non & ammessa la possibilita di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette
controversie.
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