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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA

Allegato 1:

Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore
economico per ogni lotto (n. 7 lotti) per I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
(PFTE, progetto esecutivo. direzione lavori e coordinamento della sicurezza) necessari per la
realizzazione degli interventi nei diversi istituti penitenziari del Distretto della Sardegna,
promossi dal Ministero della Giustizia nel’ambito del Piano “Una giustizia piu Inclusiva —
Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la
rigualificazione delle aree trattamentali — Azione 2 Attuazione modelli di intervento per
I'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE)

- Applicazione clausole e criteri - art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 -

Interventi finanziati nel Programma Nazionale Inclusione e lotta alla poverta (PN Inclusione) -
Cofinanziati con fondi FESR

- Valore complessivo 1.545.000 euro -

CUP: J14C25000410006 - CLP: PRG-AMADE_FESR-1323-PRAP
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1. TITOLO |- PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 -NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’Accordo quadro

L’oggetto del contratto di Accordo quadro (art. 59, comma 3 del Codice) riguarda I'affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura (PFTE, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza), nonché
altri servizi tecnici integrativi, necessari per la realizzazione degli interventi promossi dal Ministero della
Giustizia nei diversi I.PP. del Distretto Sardegna in attuazione del Piano di utilizzo dei finanziamenti del
Ministero della Giustizia, “Una giustizia piu inclusiva — Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a
misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” - Azione 2. Attuazione modelli di
intervento per linclusione attiva dei detenuti (AMA DE), “Obiettivo specifico Diii [RSO 4.3]: Promuovere
l'inclusione socioeconomica delle comunita emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi
svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi
sociali”, finanziato entro il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla poverta 2021-2027 (PN Inclusione) e
cofinanziato da parte Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Codice Unico di Progetto (CUP): J14C25000410006
Codice Locale del Progetto (CLP): PRG-AMADE_FESR-1323-PRAP
Si precisa che alcuni degli immobili sono soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

L’Accordo quadro ha la finalitd di regolamentare il rapporto con I'operatore economico aggiudicatario che
stipula il contratto di AQ con la DG CRC e i discendenti contratti attuativi con la Stazione appaltante aderente,
PRAP Sardegna, beneficiario dell’'intervento.

La procedura sara svolta in due fasi:
- la prima, in cui la CRC gestisce la fase di affidamento sino alla stipula del contratto normativo si AQ;

- la seconda, in cui la Stazione appaltante aderente stipula i contratti attuativi con I'aggiudicatario di
ogni lotto. L’AQ ha durata di 24 mesi dalla stipula del relativo contratto, durante i quali la SA potra
convocare 'aggiudicatario per la stipula di uno o piu contratti attuativi, senza obbligo di affidare alcun
importo minimo. Alla base di ogni eventuale contratto attuativo, la SA definisce importo e compenso
corrispettivo, calcolato utilizzando le tariffe di cui all’Allegato 1.13 del Codice e applicando lo stesso
ribasso offerto in sede di AQ; la SA puo fornire ulteriore documentazione a corredo di ogni contratto
attuativo (elaborati progettuali e contabili ecc.).

E’ da considerarsi, inoltre, incluso nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio
di pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo indicativo e non esaustivo: i pareri ed
autorizzazioni dei VVF., il parere positivo della Soprintendenza, etc..) nonché tutto quanto altro necessario per
rendere il progetto approvabile ed appaltabile e per garantire I'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni
certificazione, attestazione o atto altrimenti detto, previsto dalla normativa applicabile al caso di specie.

| contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Tutti i servizi richiesti dovranno essere espletati secondo quanto riportato nel presente Capitolato e nella
documentazione ulteriore elaborata dalla SA a corredo di ogni contratto attuativo.

Si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non dar corso ad alcune o a tutte le
parti del servizio/prestazioni, qualora per qualunque causa ci0 si renda necessario ad insindacabile giudizio
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Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

della stessa. In tal caso nulla € dovuto all’Affidatario del servizio, se non le competenze effettivamente
maturate per i servizi prestati fino a quel momento.
Art. 2. Ammontare dell'Accordo quadro e corrispettivi

Il valore massimo stimato dellAccordo Quadro da aggiudicare € pari a € 1.545.000,00
(unmilionecinqucentoquarantacinquemila/00 euro) compreso spese e oneri accessori, calcolati ai sensi del
D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato 1.13, in vigore dal 1° luglio 2023 e al netto
di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, ed € rapportato al valore massimo stimato dei lavori, comprensivi di
oneri della sicurezza, al netto di IVA, stimati, al momento in € 5.035.000,00.

L’appalto & costituito da n.7 lotti.
Tabella n. 1 — Oggetto dell’appalto e suddivisione in lotti
Importo
€

[Weli(elM Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 215.000,00
servizi tecnici

Lotto Descrizione delle prestazioni

Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 185.000,00
servizi tecnici

Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 265.000,00
servizi tecnici

Heli(e“88 Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 270.000,00
servizi tecnici

Weli(e MM Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 210.000,00
servizi tecnici

[Weli(e M-I Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 225.000,00
servizi tecnici

Weli(e WA Progettazione e altri servizi di architettura e ingegneria + 71240000-2 175.000,00
servizi tecnici

Valore complessivo dell’Accordo quadro | 1.545.000,00

Il valore complessivo dell’Accordo Quadro rappresenta 'importo massimo spendibile dalla SA nel periodo di
durata dell’Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, che
sara, invece, applicato al 35% del valore del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis del Codice.

Tabella n. 2 — Schema per I’applicazione del ribasso

Importo del Lotto Importo non soggetto a ribasso Importo ribassabile
€ -65% -35%
Lotto 1 215.000,00 € 139.750,00 € 75.250,00
185.000,00 € 120.250,00 € 64.750,00
ﬁ%ﬁﬂ\g% ‘ Cofinanziato ‘ ‘ Q
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Importo del Lotto Importo non soggetto a ribasso Importo ribassabile

€ ‘ -65% -35%

i € 172.250,00 €92.750,00

Lotto 4 270.000,00 € 175.500,00 €94.500,00
 Lotto5 | 210.000,00 € 136.500,00 € 73.500,00
 Lotto 6 | 225.000,00 € 146.250,00 € 78.750,00
 Lotto 7 | 175.000,00 € 113.750,00 €61.250,00

Il valore complessivo dell’Accordo quadro, e dei contratti attuativi, € al netto di oneri previdenziali e assistenziali
e IVA.

Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del DIgs 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di servizi di natura intellettuale, non
sussiste I'obbligo elaborare il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 4 dello stesso articolo.

L’Accordo Quadro non obbliga la Stazione appaltante alla stipula dei singoli contratti attuativi.

Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, I'operatore economico aggiudicatario si impegna adassumere le
prestazioni che successivamente gli saranno richieste con la stipulazione del/i contratto/i attuativo/i, entro il
limite massimo dell’'affidamento, per il periodo di validita del’Accordo predetto ed alle condizioni di cui al
presente Capitolato.

Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo quadro.
L’Accordo quadro ¢ disciplinato secondo il disposto dell’art. 59, comma 3 del Codice, che non prevede la
riapertura del confronto competitivo, in quanto contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché
le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’ Accordo quadro, per determinare quale sara
'operatore economico che effettuera la prestazione per ogni lotto.

Le prestazioni oggetto dellAccordo quadro, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate
secondo quanto riportato nell’Allegato 1.13 “Determinazione dei parametri per la progettazione” in linea con
guanto stabilito dall’articolo 41 comma 15 del Codice, e indicate nell’Allegato B — Lotti e corrispettivi.

Trattandosi di un Accordo quadro, si precisa che i “costi delle singole categorie” sono puramente indicativi e
non vincolanti.

Ogni lotto pud comprendere pil contratti attuativi, indicativamente localizzati, come rappresentato nelle tabelle
seguenti.

Tabellan. 3-Lotto 1 - Valore stimato di riferimento delle opere € 550.000,00

Importo Importo
stimato stimato
(o] oJ=1¢! corrispettivi
(€) (€)
A CR ALGHERO - Intervento 1 - Laboratorio | Alghero (SS) 249.116,00 89.114,75
di laccatura e design

Nome intervento Localizzazione

TALIAZIS ’ ‘ - Cofinanziato ‘ Q
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B CR ALGHERO - Intervento 2 - Laboratorio | Alghero (SS) 184.066,00 72.184,62
sartoriale con aula polivalente
C CR ALGHERO - Intervento 3 - Laboratorio | Alghero (SS) 115.800,00 52.091,77
per la produzione di pasta fresca
Tabellan. 4 — Lotto 2 - Valore di riferimento delle opere € 735.000,00
Importo Importo
Num Nome intervento Localizzazione St SHmElS
’ opere corrispettivi
(€) (€)
A CR ORISTANO - Laboratorio produttivo | Oristano 376.040,00 88.562,28
nel settore della lavorazione del pesce
B CR IS ARENAS -- Intervento 1 - Arbus (SU) 356.212,66 91.909,53
Laboratorio per la lavorazione delle carni
e la produzione di insaccati
Tabellan. 5 - Lotto 3 - Valore di riferimento delle opere € 950.000,00
Importo Importo
Num Nome intervento Localizzazione Sl SHmELe
: opere corrispettivi
(€) (€)
A CR Isili - Intervento 1 - Laboratorio per la | Isili (CA) 246.842,00 83.850,73
lavorazione delle carni e produzione di
insaccati
B CR Isili - Intervento 2 - Laboratorio per la | Isili (CA) 702.574,00 178.073,46
trasformazione delle verdure

Tabellan. 6 — Lotto 4 - Valore di riferimento delle opere € 820.000,00

A CR Mamone - Intervento 1 - Onani (NU) 462.255,00 140.455,66
Riattivazione del frantoio
B CR MAMONE - Intervento 4 - Onani (NU) 353.850,00 126.882,78
Potenziamento della carrozzeria e
dell'officina meccanica
Tabellan. 7 - Lotto 5 - Valore di riferimento delle opere € 800.000,00
ﬁ'?\%f)\c;yz% Cofinanziato Q
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Importo Importo
: : : stimato stimato
Nome intervento Localizzazione . .
opere corrispettivi
(€) (€)
A CR MAMONE - Intervento 2 - Onani (NU) 499.780,00 146.442,37
Laboratorio per la lavorazione del legno
e del sughero
B CR MAMONE - Intervento 3 - Onani (NU) 299.588,00 63.253,21

Allevamento suini e laboratorio
lavorazione carni

Tabellan. 8 — Lotto 6 - Valore di riferimento delle opere € 720.000,00

Importo Importo
: . . stimato stimato
Nome intervento Localizzazione . -
opere corrispettivi
(€) (€)
A Cagliari - ampliamento officina Uta (CA) 385.000,00 114.835,25
meccanica, realizzazione tettoia,
impianto di autolavaggio e forno per
verniciatura
B CC Lanusei - Intervento 1 - Lavanderia Lanusei (NU) 88.478,63 39.905,33
industriale
C CC NUORO - Interventi per l'allestimento | Nuoro (NU) 245.000,00 65.918,83
di un laboratorio per attivita formativa
nell'ambito della gastronomia, della
ristorazione e delle arti culinarie

Tabellan. 9 - Lotto 7 - Valore di riferimento delle opere € 460.000,00

Importo Importo
. : , stimato stimato
Nome intervento Localizzazione : ..
opere corrispettivi
(€) (€)
A CC Sassari: Intervento 1 - Laboratorio Sassari (SS) 45.962,92 21.324,4
per la produzione di dolci artigianali
B CC Sassari: Intervento 2 - Laboratorio Sassari (SS) 291.098,53 96.136,82
per la trasformazione di prodotti ittici
C CC Sassari - Intervento 3 -Laboratorio Sassari (SS) 61.283,90 26.447,45
per la trasformazione delle piante
officinali
D CC Sassari - Intervento 4 - Laboratorio Sassari (SS) 61.283,89 26.129,76
per la lavorazione del legno
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Per ogni singolo Contratto Attuativo, I'incidenza economica delle diverse prestazioni (progettazione, direzione
lavori, sicurezza, ecc.) potra variare in ragione delle specifiche necessita dell'intervento; pertanto, la
distribuzione dei corrispettivi non sara necessariamente costante tra i diversi ordinativi. Il dettaglio analitico del
compenso sara definito dalla Stazione Appaltante in occasione dell'emissione di ciascun contratto attuativo,
sulla base delle attivita effettivamente richieste.

L’Affidatario eseguira le prestazioni sino alla concorrenza dell'importo massimo stimato per il Lotto di
riferimento. Si precisa che tale valore rappresenta esclusivamente il limite superiore di capienza dell’Accordo
Quadro e non costituisce un impegno di spesa vincolante per la Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva
la facolta di non esaurire I'importo massimo previsto, restando esplicitamente esclusa ogni pretesa, indennizzo
o risarcimento a favore dell'aggiudicatario nel caso in cui il valore complessivo dei contratti attuativi risulti
inferiore a quello stimato in sede di gara.

Art. 3.  Oggetto e condizioni dei contratti attuativi

Oggetto dei contratti attuativi basati sul’Accordo quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dalla
Stazione appaltante, il servizio di redazione della progettazione di fattibilita tecnica-economica e di
progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione, altri servizi tecnici integrativi, la redazione della relazione geologica per alcuni lotti: si rimanda
ai paragrafi seguenti e al successivo Capo 2.

Resta inteso che il gruppo di lavoro affidatario si impegna a garantire I'esecuzione delle prestazioni anche nel
rispetto di quanto dichiarato nella relazione illustrativa unica — Sezione B presentata con la propria offerta
tecnica.

L’'operatore economico aggiudicatario delllAccordo quadro € vincolato a sottoscrivere gli eventuali contratti
attuativi con la Stazione appaltante, in virtu dell’'obbligo assunto con la stipula del contratto di AQ.

Il gruppo di lavoro affidatario si impegna, in ogni caso, ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte
conformandosi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, nel rispetto di tutte le norme di
capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti oppure entrate in vigore durante
I'esecuzione del contratto, nonché alle indicazioni del RUP della SA. Trova sempre applicazione I'articolo 1374
del Codice civile

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e
non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Il gruppo di lavoro affidatario rimane obbligato a non divulgare il materiale prodotto, la documentazione e le
informazioni di cui & venuto a conoscenza, che restano di proprieta della Stazione Appaltante (ved. art. 10).

Art. 4. Gruppo di lavoro dell’affidatario

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presentera la propria offerta, I'incarico dovra
essere espletato, a pena di esclusione, dal numero minimo di professionisti indicati di seguito per ogni lotto, i
qguali sono nominativamente responsabili delle prestazioni per cui presentano offerta e in possesso dei
seguenti requisiti specifici:

Di seguito, per ogni lotto, sono indicate le professionalita minime richieste per I'affidamento dell'incarico; il
gruppo di lavoro minimo & funzione delle prestazioni richieste per ogni singolo lotto.
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Tabellan. 10 — Lotto 1 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali Requisiti

1 Professionista responsabile | Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
dell’integrazione delle professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
prestazioni e coordinatore | nazionale per gli operatori stranieri.
del gruppo di lavoro

2 Professionista responsabile | Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici
della progettazione edile e | vincolati, iscrizione all'Ordine degli Architetti, 0 ai registri previsti dalla rispettiva
architettonica (e della legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
relazione paesaggistica)
su beni vincolati

3 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
della progettazione perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione;
impiantistica termo iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
meccanica idraulica rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

4 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
della progettazione perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
impiantistica elettrica relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

5 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
progettazione ai sensi del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’'obbligo quinquennale di
dell’art. 98, comma 2, D. aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
Lgs. 81/08. offerte.

6 Professionista responsabile | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
della Progettazione attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
Antincendio iscritto nel relativo elenco del Ministero dell’'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

7 Professionista responsabile | Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
dell’ambito Acustico legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a

svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

8 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura; abilitazione all’esercizio della professione;
Lavori iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

9 Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dell’'art. | del d.lgs. 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

10 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica o geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.

11 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.
svolgimento di attivita di
certificazione energetica (ved. Art. 10 del CSA)
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| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925T,
trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, la Direzione dei Lavori dovra essere svolta dalla figura
dell’Architetto.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di piu Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 2 unita, di cui un architetto e un ingegnere impiantista (se competente per tutti
i tipi di impianto)

Tabellan. 11 — Lotto 2 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali

Requisiti

Professionista responsabile
dell’integrazione delle
prestazioni e coordinatore
del gruppo di lavoro

Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

Professionista responsabile
della progettazione edile

Laurea magistrale in ingegneria (edile, civile) o architettura iscrizione al relativo
Ordine, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli
operatori stranieri.

Professionista responsabile
della progettazione
impiantistica termo
meccanica idraulica

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
perito termotecnico-energetico, abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

Professionista responsabile
della progettazione
impiantistica elettrica

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva
legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

Coordinatore della
sicurezzain fase di
progettazione ai sensi
dell’art. 98, comma 2, D.
Lgs. 81/08.

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
del d.lgs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte.

Professionista responsabile
della Progettazione
Antincendio

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.
Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Professionista responsabile
dell’ambito Acustico

Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

Professionista Direttore
Lavori

Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della
professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla
rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

Coordinatore della
sicurezza in fase di

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
del d.lgs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
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Figure Professionali

Requisiti

esecuzione ai sensi dell’art.
98, comma 2, D. Lgs. 81/08.

aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte.

10 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica o geometra, agrotecnico, perito
agrario, perito industriale.

11 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

12 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

svolgimento di attivita di
certificazione energetica

(ved. Art. 10 del CSA)

| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori.

Lo stesso professionista puo svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di piu Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un ingegnere civile/edile oppure architetto, un ingegnere
impiantista (se competente per tutti i tipi di impianto) e un geologo.

Tabellan. 12 — Lotto 3 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali Requisiti

1 Professionista responsabile | Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
dell’integrazione delle professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
prestazioni e coordinatore | nazionale per gli operatori stranieri.
del gruppo di lavoro

2 Professionista responsabile | Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici
della progettazione edile e | vincolati, iscrizione all'Ordine degli Architetti, o ai registri previsti dalla rispettiva
architettonica (e della legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
relazione paesaggistica)
su beni vincolati

3 Professionista responsabile | Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o architettura; abilitazione
della progettazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai
strutturale registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

4 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
della progettazione perito termotecnico-energetico, abilitazione all’esercizio della professione;
impiantistica termo iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
meccanica idraulica rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

5 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
della progettazione perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
impiantistica elettrica relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale, per gli operatori stranieri
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Figure Professionali

Requisiti

6 Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
progettazione ai sensi del d.lgs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
dell'art. 98, comma 2, D. aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
Lgs. 81/08. offerte.

7 Professionista responsabile | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
della Progettazione attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
Antincendio iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

8 Professionista responsabile | Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
dell’ambito Acustico legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a

svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

9 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura; abilitazione all’esercizio della professione;
Lavori iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

10 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dellart. | del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

11 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica 0 geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.

12 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

13 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

svolgimento di attivita di
certificazione energetica

(ved. Art. 10 del CSA)

| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925T,
trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.Igs. 42/2004, la Direzione dei Lavori dovra essere svolta dalla figura
dell’Architetto.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di pit Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un architetto, un ingegnere impiantista (se competente per tutti i
tipi di impianto) e un geologo.
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Tabellan. 13 — Lotto 4 — Gruppo di lavoro

1 Professionista responsabile | Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
dell’integrazione delle professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
prestazioni e coordinatore | nazionale per gli operatori stranieri.
del gruppo di lavoro

2 Professionista responsabile | Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici
della progettazione edile e | vincolati, iscrizione all’Ordine degli Architetti, o ai registri previsti dalla rispettiva
architettonica (e della legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
relazione paesaggistica)
su beni vincolati

3 Professionista responsabile | Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o architettura; abilitazione
della progettazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai
strutturale registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

4 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
della progettazione perito termotecnico-energetico, abilitazione all’esercizio della professione;
impiantistica termo iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
meccanica idraulica rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

5 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
della progettazione perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
impiantistica elettrica relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

6 Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
progettazione ai sensi del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
dell’art. 98, comma 2, D. aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
Lgs. 81/08. offerte.

7 Professionista responsabile | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
della Progettazione attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
Antincendio iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

8 Professionista responsabile | Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
dell’ambito Acustico legge 26.10.1995, n. 447, iscritto al’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a

svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

9 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura; abilitazione all’esercizio della professione;
Lavori iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

10 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dell’art. | del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

11 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica o geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.
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svolgimento di attivita di
certificazione energetica

12 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

13 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

(ved. Art. 10 del CSA)

| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925T,
trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, la Direzione dei Lavori dovra essere svolta dalla figura
dell’Architetto.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di piu Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un architetto, un ingegnere impiantista (se competente per tutti i
tipi di impianto) e un geologo.

Tabellan. 14 — Lotto 5 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali Requisiti

1 Professionista responsabile | Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
dell’integrazione delle professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
prestazioni e coordinatore | nazionale per gli operatori stranieri.
del gruppo di lavoro

2 Professionista responsabile | Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici
della progettazione edile e | vincolati, iscrizione all'Ordine degli Architetti, o ai registri previsti dalla rispettiva
architettonica (e della legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
relazione paesaggistica)
su beni vincolati

3 Professionista responsabile | Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o architettura; abilitazione
della progettazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai
strutturale registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

4 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
della progettazione perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione;
impiantistica termo iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
meccanica idraulica rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

5 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
della progettazione perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
impiantistica elettrica relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

6 Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
progettazione ai sensi del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
dell’art. 98, comma 2, D. aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
Lgs. 81/08. offerte.
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Requisiti

7 Professionista responsabile | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
della Progettazione attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
Antincendio iscritto nel relativo elenco del Ministero dell’'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

8 Professionista responsabile | Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
dell’ambito Acustico legge 26.10.1995, n. 447, iscritto al’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a

svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

9 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura; abilitazione all’esercizio della professione;
Lavori iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

10 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezza in fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dell’art. | del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

11 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica 0 geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.

12 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

13 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

svolgimento di attivita di
certificazione energetica (ved. Art. 10 del CSA)

| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925T,
trattandosi di bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/2004, la Direzione dei Lavori dovra essere svolta dalla figura
dell’Architetto.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di pit Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un architetto, un ingegnere impiantista (se competente per tutti i
tipi di impianto) e un geologo.

Tabellan. 15 - Lotto 6 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali

Requisiti

Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

1 Professionista responsabile
dell’integrazione delle
prestazioni e coordinatore
del gruppo di lavoro
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Requisiti

2 Professionista Laurea magistrale in architettura o equivalente valida per operare su edifici
Responsabile della vincolati, iscrizione all'Ordine degli Architetti, o ai registri previsti dalla rispettiva
progettazione edile e legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
architettonica (e della
relazione paesaggistica)
su beni vincolati

3 Professionista responsabile | Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o architettura; abilitazione
della progettazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai
strutturale registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

4 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
della progettazione perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione;
impiantistica termo iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
meccanica idraulica rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

5 Professionista responsabile | Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
della progettazione perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
impiantistica elettrica relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

6 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
progettazione ai sensi del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’'obbligo quinquennale di
dell'art. 98, comma 2, D. aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
Lgs. 81/08. offerte.

7 Professionista responsabile | Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
della Progettazione attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
Antincendio iscritto nel relativo elenco del Ministero dell’'Interno ai sensi dell’art. 16 del D.

Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

8 Professionista responsabile | Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
dell’ambito Acustico legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a

svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).

9 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura; abilitazione all’esercizio della professione;
Lavori iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva

legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

10 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dell’art. | del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell'obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

11 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica 0 geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.

12 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

13 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

svolgimento di attivita di
certificazione energetica (ved. Art. 10 del CSA)
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| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere hominativamente indicati.

Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925T,
poiché uno degli interventi riguarda un bene vincolato ai sensi del D.Igs. 42/2004, la Direzione dei Lavori dovra
essere svolta dalla figura dell’Architetto.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di pitl Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un architetto e un ingegnere impiantista (se competente per tutti
i tipi di impianto) e un geologo

Tabellan. 16 — Lotto 7 — Gruppo di lavoro

Figure Professionali

Professionista responsabile
dell’integrazione delle
prestazioni e coordinatore
del gruppo di lavoro

Requisiti

Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo
professionale nella sezione A, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

Professionista responsabile
della progettazione edile

Laurea magistrale in ingegneria (edile, civile) o architettura iscrizione al relativo
Ordine, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli
operatori stranieri.

Professionista responsabile
della progettazione
strutturale

Laurea magistrale in ingegneria (settore civile) o architettura; abilitazione
all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai
registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri

Professionista responsabile
della progettazione
impiantistica termo
meccanica idraulica

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale) o in alternativa diploma di
perito termotecnico-energetico, abilitazione all'esercizio della professione;
iscrizione al relativo Ordine/Collegio Professionale, o ai registri previsti dalla
rispettiva legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

Professionista responsabile
della progettazione
impiantistica elettrica

Laurea in ingegneria attinente (settore industriale), o in alternativa diploma di
perito elettrotecnico, abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al
relativo Ordine/Collegio Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva
legislazione nazionale, per gli operatori stranieri

Coordinatore della
sicurezzain fase di
progettazione ai sensi
dell'art. 98, comma 2, D.
Lgs. 81/08.

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte.

Professionista responsabile
della Progettazione
Antincendio

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
attinente alle prestazioni richieste abilitato ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed
iscritto nel relativo elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.
Lgs. 08.03.2006 n. 139, e il regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
aggiornamento alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Professionista responsabile
dell’ambito Acustico

Professionista tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della
legge 26.10.1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D. Lgs. n.42/2017).
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Requisiti

9 Professionista Direttore Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all’esercizio della
Lavori professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale, o ai registri previsti dalla

rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

10 | Coordinatore della Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico
sicurezzain fase di attinente alle prestazioni richieste in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98
esecuzione ai sensi dell’art. | del d.Igs 81/2008 e regolare assolvimento dell’obbligo quinquennale di
98, comma 2, D. Lgs. 81/08. | aggiornamento di 40 ore alla data di scadenza del termine di presentazione delle

offerte.

11 | Professionista esperto in Laurea magistrale in architettura o ingegneria, dott. agronomo o dott. forestale in
pratiche catastali e stime possesso di diploma di laurea specialistica 0 geometra, agrotecnico, perito

agrario, perito industriale.

12 | Geologo Laurea in geologia; abilitazione allo svolgimento della professione; iscrizione al
relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione
nazionale per gli operatori stranieri.

13 | Professionista abilitato allo iscrizione all’elenco dei Soggetti Certificatori nel CERESar.

svolgimento di attivita di
certificazione energetica (ved. Art. 10 del CSA)

| professionisti appartenenti a ciascuna figura professionale devono essere nominativamente indicati.
Indicare un solo professionista per il servizio di direzione lavori.

Lo stesso professionista pud svolgere piu prestazioni e ricoprire i ruoli di pit Figure Professionali, purché sia
in possesso dei requisiti (qualifiche, abilitazioni e certificazioni) indicati per ciascuna di esse.

Gruppo di lavoro minimo: n. 3 unita, di cui un ingegnere civile/edile oppure architetto, un ingegnere
impiantista (se competente per tutti i tipi di impianto) e un geologo.

Non sono ammesse sostituzioni dei componenti del gruppo di lavoro, salvo casi d'impedimenti non riconducibili
a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della presentazione
dell'offerta. Qualora si rendesse necessario, nei soli casi gia enunciati, prima di procedere ad eventuali
sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del lotto di Accordo quadro si impegna a proporre
tempestivamente alla SA professionisti con qualificazione almeno pari a quella dei professionisti da sostituire.
La SA valutera detti professionisti sulla base degli stessi criteri di partecipazione/valutazione delle offerte,
riservandosi in diritto di rifiutare i professionisti non idonei.

La SA siriserva, inoltre, la facolta di chiedere la sostituzione di uno o piu professionisti sulla base di congrua
motivazione.

Per il dettaglio dei contenuti delle singole prestazioni si rimanda ai capitolati di dettaglio che saranno
predisposti in occasione di ciascun contratto attuativo, in relazione alle specifiche tipologie di opere da
realizzare.

L’Affidatario dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli
incarichi affidati presso la sede della Stazione Appaltante o in qualsiasi altra sede.
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L’Affidatario rimane obbligato ad apportare alla documentazione prodotta le modifiche che eventualmente
potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante, o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di
approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilita professionale, nonché ad adeguare la
documentazione a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino allavvenuta definitiva
approvazione dello stesso da parte del’Ente competente.

Le modifiche richieste e le copie da produrre al fine degli adeguamenti di cui sopra s’intendono gia compensate
nel prezzo offerto in sede di gara.

Ai sensi dell’art. 41, comma 8-bis, del Codice, il progettista & tenuto a rimediare in forma specifica ad errori od
omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Art. 5. Disposizioni comuni a tutte le prestazioni

Forma e qualita degli elaborati progettuali. Sara cura ed onere dell'Affidatario consegnare alla Stazione
appaltante tutta la documentazione prodotta, compresa degli elaborati necessari per acquisire i pareri e le
autorizzazioni, nella forma e nelle quantita di indicate dalla Stazione appaltante nel contratto attuativo.

Durata del servizio. | tempi per I'esecuzione delle prestazioni professionali richieste saranno esplicitati
attraverso il cronoprogramma allegato al singolo Contatto attuativo.

Obblighi specifici dell’affidatario. L’Affidatario si impegna:

e ad interfacciarsi periodicamente con la Stazione appaltante per verificare congiuntamente lo stato di
avanzamento dell’attivita, recepire le indicazioni di dettaglio relative ai fabbisogni da soddisfare,
nonché orientare la redazione degli elaborati al fine di un celere ottenimento delle approvazioni ed
autorizzazioni necessarie. A tal fine, si svolgeranno delle riunioni periodiche con la frequenza stabilita
dal RUP e/o dal DEC in relazione alle esigenze dell’esecuzione del servizio.

e a condividere con il RUP e con il DEC la scelta di una data intermedia per effettuare, con congruo
anticipo rispetto alle scadenze previste per l'ultimazione delle varie fasi del servizio, una consegna
degli elaborati al fine di verificarne di concerto la congruita e di prevenire ritardi, negligenze o
inadempienze nell’esecuzione del servizio.

e a eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed
elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita ed i termini
previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente Capitolato e nel contratto
attuativo.

e a osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo
acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto (ved. art.10).

e a comunicare alla Stazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del
corretto svolgimento del servizio

e amanlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale
inosservanza delle norme applicabili.

e a dare preventiva comunicazione alla Stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale
incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di
inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facolta risolvere di diritto il contratto ai sensi
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e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preawviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall’Affidatario tutti gli oneri e
responsabilita connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e
nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara, nel
contratto attuativo e delle vigenti disposizioni in materia.

Oneri a carico dell’aggiudicatario. Devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilita dell’ Affidatario
le seguenti prestazioni accessorie:

tutte le attivita che I'Affidatario ritiene necessarie per I'esecuzione dei rilievi, analisi, verifiche dello
stato di fatto sia del lotto interessato che della situazione circostante e qualunque altra prova, verifica,
ispezione o attivitd necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi e comunque quanto occorrente
per I'espletamento dell'incarico;

la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro
previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti per lo svolgimento del servizio affidato;

la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
delll Amministrazione;

'assistenza alla Stazione appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per
le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;

gli oneri di cancelleria;

gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati
tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in
funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per I'espletamento dell'incarico;

gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

oneri di vitto e alloggio derivanti dalla attivita di progettazione, Direzione Lavori, riunioni operative e di
verifica, sicurezza;

indagini, piano delle prove ed accertamenti di laboratorio;
operazioni catastali;
spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione appaltante;

idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d’'opera e personale esperto necessari per I'espletamento del
servizio;

guanto offerto dal concorrente, in aggiunta, ed esplicitato nella propria offerta tecnica;

ogni e qualsiasi spesa necessaria all’espletamento esaustivo del servizio affidato.

Si precisa che suddetti oneri non rappresentano per I'Operatore economico un corrispettivo aggiuntivo rispetto
a quello indicato nell’'offerta economica, bensi una componente specifica della stessa.
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Art. 6. Progettazione di Fattibilita Tecnico-Economica

Il servizio di redazione del progetto di fattibilita tecnico-economica (PFTE) dovra essere espletato secondo
guanto disposto dalla Parte 1V del Libro Il (Artt. 41 e ss.) del Codice e del relativo Allegato I.7.

La progettazione, inoltre, dovra essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

v"al DM 24.11.2025 pubblicato in G.U in data 3 dicembre 2025, per quanto riguarda I'adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione edilizia e, successivamente, per
I'affidamento dei lavori;

v' al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022, entrato in vigore dal 4
dicembre 2022, per quanto riguarda il futuro affidamento della fornitura di arredi per interni.

| contenuti specifici del PFTE dovranno essere coerenti con il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)
ed, eventualmente, con il Documento di Fattibilita delle Alternative Progettuali (DOCFAP) forniti dalla Stazione
appaltante. In conformita ai suddetti CAM e all’Art. 22, comma 4, lett. o) dell’Allegato 1.7 del Codice, Il
progettista dovra elaborare una specifica Relazione di Sostenibilita (Relazione CAM) che attesti il rispetto dei
criteri ambientali sin dal primo livello di progettazione.

L’affidatario ha l'obbligo di interfacciarsi costantemente con la Stazione Appaltante e con tutti gli Enti e Organi
competenti (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, ASL, ecc.) per l'acquisizione di pareri, nulla-osta e
autorizzazioni. La prestazione include la predisposizione di ogni elaborato necessario per il completamento
delle procedure autorizzative, inclusa la partecipazione alle Conferenze di Servizi.

Integrazioni e Verifiche: in applicazione del Principio del Risultato (Art. 1 del Codice) e dell'obbligo di verifica
di cui all'Art. 42 del Codice, l'affidatario € tenuto ad adeguare gli elaborati a seguito delle osservazioni del
verificatore o delle richieste degli Enti terzi. Tali attivitd di adeguamento e integrazione, finalizzate a rendere il
progetto validabile e approvabile, sono considerate parte integrante dell’offerta economica e non danno diritto
a compensi aggiuntivi, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 120 del Codice per varianti in corso d'opera non
imputabili al progettista.

A titolo esemplificativo e non esaustivo I'aggiudicatario, qualora ricorrano i presupposti, dovra predisporre e
presentare:

¢ la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con partecipazione alle
riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni e incontri con gli Enti e con le Amministrazioni
coinvolte;

¢ la documentazione attestante la conformita urbanistica delle opere in progetto e la conformita alle
disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;

e la documentazione per l'ottenimento dell’autorizzazione storico-architettonica ai sensi della Parte
seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 e ss.mm.ii.;

¢ la documentazione per I'ottenimento dei pareri del Servizio Provinciale dei Vigili del Fuoco e, se del caso,
predisporre quanto necessario per I'ottenimento del CPI;

¢ la documentazione per I'ottenimento di autorizzazioni del’lASL competente;

¢ la documentazione per i pareri dei competenti uffici Regionali e Comunali.
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Tempistiche: i termini per la consegna si intendono al netto dei tempi tecnici di istruttoria della Stazione
appaltante e degli Enti terzi. Tuttavia, restano a carico dell'affidatario i tempi necessari per I'adeguamento degli
elaborati alle prescrizioni ricevute, che dovranno essere consegnati entro il termine perentorio assegnato dal
RUP, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 20.

Art. 7.  Progettazione Esecutiva

Il servizio di redazione del Progetto Esecutivo dovra essere espletato in conformita a quanto disposto dal Libro
I, Parte IV del Codice e dalle prescrizioni di dettaglio contenute nell’ Allegato 1.7 (in particolare la Sezione 1V,
artt. 28 e ss.).

La progettazione, inoltre, dovra essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

v'al DM 24.11.2025 pubblicato in G.U in data 3 dicembre 2025, per quanto riguarda I'adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione edilizia e, successivamente, per
I'affidamento dei lavori;

v'al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022, entrato in vigore dal 4
dicembre 2022, per quanto riguarda il futuro affidamento della fornitura di arredi per interni.

La relazione CAM redatta dal progettista dovra contenere tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
necessarie al fine della successiva fase di affidamento dei lavori.

Il Progetto Esecutivo deve essere redatto in assoluta coerenza con il Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica
(PFTE) approvato. Esso costituisce la definizione compiuta di ogni dettaglio architettonico, strutturale e
impiantistico dell'intervento, tale da consentire che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualita,
dimensione e prezzo. Ai sensi dellArt. 28 dell'Allegato 1.7 del Codice, restano esclusi dal progetto
dell'affidatario i soli piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento e i calcoli delle opere provvisionali,
che rimangono di competenza dell'appaltatore dei lavori.

In ottemperanza all'Art. 41, comma 9 del Codice, I'avvio delle attivitd & subordinato alla determinazione della
Stazione appaltante sul PFTE. Il progettista € tenuto a garantire la massima collaborazione in sede di verifica
preventiva della progettazione (Art. 42 del Codice), apportando tempestivamente e senza oneri aggiuntivi le
modifiche necessarie a correggere errori, omissioni o difformita riscontrate dal soggetto verificatore, al fine di
rendere il progetto validabile e approvabile.

Il progetto dovra inoltre rispettare il Principio del Risultato (Art. 1 del Codice), garantendo la massima
tempestivita e qualita tecnica per il perseguimento dell'obiettivo pubblico dell'opera.

Art. 8. Coordinamento della sicurezza

L’Affidatario assume I'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e, ove previsto,
di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), obbligandosi al’adempimento di tutte le funzioni
e responsabilita stabilite dal Titolo IV, Capo | del D.Igs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, in fase di progettazione (PFTE ed Esecutivo), I'Affidatario dovra:

o redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’Art. 91 e dell’Allegato XV del D.Igs.
81/2008 e ss.mm.ii., assicurando la coerenza con le scelte progettuali, tecniche e organizzative;

o predisporre il Fascicolo dellOpera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell’ Allegato XVI del citato decreto;
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e coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 90, comma 1, del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.
verificando che le scelte progettuali garantiscano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In fase esecutiva, I'Affidatario (in qualita di CSE) dovra assicurare l'alta vigilanza e il coordinamento delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo i compiti definiti dall'Art. 92 del D.lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., garantendo il costante aggiornamento del PSC e del Fascicolo dell'Opera in relazione all’evoluzione
dei lavori.

L’Affidatario dichiara in sede di gara di essere in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’Art. 98 del
D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e si impegha a produrre idonea documentazione comprovante il regolare
aggiornamento formativo. Tutti gli oneri relativi a tali attivita si intendono ricompresi nel corrispettivo pattuito,
senza possibilita di ulteriori richieste di compenso alla Stazione appaltante.

Art. 9. Direzione lavori

Il servizio di Direzione Lavori (DL) dovra essere espletato in rigorosa conformita all'Art. 114 del Codice e alle
disposizioni di dettaglio contenute nell’Allegato 11.14 del medesimo Codice, che disciplina le funzioni e i compiti
del Direttore dei Lavori, nonché in osservanza delle Linee Guida ANAC eventualmente vigenti e delle norme
tecniche applicabili.

L'Affidatario assume l'obbligo di esercitare I'alta vigilanza sull'esecuzione dell'opera, coordinando, dirigendo e
controllando l'attuazione dell'intervento sotto i profili tecnici, contabili e amministrativi. L'attivita deve essere
svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e nel rispetto del Principio del Risultato (Art. 1 del
Codice), garantendo la corrispondenza dei lavori al progetto approvato e alle clausole contrattuali.

In particolare, il Direttore dei Lavori € responsabile:

e dell'accettazione dei materiali e dei componenti, previa verifica della documentazione di marcatura
CE e delle dichiarazioni di prestazione (in ossequio ai CAM stabiliti nel progetto);

o della tenuta della contabilitd dei lavori e della gestione della documentazione amministrativa, da
effettuarsi preferibilmente mediante strumenti informatici e piattaforme digitali in conformita all'Art. 25
del Codice;

e della verifica della corretta attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), interfacciandosi
costantemente con il Coordinatore per I'Esecuzione (CSE).

Rispetto dei CAM: in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori ha I'obbligo di monitorare e certificare il rispetto
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel progetto (D.M. 24.11.2023 per I'edilizia e D.M. 23 giugno 2022
n. 254 per gli arredi). L'Affidatario dovra verificare che le forniture e le lavorazioni rispondano alle specifiche
tecniche "verdi" e dovra acquisire dalle imprese esecutrici tutta la documentazione probatoria necessaria per
la rendicontazione finale della sostenibilita dell'opera.

L’Affidatario svolgera l'incarico personalmente o avvalendosi di collaboratori e assistenti indicati in sede di
offerta, ferma restando la propria responsabilita esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 10. Servizi tecnici integrativi

L’Affidatario, oltre ai servizi summenzionati, potrebbe dover eseguire anche una o piu delle seguenti
prestazioni integrative, necessarie per garantire la piena funzionalita degli spazi e la conformita dell'opera alle
normative vigenti:
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Layout Forniture, Arredi e Attrezzature Specialistiche. L’Affidatario dovra redigere lo studio di dettaglio del
layout distributivo per la fornitura di arredi, strumentazioni e macchinari specifici, in coerenza con la
destinazione d’uso dei locali. La prestazione comprende:

e ottimizzazione spaziale: definizione dei flussi, dei percorsi e delle aree di lavoro nel rispetto dei criteri
di ergonomia e sicurezza sul lavoro.

e conformita CAM: individuazione delle forniture in rigoroso rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 (Arredi per interni) e successive modifiche.

e supporto allAppalto: predisposizione delle schede tecniche e dei requisiti minimi prestazionali
necessari alla Stazione appaltante per I'espletamento della successiva procedura di esecuzione
lavori/affidamento delle forniture.

Aggiornamento catastale: I'Affidatario dovra espletare tutte le attivita necessarie per il censimento catastale
dell'immobile a fine lavori, o per la variazione dello stato esistente. La prestazione include:

¢ Rilievi "as-built" finalizzati alla verifica della corrispondenza con le mappe catastali.

¢ Redazione e trasmissione telematica della pratica DOCFA presso I'Agenzia delle Entrate — Ufficio
Provinciale del Territorio, per 'aggiornamento di planimetrie, categorie e rendite catastali.

e Oneri: Restano a carico dell'Affidatario tutti i costi professionali, mentre la Stazione appaltante
provvedera (salvo diversa pattuizione) al solo rimborso o pagamento dei tributi e dei diritti erariali
previsti per legge. L’attivita si intende conclusa con il rilascio della ricevuta di avvenuta denuncia
catastale.

Certificato di agibilita. L’Affidatario dovra provvedere, entro i termini di legge dalla fine dei lavori, alla
predisposizione e al deposito della Segnalazione Certificata di Agibilita (SCA) ai sensi dell’Art. 24 del D.P.R.
380/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico Edilizia). Nello specifico dovra:

e asseverare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti negli stessi installati.

e accogliere e allegare tutta la documentazione obbligatoria: certificato di collaudo statico, dichiarazioni
di conformita degli impianti (D.M. 37/08), attestato di prestazione energetica (APE) e conformita alle
norme sul superamento delle barriere architettoniche.

e trasmettere la pratica presso lo Sportello Unico per I'Edilizia (SUE) o l'ufficio comunale competente.

Attestato di prestazione energetica (APE). L’Affidatario € tenuto alla redazione e al rilascio dell'Attestato di
Prestazione Energetica (APE) per ogni unita immobiliare oggetto dell’intervento, nel pieno rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente.

In conformita con le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna, la trasmissione degli attestati dovra
avvenire esclusivamente per via telematica tramite il Catasto Energetico Regionale Edifici Sardegna
(CERESar), operativo dal 23 gennaio 2025 all'interno del sistema informativo SIRA Sardegna
(https://www.sardegnasira.it/). L'Affidatario ha I'obbligo di accreditarsi preventivamente nell'elenco regionale
dei "Certificatori Energetici" per poter procedere alla registrazione formale dei documenti.

Requisiti del Soggetto Certificatore. Ai sensi dell'art. 9 delle Linee Guida regionali e del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 75, I'Affidatario garantisce che il tecnico incaricato della certificazione sia un "soggetto abilitato" in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
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e abilitazione Diretta: possesso di titolo di studio tecnico (come definito dall'Art. 2, comma 3 del D.P.R.
75/2013), iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale e specifica abilitazione all'esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli stessi.

¢ abilitazione con Formazione: qualora il titolo di studio o l'iscrizione professionale non garantiscano la
competenza completa su edifici e impianti, il tecnico dovra essere in possesso di un attestato di
frequenza con superamento dell’esame finale di uno specifico corso di formazione (durata minima 80
ore) autorizzato a livello nazionale o regionale.

La prestazione si intende perfezionata solo a seguito dell'avvenuta registrazione sul portale CERESar e della
consegna alla Stazione appaltante della copia delllAPE completa di ricevuta di protocollo telematico. Tutti gli
oneri relativi all'accreditamento e alla registrazione sono a totale carico dell'Affidatario.

Linee guida regionali: https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/649e7e60-0aec-4747-bef6-
45747102e61e
DPR 75/2013, art. 2: https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16:75!vig=

Servizio di Pratica Antincendio (Eventuale) Qualora l'intervento oggetto del contratto attuativo ricada nelle
attivitd soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato | del DPR 151/2011, I'Affidatario assume
'obbligo di gestire integralmente la pratica fino alla sua definizione. La prestazione comprende:

1. Fase Progettuale: Analisi del rischio, predisposizione degli elaborati grafici e della relazione tecnica
necessari per listanza di parere di conformita, inclusa la gestione di eventuali integrazioni richieste
dal Comando VVF.

2. Fase di Fine Lavori: Raccolta e verifica delle certificazioni di corretta posa in opera, redazione
dellAsseverazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (DM
05/08/2011)) e presentazione della SCIA Antincendio.

3. Assistenza: Partecipazione ai sopralluoghi dei funzionari VVF e predisposizione di ogni ulteriore atto
necessario all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o alla validazione della SCIA.
Restano a carico dell' Amministrazione i soli oneri istruttori (diritti di segreteria VVF), mentre ogni onere
professionale e di segreteria tecnica per la produzione dei documenti € ricompreso nel corrispettivo
del servizio.

Art. 11. Modalita di stipulazione del contratto degli appalti attuativi

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, 'operatore economico aggiudicatario si impegna a
sottoscrivere il/i contratto/i attuativo/i per il/i quale/i per cui € chiamato.

Il contratto & stipulato, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. m), dell’Allegato 1.7, al Codice dei Contratti, “a corpo”.

L’importo del contratto resta fisso e invariabile, come offerto in sede di gara dall’appaltatore in base ai calcoli
di propria convenienza, a suo rischio e alle condizioni del contratto e del presente Capitolato.

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti
necessari dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 18, co. 1, del Codice, il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in forma scritta
secondo quanto indicato dall’ articolo 3, co. 1, lett. b), dell’Allegato 1.1, e in modalita elettronica nel rispetto
delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

ﬁ‘,{fﬂ%{?ﬁ ’ - Cofinanziato \ Q
dall'Unione europea @) e STERO daLORD nistoro obdls Constivia

Pag. 26 a 46


https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/649e7e60-0aec-4747-bef6-45747102e61e
https://delibere.regione.sardegna.it/api/assets/649e7e60-0aec-4747-bef6-45747102e61e
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75!vig

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

n. 82, mediante scrittura privata. Il presente capitolato e la documentazione di progetto fanno parte integrante
del contratto.

Il contratto & soggetto al regime fiscale dell'lVA e alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si
determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento
dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’'ottanta per cento del valore eccedente la
variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi del comma 2 lett. b
dell'articolo 60 del Codice.

La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell’ Affidatario equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano
il presente Accordo quadro, nonché delle maggiori specifiche fornite dalla Stazione appaltante e che attengono
all’esecuzione del contratto attuativo. La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte
dell’affidatario equivale, altresi, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

CAPO 2 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO E | CONTRATTI
ATTUATIVI

Art. 12. Criteri di sostenibilita ambientale

Secondo quanto prescritto nellAllegato M (Linee guida per i beneficiari) al Decreto di adozione delle Linee
Guida per beneficiari Azione 2: “Attuazione Modelli Di Intervento Per L’inclusione Attiva Dei Detenuti (Ama
De) a valere sul Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR)
(https://www.giustizia.it/giustizia/pagel/it/inclusione _socio_lavorativa_soggetti in_esecuzione penale#:~:text

=Approvato%20il%203%20settembre%202024%2C%20il%20Pian0%20%E2%80%9CUna,minori%2C%20qi
ovani%20ed%20adulti%20prossimi%20al%20reinserimento%20sociale.), relativamente alla sostenibilita
ambientale, I'affidatario, nellespletamento del suo incarico, & obbligato al rispetto:

v della regola sullimmunizzazione degli effetti del clima secondo le Linee guida su come attuare questa
regola sono fornite dalla Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01 del 16 settembre 2021),
disponibile al seguente link: https://eur-
lex.europa.eu/TodayOJ/index.html?uri=CELEX:52021XC0916(03) (la Guida CE)

v del principio DNHS, ai sensi della Circolare del 14 maggio 2024, n. 22, contenente Aggiornamento
Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo allambiente (cd. DNSH),
consultabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/circolari/2024/circolare n 22 2024/

Le infrastrutture sostenute da fondi UE devono essere progettate e realizzate al fine di contribuire all'obiettivo
dellUE di promuovere un futuro a impatto climatico zero, nonché al fine di essere resistenti a futuri
cambiamenti climatici; per “infrastruttura” va intesa 'area trattamentale oggetto dell'intervento previsto nel
progetto. Alcuni interventi, potrebbero essere sottoposti alla c.d. “verifica climatica”; in quel caso il progettista,
nella fase di screening, dovra verificare: il contributo dell’infrastruttura alla neutralitd climatica, il contributo
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https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/inclusione_socio_lavorativa_soggetti_in_esecuzione_penale#:~:text=Approvato%20il%203%20settembre%202024%2C%20il%20Piano%20%E2%80%9CUna,minori%2C%20giovani%20ed%20adulti%20prossimi%20al%20reinserimento%20sociale
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/inclusione_socio_lavorativa_soggetti_in_esecuzione_penale#:~:text=Approvato%20il%203%20settembre%202024%2C%20il%20Piano%20%E2%80%9CUna,minori%2C%20giovani%20ed%20adulti%20prossimi%20al%20reinserimento%20sociale
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/index.html?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/index.html?uri=CELEX:52021XC0916(03)
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/
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dellinfrastruttura all’'obiettivo del’'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. Se, a seguito della fase di
screening risulti necessaria una analisi dettagliata, I'affidatario dovra realizzare una “valutazione dell'impronta
di carbonio” e/o una “valutazione dei rischi climatici’. Maggiori informazioni saranno nel contratto attuativo.

Tra gli strumenti utili all’integrazione delle esigenze di sostenibilita ambientale nelle procedure di affidamento,
anche in attuazione del principio DNSH, rientrano i Criteri Ambientali Minimi (CAM), funzionali allintegrazione
della sostenibilita ambientale negli appalti pubblici e il cui rispetto € obbligatorio nei settori cui i diversi CAM si
riferiscono.

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per lavori, forniture e servizi puo assicurare il rispetto del
requisito tassonomico del DNSH, o in ogni caso favorire il suo soddisfacimento, fornendo elementi di verifica
del principio. In tale ottica, 'uso dei CAM & esplicitamente richiamato nelle schede tecniche Guida Operativa
per il rispetto del principio del DNSH (rif. Appendice 2 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo allambiente (cd. DNSH), Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22
del 14 maggio 2024).

Ai sensi dell’art. 57, comma 2 del Codice degli Appalti, relativamente alla tematica della sostenibilita
ambientale, le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e
alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui:

v' al DM 24.11.2025 pubblicato in G.U in data 3 dicembre 2025, per quanto riguarda I'adozione dei criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione edilizia e, successivamente, per
I'affidamento dei lavori;

v'al D.M. 23 giugno 2022 n. 254 pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022, entrato in vigore dal 4
dicembre 2022, per quanto riguarda lo studio del layout delle forniture (arredi, attrezzature, macchinari
ecc.) e il successivo affidamento della fornitura di arredi per interni.

Art. 12.1. Servizi di ingegneria e architettura e Criteri ambientali minimi

La Relazione CAM nei livelli di progettazione. L’'Affidatario ha I'obbligo di redigere la Relazione CAM di progetto
(o "Relazione di Sostenibilita") sin dalla fase di Progetto di Fattibilita Tecnico-Economica (PFTE), in conformita
all'Art. 22, comma 4, lett. o) dell’Allegato 1.7 del Codice. Tale documento deve:

e rispondere puntualmente a tutti i criteri definiti dal D.M. 24.11.2025 (Cap. 2.2.1);

e presentare un livello di approfondimento crescente: nel PFTE definird le scelte strategiche e
prestazionali; nel Progetto Esecutivo dovra tradursi in specifiche tecniche di dettaglio, schede materiali
e prescrizioni esecutive vincolanti per I'appaltatore.

Verifica e Validazione (Art. 42 del Codice). La Stazione appaltante, nellambito dell'attivita di verifica di cui
all’Art. 42 del Codice, accertera la coerenza della progettazione con i CAM. La verifica riguardera 'esaustivita
della Relazione CAM e la sua perfetta corrispondenza con gli elaborati grafici e descrittivi. La validazione del
Progetto Esecutivo & subordinata alla conferma che ogni criterio ambientale obbligatorio sia stato recepito non
solo formalmente, ma anche computato economicamente.

Edifici Storici e Vincolati (D.lgs. 42/2004). Per gli interventi su edifici soggetti a tutela ai sensi del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, o individuati come di valore storico-testimoniale dagli strumenti urbanistici, i
CAM si applicano integralmente ad esclusione dei criteri tecnici che risultino incompatibili con le esigenze di
conservazione, restauro e risanamento conservativo. In tali casi, I'Affidatario dovra fornire specifica
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motivazione tecnica nella Relazione CAM circa I'eventuale mancata applicazione di singoli criteri, proponendo,
ove possibile, soluzioni alternative compensative.

Analisi Economica e Prezziari. L’adozione dei CAM deve riflettersi in modo analitico nel Computo Metrico
Estimativo (CME). L'Affidatario & tenuto a:

e utilizzare le voci dei Prezziari Regionali aggiornati che gia recepiscono gli standard CAM;

e qualora il prezziario non preveda lavorazioni o materiali conformi, elaborare Nuovi Prezzi (NP)
mediante analisi ad hoc. Tali analisi dovranno basarsi su indagini di mercato comparative,
documentando il maggior onere derivante da certificazioni ambientali, processi di riciclo o prestazioni
energetiche superiori. L'Elenco Prezzi Unitari e le relative Analisi dovranno evidenziare separatamente
le componenti di costo legate al rispetto dei criteri ambientali.

Gradualita e Tipologia di Intervento. L’Affidatario € responsabile della corretta individuazione dei criteri
applicabili in funzione della categoria di intervento (Nuova costruzione, Ristrutturazione urbanistica/edilizia,
Manutenzione straordinaria, ecc.) come definito dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. Dovranno essere recepiti
prioritariamente i criteri legati all'economia circolare (disassemblaggio, contenuto di riciclato) e all'efficienza
energetica, modulando gli obiettivi in base all'entita della riqualificazione delle aree di pertinenza esterna e
dell'involucro edilizio.

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per lavori, forniture e servizi pud assicurare il rispetto del
requisito tassonomico del DNSH, o in ogni caso favorire il suo soddisfacimento, fornendo elementi di verifica
del principio. In tale ottica, I'uso dei CAM ¢ esplicitamente richiamato nelle schede tecniche Guida Operativa
per il rispetto del principio del DNSH (rif. Appendice 2 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo allambiente (cd. DNSH), Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22
del 14 maggio 2024).

Di seguito si riepilogano le clausole contrattuali obbligatorie secondo il DM 24.11.2025, parte seconda.

2.1.1 Relazione CAM di progetto. Il progettista affidatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin
dal primo livello di progettazione (PFTE), rispondendo a tutti i criteri del citato decreto, in relazione al livello di
dettaglio progettuale raggiunto, al fine di considerare tutti gli aspetti tecnico-economici in vista
dell’elaborazione della Relazione di cui all’art. 22, comma 4, lettera o) dell’Allegato 1.7 del Codice. Il progettista
illustra, negli elaborati progettuali, tutte le attivith necessarie e garantire la completezza degli elaborati stessi
in relazione ai criteri contenuti nel citato decreto, incluse, a titolo esemplificativo, procedure, controlli,
documentazione, operazioni, elementi di progettazione sostenibile, misure di mitigazione, stime e registrazioni.

Il progettista redige la Relazione CAM di progetto, con gli esiti delle attivita, da allegare alla documentazione
prevista dal Codice per tutte le fasi di progettazione.

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto. Nel capitolato speciale d’appalto parte tecnica, il
progettista riporta i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel progetto e i mezzi di prova di cui al capitolo
“2.4 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” del citato decreto, che I'appaltatore dei lavori dovra
fornire alla direzione lavori.

Il capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo deve inoltre integrare le clausole contrattuali di cui al
capitolo “3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”.

2.1.3 Progettazione in BIM (Building Information Modeling). Questo criterio non ricorre in quanto i progetti
non ricadono nell’applicazione del comma 1 o del comma 2 dell’art. 43 del Codice dei Contratti.
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Art. 12.2. Servizio di fornitura degli arredi interni e Criteri ambientali minimi

L’Affidatario dovra redigere uno studio di dettaglio per I'allestimento degli spazi, finalizzato all'ottimizzazione
dei flussi operativi e al benessere degli utenti.

Al fine di garantire la sostenibilita ambientale dell'intervento, I'Affidatario deve assicurare che la totalita degli
arredi previsti rispetti i Criteri Ambientali Minimi vigenti (D.M. 23 giugno 2022 n. 254). Nello specifico, il
progettista dovra:

e Specifiche Tecniche: inserire nel capitolato d'appalto, nonché nella Relazione CAM i requisiti
obbligatori relativi a Sostanze pericolose, Emissioni di Formaldeide, Legno sostenibile,
Disassemblabilita, ecc.

¢ Documentazione Probatoria: definire I'elenco dei certificati e delle etichette ambientali (es. Ecolabel
UE, dichiarazioni ambientali di prodotto EPD) che gli operatori economici dovranno presentare in fase
di gara.

Supporto alla Procedura di Affidamento (Appalto Forniture). L’Affidatario, in vista della successiva procedura
di appalto per I'esecuzione dei lavori e la fornitura degli arredi, attrezzature e macchinari, dovra provvedere a:

o Redazione del Capitolato Tecnico: definizione dettagliata delle caratteristiche estetiche, dimensionali
e prestazionali di ogni singolo pezzo (Abaco degli Arredi).

e Stima dei Costi: elaborazione di un computo metrico estimativo basato su indagini di mercato attuali,
per definire I'importo a base d'asta comprensivo degli oneri di trasporto, montaggio e posa in opera.

Relativamente all’applicazione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, in questa sede, non ci sono
clausole contrattuali obbligatorie in quanto il D.M. 23 giugno 2022 n. 254 riguarda I'affidamento della fornitura
di arredi per interni, attivita successiva alle prestazioni oggetto di questo accordo quadro.

Come riportato nell’art. 12, le prestazioni richieste riguardano I'analisi Funzionale e Progettazione del Layout
per la fornitura degli arredi interni (oltre che delle strumentazioni e macchinari), 'integrazione dei CAM Arredo
nella documentazione dei diversi livelli progettuali, il supporto alla successiva procedura di Affidamento delle
Forniture, per la quale sara indispensabile la Redazione del Capitolato Tecnico, I'inserimento delle clausole
contrattuali, specifiche tecniche e criteri premianti riguardanti gli arredi interni.

Art. 13. Obblighi di riservatezza e segretezza

L’ Affidatario, i suoi dipendenti e collaboratori sono, altresi, obbligati a mantenere la piu assoluta riservatezza
e confidenzialita sui dati e sulle informazioni di cui verranno in possesso nell’espletamento del servizio,
dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti penitenziari. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano
strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’ Affidatario & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori degli obblighi
di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza dei gia menzionati obblighi, la Stazione appaltante ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il contratto di appalto sia attuativo che normativo, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al
risarcimento del danno.
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L’ Affidatario, i suoi dipendenti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra per tutto il periodo di
validita del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

L’ Affidatario € impegnato alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14. Altri criteri progettuali obbligatori

Secondo quanto prescritto nellAllegato M (Linee guida per i beneficiari) al Decreto di adozione delle Linee
Guida per beneficiari sopra citato, la progettazione dovra assicurare I'accessibilita, ponendo attenzione alla
fruibilita degli spazi da parte di persone con disabilita e prevedendo una progettazione inclusiva (barriere
architettoniche, accessibilita digitale, sicurezza differenziata); anche gli arredi, strumentazioni e macchinari da
acquistare, devono avere specifiche tali da assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilita.

Tale approccio non deve limitarsi al mero superamento delle barriere fisiche o digitali, ma deve evolvere verso
il paradigma dell'Universal Design (Progettazione Universale). L'obiettivo € realizzare ambienti, prodotti e
servizi che siano intrinsecamente equi, flessibili e intuitivi per chiunque — indipendentemente dall'eta, dalle
capacita o dalla condizione — rendendo l'inclusione una caratteristica nativa e invisibile del progetto, anziché
un adattamento speciale a posteriori.

Di seguito un elenco esemplificativo di accorgimenti progettuali:

e Segnaletica Visuale (Iconografia): nei laboratori (specialmente officina e salumificio), utilizzare icone
grandi e intuitive anziché solo testi. Questo aiuta chi ha bassi livelli di scolarizzazione o difficolta
linguistiche (detenuti stranieri) a muoversi in autonomia e sicurezza; uso di mappe tattili e percorsi
podotattili per I'autonomia di persone con disabilita visiva.

e Zonizzazione Cromatica (Nudging): colorare il pavimento o le pareti per definire le aree:
o es.Verde: Zone di transito sicuro.
o es. Giallo/Nero: Zone di pericolo (attorno ai macchinari dell'officina o del salumificio).
o es. Blu: Zone di pulizia/igiene.

e Comfort Acustico di Base: gli ambienti carcerari sono spesso scatole sonore di cemento che
amplificano i rumori. L'uso di semplici pannelli fonoassorbenti economici (anche autocostruiti in legno
e fibra minerale) riduce il "caos sonoro”, limitando l'irritabilita e lo stress dei lavoratori; importante non
solo per la sicurezza, ma anche per l'inclusione di persone con ipersensibilitd uditiva o disturbi dello
spettro autistico.

e Postazioni Ergonomiche Semplici: banchi da lavoro robusti ma con altezze calibrate per diverse
corporature, riducendo l'affaticamento fisico che spesso sfocia in malumore.

e Accessibilita delle Attrezzature: studio del posizionamento dei macchinari che garantisca spazi di
manovra maggiorati rispetto ai minimi di legge, permettendo la rotazione di una carrozzina e il libero
accesso ai comandi di emergenza per chiunque.

Art. 14.1. Criteri progettuali non obbligatori

In considerazione della particolare natura dell’'utenza e del contesto detentivo, sarebbe auspicabile una
progettazione orientata allumanizzazione degli spazi attraverso soluzioni di semplicita funzionale ed
economica.
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Si suggerisce I'adozione di strategie di biofilia passiva (uso di colori naturali, ottimizzazione della luce diurna
e delle visuali esterne) atte a ridurre lo stress ambientale.

Di seguito un elenco esemplificativo di accorgimenti progettuali:

v Strategie Biofiliche "Essenziali" (Low-Budget). In carcere, il contatto con la natura € spesso negato. Piccoli
accorgimenti visivi possono abbassare i livelli di cortisolo (stress).

Prospettive e Visuali (Visual Connection): orientare i banchi di lavoro (sartoria, officina) in modo che
lo sguardo possa spaziare verso I'esterno (cielo, cortili, verde), evitando di dare le spalle alle finestre.
La luce naturale ¢ il miglior "ansiolitico" gratuito.

Palette Cromatica Naturale: sostituire il classico "grigio istituzionale" o il "bianco ospedale” con colori
che richiamano la terra e la vegetazione (verde salvia, terracotta, ocra). Questi colori rendono lo spazio
meno "punitivo" senza costi aggiuntivi rispetto a una tinteggiatura standard.

Materiali "Onesti" e Tattili: dove possibile, utilizzare arredi in legno massello (robusto e riparabile dagli
stessi detenuti) o pannelli in fibra di legno. Il tatto del legno rispetto al metallo freddo cambia la
percezione termica e psicologica dell'ambiente; ad esempio, nel laboratorio di erbe officinali, I'uso di
materiali naturali dovrebbe essere prevalente per coerenza tematica.

Luce Naturale Diffusa: usare pellicole traslucide (se necessario per la privacy o sicurezza) che pero
non blocchino lo spettro luminoso, mantenendo i ritmi circadiani regolari; particolare attenzione alla
sartoria (resa cromatica) e all'officina.

Verde Indoor e Fitodepurazione: integrazione di pareti vegetali o sistemi di piante interne che, oltre
all'effetto estetico, contribuiscano alla purificazione dell'aria (rimozione di VOC), particolarmente utile
in alcuni laboratori come nell'officina meccanica o nella sartoria (polveri sottili dei tessuti)

Art. 15. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro, tra gli altri, ancorché non materialmente allegati:

a)

il Bando di gara, il Disciplinare con i suoi allegati;

b) la Garanzia definitiva di AQ;

c)

I'offerta presentata in sede di Accordo quadro.

d) il Patto di Integrita;

e) il Codice di comportamento;

f)

le giustificazioni dei prezzi offerti eventualmente presentate in sede di gara, ai sensi dell’articolo 110
del Codice dei Contratti ancorché non materialmente allegate.

g) [eventuale] Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici.

Art. 16. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di
riferimento

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali le
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prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato &€ pertanto regolata: (i) dalle clausole del
presente Capitolato; (ii) dal Codice dei Contratti;(iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv)
dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non
espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362 a1369
del Codice civile.

Qualungue disposizione omessa 0 comungue non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta
pero nelle normative che regolano I'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel
suo testo originale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto saranno risolti attraverso il criterio della
prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.

Successivamente alla stipula del contratto € allo stesso che si fara riferimento ai fini dell'individuazione degli
obblighi dell’Affidatario, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente
superato per effetto dell’esaurimento della sua funzione.

CAPO 3 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO E | CONTRATTI
ATTUATIVI

Art. 17. Rappresentante dell’Affidatario e domicilio

L’affidatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145 e ss.mm.ii.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’affidatario deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145 e ss.mm.ii., le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 18. Consegna e inizio del servizio

L’avvio dell’esecuzione della prestazione € disciplinato dal Codice e ha inizio, dopo la stipula del Contratto
attuativo, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attivita.
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Art. 19. Durata del contratto attuativo

Nel periodo di operativita del presente Accordo quadro, per ogni singolo contratto attuativo saranno stabilite
le tempistiche per lo svolgimento del servizio dalla Stazione appaltante.

La durata dell’affidamento, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo, ovvero dalla data di
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza, & determinata dai tempi di esecuzione dei lavori appaltati.

L’Affidatario rinuncia, pertanto, ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri,
indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo
contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

| tempi di consegna dei diversi elaborati saranno definiti in sede di contratto attuativo in linea con le disposizioni
del Codice.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo, I’Affidatario & tenuto a garantire, per quanto
di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione appaltante con
riferimento alle tempistiche per il mantenimento del finanziamento.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabili per le prestazioni, per ogni giorno naturale di ritardo sara
applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle
prestazioni contrattuali, cosi come indicato all’art. 20.

Art. 20. Penali

La violazione delle prescrizioni contenute nell’Accordo quadro, nei contratti attuativi e negli eventuali ulteriori
documenti tecnici della Stazione appaltante, comporta I'applicazione delle penali previste nel presente
Capitolato speciale d’appalto.

Qualora 'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del Contratto attuativo
superi il 10% dellammontare netto contrattuale, oltre alla risoluzione del contratto attuativo da parte della
Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall’articolo 122 e dall’allegato I1.14 al Codice, la SA provvedera
alla risoluzione anche del contratto di Accordo quadro con incameramento della restante parte della garanzia
definitiva di AQ.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dallAmministrazione a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo
nelladempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’ Affidatario da esporre sul conto
finale non sia sufficiente a coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati
di avanzamento precedenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.
Art. 20.1. Penali in caso di ritardo
Le penali relative al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni riguardano:

a) Ritardo nella consegna degli elaborati finali, nella presentazione degli elaborati al fine
dell’ottenimento di pareri/autorizzazioni: la SA ha la facolta di applicare una penale pari allo 0,5

ﬁ‘gﬁﬂ%{“ﬁ Cofinanziato !{,J,
m(\us-outuonn ’ dall'Unione europea J Q MINISTERO del LAVORO Woristore ot €
delle POLITICHE SOCIALL nidiolw doiia /

Pag. 34 a 46



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) Mancataintegrazione documentale: ad esempio, a seguito di verifica (art. 42 del Codice), oppure a
seguito di parere di uno o piu degli Enti preposti al fine dell'ottenimento di nullaosta/autorizzazioni: la
SA ha la facolta di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del'ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

¢) Mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento: la SA ha la facolta di applicare una penale
fissa per ogni assenza non giustificata ai tavoli tecnici indetti dalla Stazione Appaltante, pari a 100€.

L’affidatario & responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi
coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto.

Ai fini del calcolo della penale si deve considerare 'ammontare netto contrattuale, anche qualora il ritardo
riguardi, ad esempio, la presentazione di un solo atto.

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Affidatario (nella globalita delle prestazioni oggetto
del contratto) e neanche esclude la responsabilita di quest’ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal
ritardo sopracitato.

La Stazione appaltante potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle
eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o
procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I'affidatario
del servizio dalladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L’affidatario del Servizio prende atto che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude
il diritto dell’ Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP
immediatamente al verificarsi della relativa condizione e con la relativa quantificazione temporale.

L’ammontare delle penali non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del’ammontare
netto contrattuale (art. 126 del Codice)

L’affidatario potra richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10gg
dalla contestazione dell’evento ed argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a
giustificazione del suo operato. Sulla disapplicazione della penale decidera il RUP/Responsabile della fase di
esecuzione sentito il Direttore dell’esecuzione, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi
al ricevimento delle memorie dell’affidatario. La disapplicazione sara possibile qualora il ritardo maturato non
sia imputabile all’affidatario e/o per cause di forza maggiore.

Ai fini dell’applicabilita delle penali, gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche
identici o simili tra loro, saranno considerati eventi diversi o disgiunti.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dell’'esecuzione o del RUP, qualora il ritardo
nelladempimento determini un importo di penale superiore allimporto precedentemente definito, il
Responsabile del Procedimento promuovera l'avvio delle procedure di risoluzione previste dall’art. 122 del
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Codice.
Art. 20.2. Penali per inadempienze relative all’offerta tecnica

Il contenuto dell'offerta tecnica, da quanto descritto nella relazione metodologica ai criteri con punteggio
tabellare, costituiscono impegno contrattuale vincolante e inderogabile al cui mancato rispetto sono correlate
delle penali individuate esplicitamente nel presente Capitolato.

La verifica del rispetto del contenuto dell’ offerta tecnica € demandata alla fase esecutiva dei contratti attuativi,
in cui gli aspetti organizzativi e di gestione, oltre che il possesso delle certificazioni, assumono rilievo.

Nel contratto di Accordo quadro saranno riportati tutti gli elementi dell’offerta tecnica avente rilievo vincolante
a fini contrattuali. Per il mancato rispetto di dette clausole si applicheranno le seguenti penali:

Criterio B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta

La relazione illustrativa unica, Sezione B, contiene la proposta circa le modalita di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico con riguardo a specifiche attivita.

Pertanto, il mancato rispetto degli eventuali impegni assunti comportera I'applicazione di una penale
pari allo 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale.

A titolo di esempio, si considerano come impegni vincolanti:

a) possesso della certificazione in PM di almeno un componente del gruppo di lavoro: se inserita per
la valutazione, in caso di decadenza della certificazione oppure di sostituzione del componente del
gruppo di lavoro titolare della stessa, occorre provvedere alla riattivazione della certificazione
oppure alla sostituzione del componente cessato con altro che abbia anche la certificazione in
oggetto; ogni giorno di mancato rispristino oltre i 20gg sara soggetto a penale.

b) disponibilita di ulteriori risorse umane oltre i componenti del gruppo di lavoro, I'impiego di
determinate strumentazioni, software ecc.

c) ulteriori impegni assunti dall’affidatario.

Criterio E — Possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri E.1, E.2 e E.3

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ dovesse scadere una o piu
delle certificazioni possedute e per cui l'affidatario ha ricevuto il punteggio premiale, egli dovra
rinnovarla/e immediatamente e comunicarlo alla Stazione appaltante. Il mancato rinnovo comportera
'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno
sino al rinnovo della/e certificazioneli.

Art. 20.3. Penali per inadempimenti relativi ai CAM

Le penali relative ai mancati adempimenti degli obblighi per il rispetto delle clausole contrattuali obbligatorie
previste dal DM 24.11.2025 CAM edilizia, sono le seguenti.

2.1.1 Relazione CAM di progetto

La mancata redazione o aggiornamento della relazione nelle varie fasi della progettazione, oppure la
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redazione errata e/o incompleta rispetto a quanto richiesto dalle prescrizioni CAM, comportera una penale
pari allo 0,5 per mille dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento sino
all'approvazione degli elaborati finali.

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d’appalto

La mancata redazione o aggiornamento del capitolato, oppure la redazione errata e/o incompleta
rispetto a quanto richiesto dalle prescrizioni CAM, comportera una penale pari allo 0,5 per mille
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento sino all’approvazione degli elaborati
finali.

Relativamente all’applicazione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, in questa sede, non ci sono
clausole contrattuali obbligatorie in quanto il D.M. 23 giugno 2022 n. 254 riguarda I'affidamento della fornitura
di arredi per interni, attivita successiva alle prestazioni oggetto di questo accordo quadro. L’affidatario ha il
compito di redigere la Relazione CAM e il capitolato speciale d’appalto completi delle clausole contrattuali,
specifiche tecniche e criteri premianti riguardanti gli arredi interni. Pertanto:

lamancataredazione o aggiornamento dellarelazione CAM e del capitolato, oppure laredazione errata
elo incompleta rispetto a quanto richiesto dalle prescrizioni CAM, comportera una penale pari allo 0,5 per
mille del’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempimento sino all’approvazione degli elaborati
finali.

Art. 21. Obblighi dell’operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo
quadro

Art. 21.1. Obblighi dell’operatore economico
L’'operatore economico aggiudicatario ha, tra 'altro, I'obbligo di:

1) stipulare i contratti attuativi con la Stazione appaltante sino all’esaurimento del plafond del lotto o alla
conclusione dell’AQ;

2) comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e la
perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessatri
per I'esecuzione dei lavori;

3) mantenere valida la propria offerta, ai sensi dellart. 17, comma 4 del Codice, per tutta la durata
dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi che dovessero superare la naturale scadenza dell’Accordo
Quadro;

4) rispettare i tempi e le modalita di esecuzione della prestazione secondo le disposizioni impartite dalla
Stazione appaltante.

La sottoscrizione della garanzia definitiva di Accordo quadro, cosi come riportato nel disciplinare di gara, copre
i seguenti adempimenti:

1) mancata stipula del contratto attuativo con la Stazione appaltante per fatto dell’aggiudicatario;
comporta I'escussione del 100% della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione
del contratto di Accordo quadro;
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2) perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione nel periodo di vigenza dell’Accordo e/o
durante il periodo di vigenza di un contratto attuativo: escussione della quota restante della garanzia
definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro e risoluzione del
contratto attuativo con escussione della cauzione del contratto attuativo.

Art. 22. Risoluzione del contratto attuativo

Risoluzione per inadempimento (Art. 122 del Codice). Qualora I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell’Affidatario rispetto ai termini contrattuali, il RUP assegna un termine non inferiore a 10 (dieci)
giorni (salvo casi d'urgenza motivata) entro il quale I'Affidatario deve adempiere. Scaduto il termine, previa
redazione del processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento persista, la Stazione Appaltante
ha facolta di risolvere il contratto con atto scritto, fermo restando l'incameramento delle penali.

In tal caso, la penale di cui allArt. 20 del presente Capitolato & calcolata sull'intero periodo di ritardo,
sommando il ritardo accumulato rispetto al termine originario e il termine supplementare assegnato dal RUP.

Clausola Risolutiva Espressa (Art. 1456 c.c.). La Stazione Appaltante pud risolvere di diritto il contratto
attuativo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta (PEC), nei seguenti casi:

1. Codice di Comportamento: Violazione degli obblighi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii. e del Codice di
Comportamento della Regione Sardegna (Delibera del 31/12/2025) e/o di quello del Ministero della
Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice di_comportamento_del personale

Legalita: Violazione del Patto d’Integrita della RAS (Delibera del 15/01/2025);

Incapacita: Manifesta incapacita tecnica o inidoneita legale nell’esecuzione delle prestazioni;
Assicurazioni: Mancato rinnovo delle polizze assicurative richieste;

Garanzie: Mancato adeguamento o rinnovo della garanzia definitiva ex art. 117 del Codice;
Tracciabilitd: Violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e ss.mm.i..);

Sicurezza: Gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

© N o g M 0D

Offerta Tecnica: Mancato rispetto dei parametri qualitativi e delle condizioni che hanno determinato
l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

9. Subappalto e Cessione: Subappalto non autorizzato, cessione del contratto o violazione delle norme
inderogabili sul subappalto.

Effetti della risoluzione e Interpello. In caso di risoluzione, I'Affidatario ha diritto esclusivamente al pagamento
delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate, previa decurtazione degli oneri e dei danni derivanti dallo
scioglimento del rapporto.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di scorrere la graduatoria e interpellare i successivi concorrenti per
la stipula di un nuovo contratto, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Codice.

Liguidazione dei danni e Garanzie. All'atto della risoluzione, la Stazione Appaltante procedera a:
¢ Redigere lo stato di consistenza delle prestazioni effettuate;

e Incamerare la garanzia definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
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e Trattenere le somme eventualmente maturate a credito dell’Affidatario a compensazione dei danni
subiti;

e Determinare, in sede di liquidazione finale, 'onere a carico dell'inadempiente relativo alla maggiore
spesa sostenuta per I'affidamento del completamento del servizio a terzi.

Modalita di comunicazione. Tutte le comunicazioni relative alla risoluzione, incluso I'avviso per l'accertamento
dello stato di consistenza, saranno trasmesse esclusivamente via PEC. La risoluzione ha effetto immediato
dalla data di ricezione della comunicazione, senza obbligo di ulteriore diffida o costituzione in mora.

Art. 23. Recesso dal contratto attuativo

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, ferma restando la facolta di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto
attuativo, la Stazione appaltante puo recedere unilateralmente, in qualunque momento, dal singolo contratto
attuativo, previo il pagamento del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio hon eseguito.
calcolato secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’allegato 11.14 del Codice.

Art. 24. Vicende soggettive dell'Affidatario e crisi d'impresa

Fallimento e crisi delloperatore economico. In caso di fallimento, liquidazione giudiziale, concordato
preventivo o insolvenza dell’Affidatario, la Stazione Appaltante si avvale della procedura di interpello dei
soggetti che hanno partecipato alla gara, secondo I'ordine della graduatoria, ai sensi dell’art. 124 del Codice.

Disciplina dei Raggruppamenti Temporanei (Art. 68 del Codice). Qualora I'Affidatario sia costituito in
raggruppamento temporaneo, si applicano le seguenti disposizioni:

e In caso di fallimento o perdita dei requisiti della Mandataria: La Stazione Appaltante ha facolta di
proseguire il rapporto contrattuale con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché
in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alla prestazione residua; in alternativa, puod
recedere dal contratto.

¢ In caso di fallimento o perdita dei requisiti di una Mandante: La Mandataria ha I'obbligo di indicare un
altro operatore economico subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, ovvero pud
eseguire la prestazione direttamente o a mezzo delle altre mandanti superstiti, purché queste abbiano
i requisiti necessari.

e La modifica soggettiva del raggruppamento € ammessa a condizione che non sia finalizzata a eludere
la mancanza di un requisito di partecipazione e non comporti una modifica sostanziale dell'offerta.

Modifiche nella composizione del gruppo di lavoro. Ogni variazione soggettiva dei componenti del gruppo di
lavoro indicati in sede di offerta tecnica (professionisti nominati, consulenti, partner) deve essere
preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante. Il nuovo componente dovra garantire standard
qualitativi e titoli professionali pari o superiori a quelli del componente sostituito, pena la risoluzione del
contratto per inadempimento.

Quote di partecipazione e di esecuzione. Eventuali modificazioni delle quote di esecuzione del servizio rispetto
a quelle indicate in sede di gara o di stipula dell’Accordo Quadro devono essere tempestivamente comunicate
alla Stazione Appaltante. Tali modifiche:

1. Devono essere formalizzate mediante atto scritto inviato tramite PEC;
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2. Non richiedono la stipulazione di un atto aggiuntivo, ma restano soggette alla verifica del
mantenimento dei requisiti di qualificazione in capo ai singoli componenti del raggruppamento per le
prestazioni di competenza.

3. Sospensione dei pagamenti: La mancata o tardiva comunicazione dell'atto di modifica delle quote di
partecipazione comporta la sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati, senza che
I'Affidatario possa vantare diritto ad interessi moratori, indennizzi o risarcimenti di sorta, fino alla
regolarizzazione della documentazione.

Provvedimento di presa d'atto. La Stazione Appaltante, verificate le condizioni di legge e il possesso dei
requisiti dei subentranti, formalizza I'accettazione della modifica soggettiva con apposito provvedimento del
RUP, che integra a tutti gli effetti il contratto attuativo vigente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25. Anticipazione

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell’Allegato 11.14 e dell’articolo 125 comma 1 del
Codice, & prevista un’anticipazione del prezzo pari al 10 per cento del valore del contratto, da erogarsi previa
costituzione dell’apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma
1. Riguardo importo, modalita di erogazione e svincolo, si rimanda alla disciplina di cui all’art. 125 del Codice
per quanto compatibile.

Art. 26. Pagamenti

Il corrispettivo sara corrisposto secondo le scadenze e gli importi definiti nei singoli contratti attuativi.
L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali previste per
'emissione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP).

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. m) dell’Allegato 11.14 del Codice, il RUP procede all’accertamento delle
prestazioni effettuate, verificandone la conformita qualitativa e quantitativa. Il Direttore dell’Esecuzione (ove
nominato) trasmette il SAP al RUP il quale, previa verifica della regolarita contributiva, emette il certificato di
pagamento entro sette giorni dall'adozione del SAP.

In conformita al D.Igs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in trenta
giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa emissione del certificato di pagamento. Tale
termine pud essere fissato in sessanta giorni solo qualora cio sia espressamente concordato nel contratto
attuativo e purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue
caratteristiche, ai sensi della normativa vigente.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC.

e Intervento sostitutivo: Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva
verso il personale dipendente dell'affidatario o dei subaffidatari, la Stazione Appaltante trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il versamento diretto agli enti
previdenziali.

e Ritardo nelle retribuzioni: In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il
RUP invita il soggetto inadempiente a provvedervi entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale
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termine senza motivata contestazione, la Stazione Appaltante pud procedere al pagamento diretto ai
lavoratori, detraendo le somme dai crediti dell'affidatario.

La Stazione Appaltante pud sospendere il pagamento degli acconti, previa contestazione scritta, nei seguenti
casi:

¢ Mancata attivazione o mancato aggiornamento della polizza di Responsabilita Civile Professionale
obbligatoria.

¢ Mancato adeguamento delle garanzie in caso di varianti o proroghe contrattuali.

e Mancato recepimento di prescrizioni 0 correzioni disposte dal RUP per carenze riscontrate nelle
prestazioni.

Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di conformita (o del certificato
di regolare esecuzione), da emettersi entro i termini previsti dal contratto attuativo. Tutti i pagamenti saranno
effettuati tramite bonifico su conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010. La fattura elettronica dovra
obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo Univoco dell’'ufficio, il CUP e il CIG (padre o derivato,
secondo le indicazioni della Stazione Appaltante).

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

| pagamenti delle rate di acconto e i ritardi nei pagamenti dei relativi corrispettivi di appalto saranno soggetti a
quanto disposto dall’art. 125 del Codice e dalla normativa vigente in materia.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione di crediti

Fatte salve le vicende soggettive di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice, all'Affidatario sara fatto
divieto di cedere anche parzialmente il contratto, pena la nullita della cessione. In accordo all'articolo 120, co.
12 del Codice si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
L’allegato 11.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29. Assicurazioni e garanzie a carico dell’affidatario
Art. 29.1. Garanzia definitiva per I’Accordo quadro

Per la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, I'aggiudicatario costituisce una garanzia secondo quanto
previsto dall’articolo 117 del Codice denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita previste dall’art. 106 del Codice e riportate nel paragrafo relativo alla garanzia
provvisoria.

Al fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto
dell’Accordo quadro e al grado di rischio ad essi connesso, I'importo della garanzia stessa & stabilito in
riferimento al valore degli importi massimi dei singoli contratti attuativi. L'importo della garanzia definiva per
'adempimento dei vincoli del contratto normativo di Accordo quadro é fissato nella misura dell’2% del valore
complessivo del Lotto nel quale si & agqgiudicatari.
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Ai sensi dell’art. 117 del Codice, la garanzia definitiva & prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto di Accordo quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse che, in questo caso, corrispondono a:

e mancata stipula del contratto attuativo con la Stazione appaltante per fatto dell’aggiudicatario;
comporta I'escussione del 100% della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione
del contratto di Accordo quadro;

e perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione nel periodo di vigenza dell’Accordo e/o
durante il periodo di vigenza di un contratto attuativo: escussione della quota restante della garanzia
definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro e risoluzione del
contratto attuativo con escussione della cauzione del contratto attuativo;

Alla garanzia definitiva, sia del Contratto di Accordo Quadro che dei conseguenti contratti attuativi, si applicano
le riduzioni previste dall’art. 106 del Codice, e gia indicate per la garanzia provvisoria, per la cui fruizione
'aggiudicatario nellambito della documentazione preliminare alla stipula del contratto documenta il possesso
dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, se non inseriti nel FVOE o presentati in sede di
offerta.

La garanzia definitiva sara svincolata del 50% del suo importo nel momento in cui 'operatore economico
stipulera il primo contratto attuativo. La restante parte sara svincolata all’emissione dei certificati di conformita
dei servizi, salvo che I'aggiudicatario commetta violazioni per le quali & prevista I’applicazione di una penale
coperta dalla garanzia definitiva.

Art. 29.2. Garanzia definitiva per il contratto attuativo

All'atto della stipulazione del contratto attuativo, I'aggiudicatario presenta alla Stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva; con le modalita di cui all'art. 106. Ai
sensi dell’art. 117 comma 1 del Codice, la garanzia definitiva del contratto attuativo € stabilita nel 10% del
valore del contratto, con le maggiorazioni previste al comma 2 del medesimo articolo e con le eventuali
riduzioni previste dall’art. 106 e dall’allegato 11.13 del Codice.

Ai sensi dell’art 117 comma 4, I'appaltatore pud richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire
la garanzia definitiva con I'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento
degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per I'erogazione dell’anticipazione e la garanzia
da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9. Per motivate ragioni di rischio dovute
a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell’esecutore dei lavori, la Stazione
appaltante puo opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante
al’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non
oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva sara utilizzata per le finalita stabilite dall’art. 117 comma 2 e seguenti del Codice.

La garanzia definitiva € prestata per 'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei
danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall’art. 117 comma 2 del Codice
e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 106 e prevedere
espressamente quanto indicato al comma 7 dell’art. 117 del Codice:

- larinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- larinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile;
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- loperativita della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva del contratto attuativo determina la decadenza
dell'affidamento come disposto dal comma 4 dell’art. 117 del Codice e I'acquisizione della garanzia di AQ da
parte della CRC, che segnala alla SA I'operatore economico qualificato che segue nella graduatoria.

Per lo svincolo progressivo della cauzione definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applica il comma
8 dell’art. 117 del Codice.

Alla garanzia definitiva dei contratti attuativi, si applicano le riduzioni previste dall’art. 106 del Codice, e gia
indicate per la garanzia provvisoria di Accordo quadro, per la cui fruizione I'aggiudicatario nell’ambito della
documentazione preliminare alla stipula del contratto documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti, se non inseriti nel FVOE o presentati in sede di offerta.

Art. 29.3. Polizza assicurativa dell’affidatario

Al momento della sottoscrizione del contratto attuativo I'affidatario dovra produrre la polizza di responsabilita
civile professionale relativa all’appalto, la quale dovra essere conforme alle condizioni contrattuali previste
dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'Allegato A-Sezione Il - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale
della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell"Allegato B- Schede tecniche" del citato Decreto
ministeriale.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che
possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.

Qualora I'aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 148
della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, & tenuto a produrre una dichiarazione di
un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita civile generale” contenente
limpegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione dell’affidatario.

La polizza, con efficacia dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto attuativo sino alla data di emissione
del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione del servizio, dovra avere un importo di
massimale almeno pari a quello richiesto dalla Stazione Appaltante (SA) in sede di contratto attuativo. Qualora
il certificato non sia emesso entro i termini previsti, I'Affidatario dovra produrre un’appendice di proroga della
validita della polizza stessa.
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La mancata presentazione della polizza determinera I'impossibilita di procedere alla sottoscrizione del
contratto attuativo, con conseguente decadenza dall’affidamento e autorizzera la sostituzione dell’affidatario.
Tale decadenza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di eventuali corrispettivi professionali maturati.

Nel caso in cui il contratto attuativo abbia una durata superiore ad un anno, I'affidatario dovra consegnare alla
SA copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi. In caso di inadempienza, la SA potra provvedere
direttamente al pagamento, recuperando le somme mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

Nell'ipotesiin cui la Stazione appaltante modifichi il contratto ai sensi dell’articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice,
al momento dell’avvio dell’esecuzione della prestazione, I'Affidatario dovra produrre una dichiarazione, da
parte della medesima compagnia di assicurazione che ha gia rilasciato la dichiarazione di cui ai paragrafi
precedenti, con cui si impegna a rilasciare la medesima polizza estesa anche alle prestazioni oggetto di
modifica.

E ammessa una deroga all’'onere di stipula di una nuova polizza qualora I'affidatario sia gia in possesso di una
polizza professionale a norma dell'art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/2011 e dell’art. 5 del DPR 137/2012,
a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche dello Schema tipo 2.2 del DM 193/2022 e
preveda un massimale specifico e vincolato (dedicato) al presente appalto.

CAPO 6 — VARIAZIONI
Art. 30. Modifiche contrattuali — modifiche soggettive

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120 comma 1 lettera b) e c¢) del Codice: il contratto di appalto
puod essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessita di servizi supplementari,
non previsti nellappalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale
incremento dei costi. Il compenso dell’affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei
lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attivita individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto pud essere modificato anche nellipotesi di varianti in corso d’opera, da intendersi come
modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione
appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell’affidatario viene conseguentemente aggiornato
allimporto finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attivita individuate dalla
stazione appaltante.

In entrambi i casi, & consentita la modifica solo se 'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del
contratto iniziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante
si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire 'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti
casi: successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti
d’azienda o di ramo d’azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce
dell'ordinamento giuridico.

Sono sempre ammesse le modifiche di cui al comma 3 dell’articolo 120 con i limiti ivi previsti.
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Ai sensi del comma 9 dell’articolo 120 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante
possa imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso I'appaltatore non
puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 31. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino
una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dellimporto
complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’80 per cento della quota eccedente la variazione del 5
per cento.

L'aggiornamento dei prezzi & effettuato sulla base degli indici sintetici elaborati dalllSTAT. Per i servizi di
progettazione, direzione lavori e attivita correlate (CPV 71300000-1), si fara riferimento all'indice ISTAT dei
prezzi alla produzione dei servizi, con specifico riguardo alla sezione "Attivitd degli studi di architettura e
ingegneria; collaudi ed analisi tecniche" (Codice Ateco 71), o altro indice ufficiale che lo sostituisca.

Larevisione sara applicata alle prestazioni ancora da eseguire al momento della richiesta, secondo le modalita
e le tempistiche previste dalla documentazione di gara e dai criteri di calcolo definiti dall'articolo 60, comma 2,
lett. b) del Codice.

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 32. Norme di sicurezza generale

L’affidatario sara tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di
lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano
espressamente richieste dalla Stazione appaltante.

L’affidatario garantira, inoltre, che il personale, nell’eseguire i servizi di cui al presente Capitolato, abbia
ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell’attivita, nonché un’adeguata
formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela
dellambiente.

L’affidatario garantira, pertanto, che il personale che eseguira i servizi sia dotato, in relazione alla tipologia
delle attivita da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 33. Subappalto

Data la natura del servizio, I'affidatario non pud avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondagdi, rilievi,
misurazioni_e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati, eventuali consulenze specialistiche inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste
apposite certificazioni 0 competenze, rimanendo ferma la responsabilita dei professionisti aggiudicatari del
contratto e/o del gruppo di lavoro.
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L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, e deve
essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non pud
essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
appalto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 34. Controversie

Ai sensi dell’articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione
delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, € ammesso il ricorso all’accordo bonario e si applicano, in
quanto compatibili, le previsioni di cui all’articolo 210 del Codice dei Contratti.

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro € competente il Foro di Cagliari, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto attuativo &€ devoluta al Tribunale
ordinario competente per territorio ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.

E esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'Affidatario non potra comunque rallentare o sospendere i
servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 35. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa:
1) le spese contrattuali sia dell’Accordo quadro che dei contratti attuativi discendenti;

2) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti
connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell’Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.

Gli importi dei contratti attuativi sono soggetti alllmposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) che sara applicata
secondo legge ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti. Tutti gli importi citati nel presente
Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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