R Finanziato
’/_. 3 dall'Unione europea
V ._"-." NextGenerationELU

LR

COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
FER LA REGIONE SARDEGNA

ol
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S0S TRABALLOS PUBLICOS

ASSESS0RATO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, Art. 7, comma 2
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Elaborato N°

Descrizione Scala
RTE QUADRO ECONOMICO
1 | Nov/22 Emissione a seguito di istruttoria COSIN Capanna| Capanna| Saraca
0 | Lug/22 Prima emissione Capanna| Capanna| Saraca
rev.| data descrizione redatto | verificato |approvato
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Intervento: 20IR002/G9

Opere di difesa idraulica della citta di Bosa (OR) — Primo lotto - 1° Stralcio Funzionale

Opere previste nella sponda destra del Fiume Temo

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 1 lotto 1° Stralcio

a) Lavori e prestazioni in appalto €7 280 039,57

1.|/Importo lavori a corpo €7081744,33
2.|Importo lavori a misura

Importo lavori a base d'asta €7081744,33

3.|Importo oneri per la sicurezza (2,8%) €198 295,24

Importo totale appalto €7280 039,57

\
b) Somme a disposizione dell'amministrazione €3 219 960,43

1.|Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura €183417,51
(indagini archeologiche nella sponda sinistra)
2. €12 281,03
Rilievi, accertamenti e indagini geognostiche preliminari e suppletive - (Importo gia liquidato
su fondi RAS € 66.681,83 compresa IVA e CASSA) - Lavori eseguiti dalla ditta Geotech)
3.|Allacciamenti ai pubblici servizi €-00
4.|Imprevisti (1% su a) €72 800,40
5.|Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €185 278,64
6 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative €718 855,82
alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo
all'incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.
1. Onorari e spese per: ‘
Incarico a soggetto esterno della progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, VIA, DL, CSP e CSE - (importo gia liquidato su fondi RAS €
37.960,97+IVA e CASSA) €490 703,03
Incarico per la verifica preliminare archeologica e sorveglianza
archeologica - (importo gia liquidato su fondi RAS € 30.161,64 + IVA e
CASSA). € 30000,00
Spese per indagini di carattere archeologico - (importo gia liquidato su
fondi RAS). €-00
Incarico esterno per studio di fattibilita - (importo gia liquidato su fondi
RAS. €-00
Incarico esterno per collaudo Tecnico Amm.vo €18501,00
Incarico per verificatori esterni progetti €24051,00
Incarichi esterni per V.I.A., elaborazioni grafiche e relazione paesaggistica
€563 255,03
2. Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 €145 600,79
3. Polizza assicurativa dipendenti incaricati della progettazione
4. Spese tecniche relative alle necessarie attivita preliminari alla
progettazione ed alle conferenze di servizi € 10 000,00
7|Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al €10 000,00
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
8|Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 10 000,00
9(Spese per funzionamento della centrale di committenza (0,5% di a) - Comprensivi degli €36 400,20
incentivi art. 113 D.lgs.50/2006 relativi alla fase di affidamento
10|Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €15 000,00
11|Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale €10 000,00
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
12[Spese per il funzionamento dell'ufficio del Commissario (Art. 4 DPCM 21/01/11 e art. 1 del €128229,32
DPM 20/07/2011 - 1.50% di a+b)
13|Contribuo AVCP € 800,00
14|1.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €1836897,51
1. Cassa previdenziale
sub.6.1 4% €22530,20
2.1.V.A. 22%
sua) 22% €1601608,71
sub.1 22% €40 351,85
sub.2 22% €2701,83
sub.6 22% €158 148,28
sub.7 22% €2 200,00
sub. 8, 22% €2 200,00
sub. 11 22% €2 200,00
sub.14.1 22% €4 956,64
€1836897,51

Totale complessivo

€10 500 000,00
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