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CONTRATTO DI QUARTIERE 2

VIA SICILIA - MONTE ROSMARINO

ALLEGATO TITOLO ELABORATO

File:

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA  ing. Stefania Pusceddu

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ing. Carla Sacchitella

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  ing. Alessio Pisu

 geom. Massimiliano Saiu

 ing. Andrea Branca

Data

AGOSTO 2024

Dis.:
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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Finanziamento 3´584´942,53

di cui:

D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione 2´813´783,03

D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione) 771´159,50

a1) Importo a misura per l'esecuzione delle lavorazioni 2´080´389,72

di cui per l'incidenza della manodopera 451´665,32

di cui con finanziamento:

D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione 1´477´627,27

D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione) 602´762,45

a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a Ribasso d'asta 94´340,58

di cui con finanziamento:

D.G.R. 34/10 del 26.09.2003 + L. 560/93 ed altri cofinanziamenti dell'Amministrazione 67´006,78

D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 2522 del 27.12.2001 (per sperimentazione) 27´333,80

A) Sommano (a1+a2) 2´174´730,30

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Allacciamenti a pubblici servizi 20´000,00

b2) Imprevisti pari al 10% 217´473,03

b3) Accantonamenti per modifiche art. 60 e art. 120 del DLGS 36/2023 pari al 10% 217´473,03

b4) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA e professisti esterni (IVA e cassa compresa) incaricati della progettazione, spese

tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 448´984,80

b5) Compenso CRC pari al 25% del 2% su A) 10´873,65

b6) Spese per ANAC 660,00

b7) Spese per accordi bonari 108´736,52

b8) IVA sui lavori pari al 10% 217´473,03

b9) altre somme a disposizione dell'Amministrazione 168´538,17

Sommano (b1+...+b9) 1´410´212,23

TOTALE (A+B) 3´584´942,53

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
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