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DETERMINAZIONE N. 23 DEL 01-07-2020

COPIA

OGGETTO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 66 DLGS 50/2016)
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA
REALIZZAZIONE DEGLI GLI INTERVENTI PREVISTI NELLA SCHEDA 8-9
DEL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) PT CRP 12 - "Nora
E BITHIA: L'ACCOGLIENZA TRA STORIA, MARE E NATURA" = APPROVATO cON DELIBERA GIUNTA

RecronaLe N°64 /34 peL 28 Dicemere 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto dell'unione dei Comuni;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato I’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: il comma 10;

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione n. 03 del 02/01/2020con la quale si ¢ proceduto ad assegnare
la responsabilta dell’ Area Tecnica — Tutela del Paesaggio al dip. Medda Piero Paolo;

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 27/04/2020 con la quale ¢ stato approvato il bilancio preventivo

2020-2022;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, che prevede tra le sue strategie la n. 5.8
denominata “Programmazione Territoriale”;



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/22 del 10 marzo 2015, con la quale sono stati definiti gli
“Indirizzi per I’attuazione della Programmazione territoriale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64/34, assunta nella seduta del 28 dicembre 2018, che approva
lo schema di Accordo di Programma Quadro e il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 16/INT) "Nora e
Bithia: I'accoglienza tra storia, mare e natura";

VISTO I’ Accordo di Programma Quadro inerente al Progetto di Sviluppo Territoriale "Nora e Bithia:

I'accoglienza tra storia, mare e natura", sottoscritto, in forma digitale, in data 11 gennaio 2019 dalla Regione
Autonoma della Sardegna, dalla Provincia del Sud Sardegna, dalla Citta Metropolitana di Cagliari e dall’Unione

dei comuni di Nora e Bithia;

PRESO atto che il suddetto accordo ¢ stato approvato con decreto del presidente della Regione Autonoma della

Sardegna Prot. n. 1234 del 16/01/2019 ed ¢ stato sottoscritto digitalmente in data 11/01/2019;

Preso atto che ¢ opportuno avviare I’iter procedurale dei seguenti interventi previsti nella Programmazione

Territoriale:

PT-CRP-12-8

Visione Comune. Coordinamento
offerta territoriale, promozione e
marketing - Sostegno alla diffusione
della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e
immateriale, attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e
1’utilizzo di tecnologie avanzate

tutti 1 comuni

€ 300.000,00

PT-CRP-12-9

Visione Comune. Coordinamento
offerta territoriale, promozione e
marketing - Sostegno alla fruizione
integrata delle risorse culturali e
naturali e promozione delle
destinazioni turistiche

tutti 1 comuni

€ 300.000,00

Preso atto che per i suddetti interventi ¢ stato nominato RUP I’arch. Piero Paolo Medda;

Presto atto che ’iter procedurale delle suddette schede risulta essere particolarmente complesso e, pertanto, si €

ritenuto opportuno avviare un’apposita indagine di mercato;

Visti i documenti relativi alla suddetta indagine di mercato, allegati al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale e identificati nel seguente modo:

e A)indagine di mercato - programmazione territoriale - intervento comunicazione;

e B)indagine di mercato - programmazione territoriale - intervento comunicazione — candidatura;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della suddetta documentazione e alla loro pubblicazione per 15

giorni sui seguenti siti:

e sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionenoraebithia sezione “Bandi di gara”;
¢ sull’Albo Pretorio on line



¢ nella home page www.unionenoraebithia.it
e sul sito della Regione Sardegna di Comunas

DETERMINA

Di avviare un’indagine di mercato necessaria per 1’avvio delle procedure di appalto interenti le seguenti schede
del progetto di programmazione territoriale denominato "Nora e Bithia: 'accoglienza tra storia, mare e natura":

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione
PT-CRP-1 € marketing - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla et i

fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, . € 300.000,00
2-8 . . .. . s A comuni

attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e I’utilizzo

di tecnologie avanzate

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione ..
PT-CRP-1 . .. . . tutti 1

e marketing - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse . € 300.000,00]
2-9 . . . L comuni

culturali e naturali e promozione delle destinazioni turistiche

Di approvare, a tal fine, la seguente documentazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:

- a) indagine di mercato - programmazione territoriale - intervento comunicazione;

- b) indagine di mercato - programmazione territoriale - intervento comunicazione — candidatura;

Di procedere alla pubblicazione, per 15 giorni, dell’indagine di mercato nei seguenti siti:

e sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionenoraebithia sezione “Bandi di gara”;
e sull’Albo Pretorio on line

e nella home page www.unionenoraebithia.it

e sul sito della Regione Sardegna di Comunas

Di prendere atto, che, ai fini del controllo preventivo di regolaritd amministrativa- di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita,
legittimita e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole € reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che
il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e, pertanto, non richiede I’apposizione del visto
di regolarita contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento ¢ Piero Paolo
Medda.



Di dare atto che il presente provvedimento ¢ rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che il presente provvedimento ¢ trasmesso alle strutture preposte nell’ Amministrazione al controllo
di gestione, per I’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n.
488/1999;

Di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:

e servizio segreteria.

S1 AtTESTA AI SENsI DELL'ART. 9 pEL D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, CHE 1 PAGAMENTI DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO
SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Domus De Maria,

I. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toMebpa Piero PaoLo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL AL
Domus De Maria,i

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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AREA TECNICA

Prot. n. del

]

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 66 DLGS 50/2016) FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEGLI GLI
INTERVENTI PREVISTI NELLA SCHEDA 8-9 DEL PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE (PST) — PT CRP 12 - "Nora e Bithia: I’accoglienza tra storia, mare e natura" -
Approvato con Delibera Giunta Regionale n°64/34 del 28 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto “i servizi di
Progettazione e successivi interventi per la realizzazione delle opere previste nel PROGETTO DI
SVILUPPO TERRITORIALE (PST) — PT CRP 12 - "Nora e Bithia: I’accoglienza tra storia, mare e
natura', Approvato con Delibera Giunta Regionale n°64/34 del 28 Dicembre 2018, nella scheda n. 8
e n. 9 (allegate al presente atto), al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alle
successive gare.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante UNIONE DI COMUNI NORA E BITHIA sede in Domus De Maria — telefono
0700988240 PEC amministrazione@unionenoraebithia.it profilo del committente www.unionenoraebithia.it
- Servizio competente Area Tecnica.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

At sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento ¢ 1’Arch. Piero Paolo
Medda — serviziotecnico@unionenoraebithia.it

Premesso che nel Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 12 "Nora e Bithia: I’accoglienza tra
storia, mare e natura" — Scheda n. 8 ¢ Scheda n. 9 (Approvato con Delibera Giunta Regionale n°64/34 del
28 Dicembre 2018) sono previsti 1 seguenti interventi:

SCHEDA 8
A) |ARCHIVIO L’azione consiste nello sviluppo della fase di acquisizione strutturata
DOCUMENTALE E della base informativa, documentaria e conoscitiva delle risorse

DELLA CARTOGRAFIA |presenti sul territorio (comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula,

TEMATICA

Domus De Maria e Teulada), con I’integrazione delle banche dati
attualmente disponibili con eventuali nuove campagne di rilevo diretto




sul campo finalizzate al perfezionamento conoscitivo delle
informazioni tematiche di dettaglio relative alle differenti componenti
territoriali di interesse per il progetto.

Tali attivita saranno svolte in modo da non creare sovrapposizioni con
le informazioni gia disponibili presso 1 siti

web di promozione istituzionale della RAS, ma finalizzate a creare le
opportune sinergie con tali archivi, anche tramite rimandi specifici ai
siti web istituzionali dedicati.

Le attivita potranno comprendere anche, di concerto con ’assessorato
competente della RAS, 1’aggiornamento delle schede di catalogo
ministeriale (Schede di catalogo per implementare il sistema
informativo e la piattaforma online ai sensi dell’ICCD: se il bene ¢ gia
stato catalogato ¢ necessario valutare ['opportunita di un
aggiornamento, in caso contrario potra essere creata una nuova scheda)
Il progetto dovra tener conto dei i1 progetti complementari della Citta
Metropolitana come ad esempio “il cammino di Sant’Efisio” e la pista
ciclabile regionale.

A.1 Incontri con enti e attori territoriali. Rispetto allo sviluppo della
fase di ricerca ed acquisizione delle informazioni rilevanti da fare
convergere all’interno del Sistema informativo Territoriale (SIT),
saranno organizzati specifici incontri presso i comuni dell’Unione di
Nora e Bithia, finalizzati alla verifica della documentazione e del
patrimonio di conoscenza disponibili presso le amministrazioni ma
anche presso ulteriori soggetti e organismi pubblici e privati presenti
sul territorio, quali associazioni, strutture museali, soggetti esperti
locali, etc. Oltre che direttamente sul territorio, la ricerca di
informazioni e dati potenzialmente di interesse, sara condotta anche
presso gli archivi degli enti territoriali regionali e provinciali, come
I’archivio regionale Sardegna DigitalLibrary.

A.2 Realizzazione archivio info e dati Web. La fase di lavoro si
articolera nelle due sottofasi di ricerca e di realizzazione dell’archivio
digitale del patrimonio di conoscenza e di documentazione
potenzialmente rilevante ai fini dello sviluppo del progetto, disponibile
sul Web. In parallelo alla realizzazione dell’archivio digitale dei dati e
documenti, sara realizzata, in coordinamento rispetto alla
predisposizione della struttura del SIT, una banca di metadati relativi
alle informazioni archiviate, che consentira I’indicizzazione, la ricerca
e la gestione di queste ultime in riferimento alle esigenze di utilizzo
nell’ambito del progetto.

A.3 Realizzazione archivio documenti esistenti. Parallelamente
rispetto alle azioni indicate nel punto precedente, saranno condotte le
operazioni di ricerca, acquisizione e archiviazione dei documenti di
interesse recuperati presso gli enti e 1 soggetti coinvolti direttamente e
indirettamente all’interno della fase di costruzione della banca dati
conoscitiva delle risorse dell’area. I documenti potranno in questo caso
essere oltre che di differente tipologia (testi, immagini, filmati, ecc)
anche di differente natura (cartacea, magnetico-analogica, digitale,
ecc). Lo sviluppo della presente azione sara evidentemente
strettamente correlata e consequenziale rispetto alla azione A.1

A.4 Verifica con attori territoriali di ulteriori risorse e attivita
disponibili di interesse. Una volta realizzata, in prima fase, la banca
dati informativa e documentaria del progetto, si prevede un nuovo
momento di confronto con gli attori locali, ed in particolare con gli enti




direttamente coinvolti nel progetto, al fine di verificare 1’eventuale
disponibilita di ulteriori informazioni di interesse, utili al
completamento dell’archivio. Le informazioni rilevanti saranno
relative oltre che alla individuazione e caratterizzazione delle risorse
fisiche presenti nell’area, anche al patrimonio culturale immateriale,
umano e all’offerta di servizi e di beni del territorio.

A.5 Realizzazione delle campagne di rilevo tematico sul campo. In
funzione degli esiti delle precedenti fasi ricognitive e di ricerca delle
informazioni e dei dati attualmente disponibili, potra rivelarsi
necessario lo sviluppo di nuove campagne di rilevo diretto di elementi
conoscitivi tematici soprattutto riferiti agli aspetti qualificanti piu
direttamente la rilevanza in termini di riconosciuto interesse sovra
locale del territorio in questione. Tali rilievi saranno condotti, in
funzione delle esigenze evidenziate, da parte di rilevatori specialisti nei
differenti campi tematici oggetto di attenzione.

A.6 Campagna fotografica diretta. Cosi come in relazione alle
eventuali esigenze di perfezionamento conoscitivo tematico
considerate al punto precedente, anche relativamente al repertorio
fotografico potra risultare necessario procedere ad una nuova
campagna mirata di acquisizione diretta, orientata in particolare a
sostenere adeguatamente le esigenze di rappresentazione grafica e la
capacita comunicativa dell’immagine del territorio e delle sue risorse.

A.7 Selezione info dati e documenti rilevanti e organizzazione
banca dati. In sequenza rispetto alle azioni di acquisizione e
organizzazione delle potenziali informazioni di interesse, nella
presente fase operativa si procedera con la individuazione e selezione
dei documenti maggiormente significativi e ritenuti di maggiore
efficacia al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione territoriale e
valorizzazione delle potenzialita delle risorse disponibili. La
costruzione delle banche di metadati dei documenti raccolti facilitera
I’applicazione di criteri di selezione delle informazioni di maggiore
interesse.

B) |DIGITALIZZAZIONE E |La disponibilita di dati in formato differente da quello digitale
PREDISPOSIZIONE IN |richiedera una preventiva digitalizzazione degli stessi, in modo da
FORMATO renderne possibile un inserimento e gestione all’interno del SIT. Le
WEB&MOBILE DEI esigenze di dimensione-scala formato riferite alla utilizzabilita in
DOCUMENTI ambito Web e in quello della telefonia mobile richiederanno la

adozione di specifiche accortezze in questa fase di trattamento dei dati.

C) |SISTEMA I1 SIT sara costituito da:

INFORMATIVO 1. Una applicazione WEB backoffice che consentira all'ente di gestire
TERRITORIALE (modificare, inserire, cancellare) i dati attraverso la memorizzazione in

un database remoto centralizzato. Il codice sorgente dell'applicazione
sara di proprieta esclusiva dell'Unione, a cui dovra essere consegnato.
Un applicazione WEB frontoffice (da utilizzare con i maggiori
Browser esistenti: Egde, IE, Chrome, Firefox) che consentira agli
utenti la fruibilita dei dati inseriti;

Un applicazione per smartphone Android e iOS, georeferenziata,
che consentira agli utenti la fruibilita dei dati inseriti

2. un sistema di progetti cartografici strutturato per differenti livelli di
consultazione, esplorazione e rappresentazione tematica dei contenuti
del GeoDB (tecnico-scientifico, istituzionale, gestionale e divulgativo),




dotato delle librerie di stili e di simboli adottati nella redazione degli
elaborati cartografico-tematici;

3.un sistema strutturato di procedure documentali descrittive delle
operazioni di amministrazione, popolamento, aggiornamento dei suoi
componenti.

Una delle grandi carenze sentite nel territorio ¢ legata al marcato
“digital divide” rispetto alle altre aree dell’isola. In alcuni tratti di
strada ¢ addirittura limitata la copertura delle frequenze radiofoniche.
In quest’ottica occorre intervenire fornendo ai comuni gli strumenti
utili a limitare questo gap e fornire servizi se non all’avanguardia
almeno in grado di sopperire alle lacune. Con questa azione si intente
garantire una rete Wi-Fi nelle aree comunali di maggiore afflusso per
consentire anche a chi non possiede una connessione stabile di
accedere a internet.

Nello specifico si prevede di localizzare diversi punti di accesso alla
rete (access point) in corrispondenza delle aree urbane piu frequentate
dei paesi dell’Unione.

I punti individuati in raccordo con le rispettive amministrazioni
comunali, sono disposti in modo che con questo intervento si possa
servire il pitt ampio numero di utenti.

Per questa ragione saranno localizzati in prossimita di attivita collettive
come centri di aggregazione sociale, centri culturali, istituti di
formazione, parrocchie e attivita economiche e commerciali, mercati,
bar e ristoranti.

L’intervento complessivo comprende sia la posa in opera dei
dispositivi necessari per la realizzazione della rete wireless nelle
differenti aree urbane, sia la gestione degli impianti e manutenzione
triennale

A.1 Il piano comunicativo. La strategia ¢ orientata alla valorizzazione
dell’area attraverso differenti azioni di informazione e divulgazione,
promozione e marketing. Tali azioni dovranno essere organizzate e
loro stesse comunicate al fine di aumentare la visibilita dell’area,
accreditare e radicalizzare I’immagine della rete degli attrattori
culturali e ambientali presenti nel territorio.

Le modalita di comunicazione integrata saranno definite in seguito alla
caratterizzazione delle tipologie d’utenza (turistica e residente)
maggiormente interessate all’offerta specifica del territorio e potra
prevedere la realizzazione di iniziative di promozione appropriate e
utilizzo di registri comunicativi differenziati, a seconda dei segmenti di
utenza da raggiungere (giovani, anziani, stra-nieri, ecc.)

D CONNESSIONE WI-FI E
SUPPORTO
TECNOLOGICO

Scheda 9

A LOGO E IMMAGINE
COORDINATA DEL
TERRITORIO

B CARTELLONISTICA

B.1 Incontri con enti e attori territoriali per la definizione dei
contenuti della cartellonistica. Rispetto allo sviluppo della fase di
ricerca ed acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini del progetto
di cartellonistica, saranno organizzati specifici incontri presso i comuni
dell’Unione di Nora e Bithia, finalizzati alla verifica  della
documentazione e del patrimonio di conoscenza disponibili presso le
amministrazioni.

B.2 Definizione dei requisiti e layout di base per le diverse
tipologie. Sa-ranno fin da principio definite le specifiche qualitative e
quantitative necessarie alla definizione dei requisiti essenziali per
indire le gare per I’affidamento dei servizi di realizzazione e di stampa




degli elementi di cartellonistica previsti.

B.3 Progetto generale della rete di cartellonistica-segnaletica.
Preventivamente alla progettazione degli elementi della cartellonistica-
segnaletica sara predisposto un organico schema spaziale della
distribuzione e organizzazione di questi, alla scala territoriale. La
progettazione della rete di cartellonistica-segnaletica (ingressi, mappe
dei percorsi, cartelli tematici, segnaletica indicativa) verra effettuata a
seguito di un’analisi basata sulla distribuzione spaziale delle risorse di
interesse e sulle caratteristiche della rete delle infrastrutture di accesso
alle risorse.

B.4 Progettazione grafico-contenutistico. La progettazione grafica
degli elementi di cartellonistica-segnaletica rispondera completamente
al requisiti di coerenza formale con i requisiti individuati all’interno
dell’Immagine coordinata del territorio. Per quanto attiene agli aspetti
contenutistici, sara privilegiato il perseguimento di obiettivi di efficacia
comunicativa. Requisiti di completezza, multiscalarita, molteplicita
delle  prospettive  di  lettura, correlazione  multitematica
dell’informazione fornita saranno perseguiti anche attraverso
I’integrazione del modello di rappresentazione informativa alla scala di
rete, attuata sia in riferimento ai percorsi fisici di visita delle risorse sul
campo, sia alle prospettive di lettura scoperta virtuale del territorio
presentate sul portale Web e accessibili attraverso 1 mezzi di
comunicazione tecnologici.

Il progetto dovra tener conto delle iniziative complementari della Citta
Metropolitana come ad esempio “il cammino di Sant’Efisio” e la pista
ciclabile regionale nonché, compatibilmente con la tempistca di
realizzazione e i vincoli imposti dalla Programmazione comunitaria,
con le future disposizioni in materia dell’ Assessorato del Turismo. La
cartellonistica sara posizionata in prossimita degli attrattori culturali.

C TOTEM INFORMATIVI

Al fine di facilitare il visitatore nella visita e conoscenza del territorio e
dei suoi attrattori culturali e ambientali, si prevede 1’inserimento di un
totem informativo in ognuno dei cinque comuni che compongono
I’Unione di Nora e Bithia, in corrispondenza di luoghi piu frequentati
dai turisti.

Il totem dovra avere il collegamento internet con il database
centralizzato indicato nella scheda 8 punto C) e dovra avere la stessa
applicazione front-office WEB per la fruibilita dei dati da parte degli
utenti e per l'aggiornamento delle informazione da parte del back-
office

La programmazione dei suddetti lavori ¢ stata inserita nel piano triennale 2019-2021.
La previsione della realizzazione della seguente opera ¢ prevista entro il 2022.

INVITA

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione per la presente consultazione di
mercato nel modulo allegato al presente avviso.

1. FINALITA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente consultazione ha le seguenti finalita:
a) individuare i costi della progettazoine;
b) individuare i costi dei singoli interventi da realizzare;
¢) individuare gli operatori economici per la realizzazione della progettazione;




d) individuare gli operatori economici per la fase di realizzazione degli interventi.

Ogni interessato potra presentare una offerta relativa ai punti di intervento della scheda 8 e della scheda 9.
Puo essere presentata anche solo una offerta per un unico punto.

Per ogni punto di cui alla scheda 8 e scheda 9 potra essere indicato il costo di progettazione e il costo di
realizzazione, indicando separatamente il costo dell’Iva.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla consultazione di mercato ¢ necessario presentare la propria candidatura esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.unionenoraebithia.it, entro il giorno 12/07/2020

Non si terra conto e quindi saranno automaticamente escluse le candidature pervenute successivamente alla
scadenza.

La candidatura dovra essere presentata utilizzando, preferibilmente, 1’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identita in
corso di validita del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. A discrezione dei candidati
potranno essere presentati ulteriori documenti integrativi che dettaglino meglio la propria proposta.

3. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Tutte le candidature ricevute saranno tenute in debita considerazione per le fasi successive necessarie alla
progettazinoe e realizzazione degli interventi nel rispetto del codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

Tutte le eventuali informazione saranno pubblicate sul sito istituzionale all’indirizzo:

http://www.unionenoraebithia.it

4. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso ¢ finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo I’ Amministrazione che sara libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per I’affidamento del servizio che invece dovra essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

S. RICHIESTA CHIARIMENTI

Si potranno richiedere chiarimenti esclusivamente tramite pec all’indirizzo:
amministrazione@pec.unionenoraebithia.it

Dei chiarimenti sara dato conto in apposita sezione della home del sito istituzione all’indirizzo:

http://www.unionenoraebithia.it

6. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REG. UE N. 679/2016
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:

a) titolare del trattamento ¢ 1’Unione di Comuni Nora e Bithia ed i relativi dati di contatto sono 1

seguenti: PEC: amministrazione@pec.unionenoraebithia.it - mail: info@unionenoraebithia.it - tel.
0700988240 — cel 3938915152

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ¢ I’avv.to Orru Ivan
ed il relativo contatto ¢ il seguente: E-mail: privacy@comune.it ;




g)

h)

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
manifestazione di interesse e I’eventuale rifiuto a rispondere comporta [’esclusione dal
procedimento in oggetto;

le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati 1 dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

l'interessato al trattamento ha 1 diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) I'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

1 dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell” Unione di Comuni Nora e
Bithia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla manifestazione di
interesse, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 ¢ della
legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorita giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, 1 dati
non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto 1 casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea;

il periodo di conservazione dei dati ¢ direttamente correlato alla durata della procedura in oggetto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, 1 dati saranno conservati in conformita alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

contro il trattamento dei dati € possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma — Italia, in conformita con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera del Regolamento (UE) 2016/679.

7. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, ¢ pubblicato, per quindici giorni:

sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.unionenoraebithia sezione “Bandi di
gara”;

sull’Albo Pretorio on line

nella home page www.unionenoraebithia.it

sul sito della Regione Sardegna di Comunas

Allegati:

1. Fac -

simile domanda di candidatura.

2. Schede Elaborati progetto in formato pdf.
Domus De Maria, Ii 30/06/2020

I1 Responsabile dell’Area Tecnica

Piero Paolo Medda
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All’'Unione di Comuni

Nora e Bithia

all’attenzione del responsabile

dell’Area Tecnica

Arch. Medda Piero Paolo
amministrazione@pec.uninoenoraebithia.it

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 66 DLGS 50/2016) FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DEGLI GLI
INTERVENTI PREVISTI NELLA SCHEDA 8-9 DEL PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE (PST) — PT CRP 12 - "Nora e Bithia: I’accoglienza tra storia, mare e natura" -
Approvato con Delibera Giunta Regionale n°64/34 del 28 Dicembre 2018

T1/18 SOLEOSCITEEO/A .veuvitieiiretieiteeteteie et et ettt e st et e e et e e e beesenseeseeneeseensen s ansenseseeeseeseeseeneeneensensensensensensessensenneas nato/a
B ettt ettt e et e et et e ettt e et et e e bt et e enbeereensaenseenseenneeees T e in qualita di
...................................................................................................................................................... dello studio/societa/
470811 74 o TSRS con sede in
..................................................................................................................................................... con codice fiscale n.
..................................................................................................................................... con partita IVA n

partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come:

D singolo;
D associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
D legale rappresentante di una societa ;

D capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i

soggetti di cui alle lettere a) b) ¢) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



D consorzio stabile di societa di professionisti e di societa di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f)

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

D partecipante con I’operatore ausiliario

Presenta la propria candidatura relativa ai seguent interventi:
(compilare solo le parti di proprio interesse)

SCHEDA 8
INTERVENTO | DESCRIZIONE INTERVENTO PROPOSTE PREVENTIVO DEL | PREVENTIVO
MIGLIORATIVE COSTO DI DEL COSTO DI
PROGETTAZIONE |REALIZZAZIO
(separare il costo NE (separare il
dell’iva costo dell’iva)
A) | ARCHIVIO L’azione consiste nello sviluppo della fase
DOCUMENTAL | di acquisizione strutturata della base
E E DELLA informativa, documentaria e conoscitiva
CARTOGRAFIA | delle risorse presenti sul territorio
TEMATICA (comuni di Sarroch, Villa San Pietro,

Pula, Domus De Maria e Teulada), con
I’integrazione delle banche dati
attualmente disponibili con eventuali
nuove campagne di rilevo diretto sul
campo finalizzate al perfezionamento
conoscitivo delle informazioni tematiche
di dettaglio relative alle differenti
componenti territoriali di interesse per il
progetto.

Tali attivita saranno svolte in modo da
non creare sovrapposizioni con le
informazioni gia disponibili presso i siti
web di promozione istituzionale della
RAS, ma finalizzate a creare le opportune
sinergie con tali archivi, anche tramite
rimandi specifici ai siti web istituzionali
dedicati.

Le attivita potranno comprendere anche,
di concerto con ’assessorato competente
della RAS, I’aggiornamento delle schede
di catalogo ministeriale (Schede di
catalogo per implementare il sistema
informativo e la piattaforma online ai
sensi dell’ICCD: se il bene ¢ gia stato
catalogato ¢ necessario valutare
I’opportunita di un aggiornamento, in
caso contrario potra essere creata una
nuova scheda) Il progetto dovra tener
conto dei i progetti complementari della
Citta Metropolitana come ad esempio “il
cammino di Sant’Efisio” e la pista
ciclabile regionale.

A.1 Incontri con enti e attori territoriali.
Rispetto allo sviluppo della fase di ricerca
ed acquisizione delle informazioni
rilevanti da fare convergere all’interno del
Sistema informativo Territoriale (SIT),
saranno organizzati specifici incontri
presso i comuni dell’Unione di Nora e
Bithia, finalizzati alla verifica della
documentazione e del patrimonio di
conoscenza disponibili presso le
amministrazioni ma anche presso ulteriori
soggetti e organismi pubblici e privati




presenti sul territorio, quali associazioni,
strutture museali, soggetti esperti locali,
etc. Oltre che direttamente sul territorio,
la ricerca di informazioni e dati
potenzialmente di interesse, sara condotta
anche presso gli archivi degli enti
territoriali regionali e provinciali, come
I’archivio regionale Sardegna
DigitalLibrary.

A.2 Realizzazione archivio info e dati
Web. La fase di lavoro si articolera nelle
due sottofasi di ricerca e di realizzazione
dell’archivio digitale del patrimonio di
conoscenza e di documentazione
potenzialmente rilevante ai fini dello
sviluppo del progetto, disponibile sul
Web. In parallelo alla realizzazione
dell’archivio digitale dei dati e documenti,
sara realizzata, in coordinamento rispetto
alla predisposizione della struttura del
SIT, una banca di metadati relativi alle
informazioni archiviate, che consentira
I’indicizzazione, la ricerca e la gestione di
queste ultime in riferimento alle esigenze
di utilizzo nell’ambito del progetto.

A.3 Realizzazione archivio documenti
esistenti. Parallelamente rispetto alle
azioni indicate nel punto precedente,
saranno condotte le operazioni di ricerca,
acquisizione e archiviazione dei
documenti di interesse recuperati presso
gli enti e i soggetti coinvolti direttamente
¢ indirettamente all’interno della fase di
costruzione della banca dati conoscitiva
delle risorse dell’area. I documenti
potranno in questo caso essere oltre che di
differente tipologia (testi, immagini,
filmati, ecc) anche di differente natura
(cartacea, magnetico-analogica, digitale,
ecc). Lo sviluppo della presente azione
sara evidentemente strettamente correlata
e consequenziale rispetto alla azione A.1

A4 Verifica con attori territoriali di
ulteriori risorse e attivita disponibili di
interesse. Una volta realizzata, in prima
fase, la banca dati informativa e
documentaria del progetto, si prevede un
nuovo momento di confronto con gli
attori locali, ed in particolare con gli enti
direttamente coinvolti nel progetto, al fine
di verificare 1’eventuale disponibilita di
ulteriori informazioni di interesse, utili al
completamento dell’archivio. Le
informazioni rilevanti saranno relative
oltre che alla individuazione e
caratterizzazione delle risorse fisiche
presenti nell’area, anche al patrimonio
culturale immateriale, umano e all’offerta
di servizi e di beni del territorio.

A5 Realizzazione delle campagne di
rilevo tematico sul campo. In funzione
degli esiti delle precedenti fasi ricognitive
e di ricerca delle informazioni e dei dati
attualmente disponibili, potra rivelarsi
necessario lo sviluppo di nuove campagne
di rilevo diretto di elementi conoscitivi




tematici soprattutto riferiti agli aspetti
qualificanti piu direttamente la rilevanza
in termini di riconosciuto interesse sovra
locale del territorio in questione. Tali
rilievi saranno condotti, in funzione delle
esigenze evidenziate, da parte di rilevatori
specialisti nei differenti campi tematici
oggetto di attenzione.

A.6 Campagna fotografica diretta. Cosi
come in relazione alle eventuali esigenze
di perfezionamento conoscitivo tematico
considerate al punto precedente, anche
relativamente al repertorio fotografico
potra risultare necessario procedere ad
una nuova campagna mirata di
acquisizione diretta, orientata in
particolare a sostenere adeguatamente le
esigenze di rappresentazione grafica e la
capacita comunicativa dell’immagine del
territorio e delle sue risorse.

A.7 Selezione info dati e documenti
rilevanti e organizzazione banca dati. In
sequenza rispetto alle azioni di
acquisizione e organizzazione delle
potenziali informazioni di interesse, nella
presente fase operativa si procedera con la
individuazione e selezione dei documenti
maggiormente significativi e ritenuti di
maggiore efficacia al fine di raggiungere
gli obiettivi di promozione territoriale e
valorizzazione delle potenzialita delle
risorse disponibili. La costruzione delle
banche di metadati dei documenti raccolti
facilitera ’applicazione di criteri di
selezione delle informazioni di maggiore
interesse.

B) |DIGITALIZZAZ | La disponibilita di dati in formato
IONE E differente da quello digitale richiedera una
PREDISPOSIZI | preventiva digitalizzazione degli stessi, in
ONE IN modo da renderne possibile un
FORMATO inserimento e gestione all’interno del SIT.
WEB&MOBILE | Le esigenze di dimensione-scala formato
DEI riferite alla utilizzabilita in ambito Web e
DOCUMENTI in quello della telefonia mobile
richiederanno la adozione di specifiche
accortezze in questa fase di trattamento
dei dati.
C) |CSISTEMA 11 SIT sara costituito da:
INFORMATIVO | 1. Una applicazione WEB backoffice che
TERRITORIALE | consentira all'ente di gestire (modificare,

inserire, cancellare) i dati attraverso la
memorizzazione in un database remoto
centralizzato. Il codice sorgente
dell'applicazione sara di proprieta
esclusiva dell'Unione, a cui dovra essere
consegnato.

Un applicazione WEB frontoffice (da
utilizzare con i maggiori Browser
esistenti: Egde, IE, Chrome, Firefox) che
consentira agli utenti la fruibilita dei dati
inseriti;

Un applicazione per smartphone Android
e 108, georeferenziata, che consentira
agli utenti la fruibilita dei dati inseriti

2. un sistema di progetti cartografici




strutturato per differenti livelli di
consultazione, esplorazione e
rappresentazione tematica dei contenuti
del GeoDB (tecnico-scientifico,
istituzionale, gestionale e divulgativo),
dotato delle librerie di stili e di simboli
adottati nella redazione degli elaborati
cartografico-tematici;

3.un sistema strutturato di procedure
documentali descrittive delle operazioni
di amministrazione, popolamento,
aggiornamento dei suoi componenti.

CONNESSIONE
WI-FIE
SUPPORTO
TECNOLOGICO

Una delle grandi carenze sentite nel
territorio ¢ legata al marcato “digital
divide” rispetto alle altre aree dell’isola.
In alcuni tratti di strada ¢ addirittura
limitata la copertura delle frequenze
radiofoniche. In quest’ottica occorre
intervenire fornendo ai comuni gli
strumenti utili a limitare questo gap e
fornire servizi se non all’avanguardia
almeno in grado di sopperire alle lacune.
Con questa azione si intente garantire una
rete Wi-Fi nelle aree comunali di
maggiore afflusso per consentire anche a
chi non possiede una connessione stabile
di accedere a internet.

Nello specifico si prevede di localizzare
diversi punti di accesso alla rete (access
point) in corrispondenza delle aree urbane
piu frequentate dei paesi dell’Unione.

I punti individuati in raccordo con le
rispettive amministrazioni comunali, sono
disposti in modo che con questo
intervento si possa servire il piu ampio
numero di utenti.

Per questa ragione saranno localizzati in
prossimita di attivita collettive come
centri di aggregazione sociale, centri
culturali, istituti di formazione, parrocchie
e attivita economiche e commerciali,
mercati, bar e ristoranti.

L’intervento complessivo comprende sia
la posa in opera dei dispositivi necessari
per la realizzazione della rete wireless
nelle differenti aree urbane, sia la gestione
degli impianti e manutenzione triennale

SCHEDA 9

INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

PROPOSTE
MIGLIORATIVE

PREVENTIVO DEL
COSTO DI
PROGETTAZIONE
(separare il costo
dell’iva

PREVENTIVO
DEL COSTO DI
REALIZZAZ1O
NE (separare il
costo dell’iva)

LOGOE
IMMAGINE
COORDINATA
DEL
TERRITORIO

A.1 11 piano comunicativo. La strategia &
orientata alla valorizzazione dell’area
attraverso differenti azioni di
informazione e divulgazione, promozione
e marketing. Tali azioni dovranno essere
organizzate e loro stesse comunicate al
fine di aumentare la visibilita dell’area,
accreditare e radicalizzare I’immagine
della rete degli attrattori culturali e
ambientali presenti nel territorio.

Le modalita di comunicazione integrata
saranno definite in seguito alla




caratterizzazione delle tipologie d’utenza
(turistica e residente) maggiormente
interessate all’offerta specifica del
territorio e potra prevedere la
realizzazione di iniziative di promozione
appropriate e utilizzo di registri
comunicativi differenziati, a seconda dei
segmenti di utenza da raggiungere
(giovani, anziani, stra-nieri, ecc.)

CARTELLONIS
TICA

B.1 Incontri con enti e attori territoriali
per la definizione dei contenuti della
cartellonistica. Rispetto allo sviluppo
della fase di ricerca ed acquisizione delle
informazioni rilevanti ai fini del progetto
di cartellonistica, saranno organizzati
specifici incontri presso i comuni
dell’Unione di Nora e Bithia, finalizzati
alla verifica della documentazione e del
patrimonio di conoscenza disponibili
presso le amministrazioni.

B.2 Definizione dei requisiti e layout di
base per le diverse tipologie. Sa-ranno fin
da principio definite le specifiche
qualitative e quantitative necessarie alla
definizione dei requisiti essenziali per
indire le gare per ’affidamento dei servizi
di realizzazione e di stampa degli
elementi di cartellonistica previsti.

B.3 Progetto generale della rete di
cartellonistica-segnaletica.
Preventivamente alla progettazione degli
elementi della cartellonistica-segnaletica
sara predisposto un organico schema
spaziale della distribuzione e
organizzazione di questi, alla scala
territoriale. La progettazione della rete di
cartellonistica-segnaletica (ingressi,
mappe dei percorsi, cartelli tematici,
segnaletica indicativa) verra effettuata a
seguito di un’analisi basata sulla
distribuzione spaziale delle risorse di
interesse e sulle caratteristiche della rete
delle infrastrutture di accesso alle risorse.

B.4 Progettazione grafico-contenutistico.
La progettazione grafica degli elementi di
cartellonistica-segnaletica rispondera
completamente ai requisiti di coerenza
formale con i requisiti individuati
all’interno dell’Immagine coordinata del
territorio. Per quanto attiene agli aspetti
contenutistici, sara privilegiato il
perseguimento di obiettivi di efficacia
comunicativa. Requisiti di completezza,
multiscalarita, molteplicita delle
prospettive di lettura, correlazione
multitematica dell’informazione fornita
saranno perseguiti anche attraverso
I’integrazione del modello di
rappresentazione informativa alla scala di
rete, attuata sia in riferimento ai percorsi
fisici di visita delle risorse sul campo, sia
alle prospettive di lettura scoperta virtuale
del territorio presentate sul portale Web e
accessibili attraverso i mezzi di
comunicazione tecnologici.

11 progetto dovra tener conto delle




iniziative complementari della Citta
Metropolitana come ad esempio “il
cammino di Sant’Efisio” e la pista
ciclabile regionale nonché,
compatibilmente con la tempistca di
realizzazione e i vincoli imposti dalla
Programmazione comunitaria, con le
future disposizioni in materia

dell’ Assesorato del Turismo. La
cartellonistica sara posizionata in
prossimita degli attrattori culturali.

TOTEM
INFORMATIVI

Al fine di facilitare il visitatore nella visita
e cono-scenza del territorio e dei suoi
attrattori culturali e ambientali, si prevede
I’inserimento di un totem informativo in
ognuno dei cinque comuni che
compongono 1’Unione di Nora ¢ Bithia, in
corrispondenza di luoghi piu frequentati
dai turisti.

11 totem dovra avere il collegamento
internet con il database centralizzato
indicato nella scheda 8 punto C) e dovra
avere la stessa applicazione frontoffice
WEB per la fribilita dei dati da parte degli
utenti e per I'aggiornamento delle
informazione da parte del backoffice




di aver preso nota dell’informativa pubblicata al punto 6 dell’indagine di mercato e di acconsentire al
trattamento dei dati;

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita
del sottoscrittore, in corso di validita.



CRP-PT-12-8

» » Programmazione
Territoriale

SCHEDA INTERVENTO UNITARIA

1 - SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

1. Codice e denominazione
progetto

PT-CRP-12-8 Nora e Bithia : I'accoglienza tra storia, mare e natura

2. Azione

Azione 12.03 Governance Territoriale

3. Sub-azione

Sub-azione 12.03.2 Coordinamento e promozione dell'offerta integrata in
ambito turistico

4. Titolo dell'intervento

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione e
marketing (1)

- SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma

FESR 2014-2020

6. Codice intervento Accordo

CRP-PT-12-8

7. Obiettivo tematico/Area
tematica

OT VI - Preservare e tutelare I'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle
risorse

8. Asse/Tema prioritario

Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali,
culturali e turistici

9. Obiettivo specifico/Linea di
Azione

6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione

10. Azione/Intervento
strategico

Az. 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e I'utilizzo di tecnologie avanzate

11. Direzione Generale
competente

Direzione Generale Beni Culturali, informazione, Spettacolo e Sport

12. Centro di spesa e/o
Responsabile d’azione
competente

Direttore Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione — Dott.ssa
Anna Paola Mura

13. CUP

G14J19000000002

14. Soggetto attuatore

Soggetto Attuatore Unico - Unione di Comuni Nora e Bithia
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15. RUP/Referente del
progetto

Arch. Piero Medda - Unione di Comuni Nora e Bithia, Settore Tecnico

Tel. 3881622452 Email: serviziotecnico@unionenoraebithia.it

Pec: tutela.paesaggio@pec.unionenoraebithia.it

16. Sistema di monitoraggio
utilizzato

SMEC

3 - SEZIONE DESCRITTIVA

17. Localizzazione intervento

Tutti i comuni

18. Descrizione intervento

La valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali necessita di un gruppo
di azioni di sistema finalizzate al coordinamento dell'offerta territoriale,
anche nell'ottica di promuovere un'offerta unitaria dell’'intero territorio.

Sulla base di questi presupposti si propongono le seguenti azioni:
— base informativa e della cartografia tematica
— sistema informativo territoriale

— predisposizione in formato web&mobile delle informazioni tematiche e di
accesso alle risorse

—  wi-fi nei principali siti di interesse

19. Livello di progettazione
attuale

Scheda progetto

20. Obiettivi e risultati attesi

Coerenza con I'Obiettivo Tematico, Specifico e con 'Azione

21. Criteri di ammissibilita

Rispetto dei requisiti di ammissibilita formale e sostanziale

22. Criteri di valutazione

Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt.
7 e 8 del Reg. UE 1303/2013

23. Sezione fisica indicatori

Tipo di - Unita di Valore
indicatore Descrizione misura atteso
Indicatore di APOQ5: Progetti per la fruizione N
. ! umero 1
Output integrata e la promozione

24. Tipologia intervento

Opere Pubbliche

A A regia regionale

25. Modalita attuative

Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa
(D.Lgs. n.50/2016).

26. Modalita di gestione
previste

Per le modalitd di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico —
Economico della presente scheda.

REPUBBLICA ITALIANA
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27. Beni e servizi

4 - CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (¥)

Data inizio effettiva o Data fine .
Iter procedurale \ . Mesi
prevista prevista
Fase preliminare (progettazione,atti
. 11/03/2019 26/03/2019 0,5
propedeutici..)
Selezione fornitore 27/03/2019 10/07/2019 3,5
Definizione e stipula contratto 11/07/2019 09/09/2019 2
Esecuzione fornitura/prestazione 10/09/2019 02/05/2021 20
Verifiche e controlli 03/05/2021 31/08/2021 4
28. Tempi di realizzazione 30 mesi

(*) | tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa

5 - CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

29. Costo totale € 300.000,00
30. Copertura finanziaria
Programma e azione Importo in Euro
FESR 2014-2020 — Az. 6.7.2 € 300.000,00
Totale € 300.000,00
31.Cronoprogramma 2019 2020 2021 Totale
finanziario
Previsione di
spesa - soggetto | € 50.000,00 | € 125.000,00 | € 125.000,00 | € 300.000,00
attuatore
Esigibilita € 255.000,00 - € 45.000,00 | € 300.000,00

Approvazione scheda intervento

Ruolo Nominativo firmatario
Soggetto Attuatore Unione di Comuni Presidente ,
Nora e Bithia Maria Concetta Spada
Ufficio Tecnico Unione dei Comuni RUP Piero Medda

UNIONE EUROPEA
Fani sinturall @ & mestimera aurpes

REGIONE AUTON SARDIONA
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2Rgzs(;;onsabne Azione 6.7.2 FESR 2014 Direttore Servizio Anna Paola Mura
Coordinatore. Unita d_i progetto della Direttore Gianluca Cadeddu
Programmazione Unitaria

Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale & congruo in relazione ai procedimenti
necessari alla realizzazione dellopera pubblica e pertanto la stessa & realizzabile nei tempi previsti nel
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda.

La data di approvazione finale della scheda coincide con l'ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unita di
Progetto della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria.
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» » Programmazione
Territoriale

Allegato alla Scheda intervento n. CRP-PT-12-8

ALLEGATO TECNICO - ECONOMICO

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione e marketing

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

L’estensione territoriale dell’Unione dei comuni di Nora e Bithia & pari complessivamente a 590 kmq e la
popolazione residente al 1 gennaio 2017 ammonta a poco meno di 20 mila abitanti, rispettivamente il 2,4% e
I'1,2% sui totali regionali; I'altitudine media dei centri abitati varia tra i 15 m s..Lm. di Pula e i 66 m di Domus de
Maria. La dimensione demografica dei comuni & compresa tra poco piu di 1,6 mila abitanti di Villa San Pietro e
poco meno di 7,4 mila abitanti di Pula. Piu nel dettaglio, sul fronte demografico il livello di antropizzazione nel 2016
€ pressoché pari alla meta della media regionale (rispettivamente, 34 e 69 abitanti per kmq), solo Sarroch mostra
una densita abitativa lievemente superiore a 77 ab/kmg, mentre a Teulada e a Domus de Maria il valore & pari
rispettivamente a 15 e a 17 ab/kmgq. Dal punto di vista amministrativo, i cinque comuni appartenenti all’Unione sino
al 31 dicembre 2016 hanno fatto parte della provincia di Cagliari; successivamente, i nuovi assetti territoriali, definiti
con la Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, hanno attribuito i comuni di Teulada e Domus de Maria alla nuova
provincia del Sud Sardegna, mentre Pula, Villa San Pietro e Sarroch sono entrate a far parte della Citta
Metropolitana di Cagliari, formata da 17 comuni della provincia originaria.

Il territorio dell’Unione di comuni di Nora e Bithia ricade all'interno dei seguenti ambiti di paesaggio costieri del
Piano Paesaggistico Regionale: n. 2 Nora, n. 3 Chia, n. 4 Golfo di Teulada, n. 5 Anfiteatro del Sulcis.

Nell'ambito territoriale considerato emergono specificita ambientali di valenza sovralocale, riconosciute tramite atti
normativi per la loro tutela, conservazione e valorizzazione, come le aree Natura 2000 e il Parco di Gutturu Mannu,
interconnesse con un importante patrimonio archeologico (in particolare i siti di Nora e Bithia, da cui deriva il nome
alla stessa Unione dei Comuni), architettonico e storico-culturale, caratterizzati nel complesso da differenti gradi di
accessibilita e livelli di fruizione.

Nello specifico, i territori del Parco di Gutturu Mannu , compresi in parte nell’ambito del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna, presentano aspetti di notevole interesse geologico e geomorfologico, oltre a
conservare numerose testimonianze archeologiche. La valorizzazione di queste aree, cosi prossime alla coste sud-
occidentali dell'isola e all'area urbana di Cagliari, potrebbe essere migliorata qualitativamente mediante |l
miglioramento dell’accessibilita e la creazione di una rete di siti di interesse per attivita di educazione ambientale e
percorsi escursionistici (pedonali, ipovie, ciclabili).

Per lintera rete dei sentieri, attualmente privi di segnaletica e non attrezzati, & in corso la manutenzione
straordinaria dei tracciati da parte dellAgenzia regionale Forestas. Un’importante opportunitad per migliorare
I'accessibilita al Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu & rappresentata dalla possibilita di prevedere un
collegamento tra I'area del Parco e il tracciato del “Cammino di Sant’Efisio” di prossima realizzazione. La Citta
metropolitana di Cagliari & infatti titolare del finanziamento di 5 milioni di euro, inserito nel “Patto per Cagliari”, per
completare l'iter di promozione e valorizzazione del “Cammino di Sant’Efisio”, che coinvolge i comuni di Capoterra,
Sarroch, Villa San Pietro, Pula, oltre il capoluogo e riveste un’importanza di primo piano per l'intero territorio
regionale.

L’obiettivo strategico € quello di rendere fruibile per la collettivita tutto il percorso processionale del Santo,
compresi i principali attrattori, quali le chiese, i luoghi di culto e le aree naturalistiche, archeologiche, d’interesse
storico e culturale presenti lungo il tragitto processionale o ad esso contigui. L’intervento si concretizza nella
realizzazione di una infrastruttura ciclopedonale capace di rafforzare I'offerta turistica territoriale e le relazioni
allinterno della Citta Metropolitana e tra ambiti differenti con gli altri ambiti per quanto riguarda I'accesso ai servizi
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superiori. In tale contesto si integra, inoltre, l'intervento di costruzione di un sentiero ciclopedonale di collegamento
del centro abitato di Teulada con il porto turistico del comune di Teulada, finanziato dalla Giunta Regionale sulla
base della rimodulazione del PIACAQ7 - 3B sud ovest "Sistema Turistico Culturale".

Poco distante dalla chiesa medioevale di Sant’Efisio si trova il piu importante elemento di pregio storico-culturale
del territorio, costituito dall’insediamento costiero dell’antichita di Nora. Sita su un promontorio che offre buon
ridosso ai venti dominanti, Nora & un piccolo gioiello di origine fenicia, poi romana, nota per la presenza dei
mosaici delle terme e del piccolo anfiteatro. E da considerarsi parte del paesaggio storico-culturale anche il
sistema costiero storico delle torri antibarbaresche, che compongono parte del sistema di avvistamento a difesa
costiero promosso nel ‘500 da Filippo Il di Spagna: la Torre di Cala d’Ostia, la Torre di Sant’Efisio sul promontorio
del capo di Pula, la Torre sulllsola di San Macario e la torre spagnola del Coltellazzo che domina il sito
archeologico di Nora. L’area archeologica di Nora nel corso del 2017 ha registrato oltre 75 mila presenze totali,
risultando il terzo sito piu visitato a livello regionale.

Il territorio dell’'Unione dei Comuni accoglie inoltre beni architettonici dismessi dall’alto valore storico-identitario, che
si distinguono per il notevole potenziale in termini di fruizione, in particolare si cita 'Ex Batteria Boggio, presidio
militare della seconda guerra mondiale, collocato sul suggestivo promontorio di Santa Vittoria, a capo di Pula; I'Ex
Stazione Semaforica di Capo Spartivento, nel territorio comunale di Domus de Maria in localita Sa Guardia Manna,
risalente alla seconda meta del XIX secolo; la Torre di Chia, In prossimita della quale vi sono anche i resti
dell’acropoli di Bithia, sito archeologico importantissimo per tutto il territorio. Altre persistenze archeologiche di
interesse che necessitano interventi di valorizzazione, sono rappresentate dal Nuraghe Mereu, Nuraghe Sa Domu
de S’Orku e le Tombe dei giganti di Perda e Accuzzai, Su Lilloni e Su Cuccumeu nei territori di Sarroch e Villa San
Pietro. Nel territorio sono presenti alcuni beni architettonici in buono stato di conservazione, come per esempio la
chiesa campestre di Sant’lsidoro nel comune di Teulada e la Villa Siotto a Sarroch.

Sebbene, dunque, sia evidente la presente delle notevoli risorse storico-culturali e ambientali, I'analisi territoriale
mette in evidenza la presenza di un sistema turistico principalmente orientato alla fruizione del prodotto marino-
balneare, con una conseguente presenza turistica concentrata prevalentemente nei mesi estivi, servita da
numerose strutture ricettive di medie e grandi dimensioni, localizzate lungo la costa. Nonostante il suo potenziale, il
contesto si caratterizza per un’esigua e frammentata proposta turistica complementare a quella marino-balneare,
come quella afferente alla dimensione culturale e sportiva.

2. FATTIBILITA TECNICA

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento

Il territorio dell’Unione dei Comuni di Nora e Bithia presenta caratteri di particolare rilevanza nell’ambito del
panorama regionale per l'alta qualita delle emergenze di carattere paesaggistico, storico-archeologico e culturale.
La valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali necessita di un gruppo di azioni di sistema finalizzate alla
promozione e divulgazione di un’immagine unitaria e gestione integrata delle risorse dell’intero territorio.

Sulla base di questi presupposti si propongono le seguenti azioni:

— base informativa e della cartografia tematica

— sistema informativo territoriale

— predisposizione in formato web&mobile delle informazioni tematiche e di accesso alle risorse
—  wi-fi nei principali siti di interesse

A. ARCHIVIO DOCUMENTALE E DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA

L'azione consiste nello sviluppo della fase di acquisizione strutturata della base informativa, documentaria e
conoscitiva delle risorse presenti sul territorio, con l'integrazione delle banche dati attualmente disponibili con
eventuali nuove campagne di rilevo diretto sul campo finalizzate al perfezionamento conoscitivo delle informazioni
tematiche di dettaglio relative alle differenti componenti territoriali di interesse per il progetto.

Tali attivita saranno svolte in modo da non creare sovrapposizioni con le informazioni gia disponibili presso i siti
web di promozione istituzionale della RAS, ma finalizzate a creare le opportune sinergie con tali archivi, anche
tramite rimandi specifici ai siti web istituzionali dedicati.
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Le attivita potranno comprendere anche, di concerto con I'assessorato competente della RAS, I'aggiornamento
delle schede di catalogo ministeriale (Schede di catalogo per implementare il sistema informativo e la piattaforma
online ai sensi del’lCCD: se il bene & gia stato catalogato & necessario valutare 'opportunita di un aggiornamento,
in caso contrario potra essere creata una nuova scheda)

Il progetto dovra tener conto dei i progetti complementari della Citta Metropolitana come ad esempio “il cammino di
Sant’Efisio” e la pista ciclabile regionale.

A.1 Incontri con enti e attori territoriali. Rispetto allo sviluppo della fase di ricerca ed acquisizione delle informazioni
rilevanti da fare convergere allinterno del Sistema informativo Territoriale (SIT), saranno organizzati specifici
incontri presso i comuni dell’'Unione di Nora e Bithia, finalizzati alla verifica della documentazione e del patrimonio
di conoscenza disponibili presso le amministrazioni ma anche presso ulteriori soggetti e organismi pubblici e privati
presenti sul territorio, quali associazioni, strutture museali, soggetti esperti locali, etc. Oltre che direttamente sul
territorio, la ricerca di informazioni e dati potenzialmente di interesse, sara condotta anche presso gli archivi degli
enti territoriali regionali e provinciali, come I'archivio regionale Sardegna DigitalLibrary.

A.2 Realizzazione archivio info e dati Web. La fase di lavoro si articolera nelle due sottofasi di ricerca e di
realizzazione dell’archivio digitale del patrimonio di conoscenza e di documentazione potenzialmente rilevante ai
fini dello sviluppo del progetto, disponibile sul Web. In parallelo alla realizzazione dell’archivio digitale dei dati e
documenti, sara realizzata, in coordinamento rispetto alla predisposizione della struttura del SIT, una banca di
metadati relativi alle informazioni archiviate, che consentira 'indicizzazione, la ricerca e la gestione di queste ultime
in riferimento alle esigenze di utilizzo nel’ambito del progetto.

A.3 Realizzazione archivio documenti esistenti. Parallelamente rispetto alle azioni indicate nel punto precedente,
saranno condotte le operazioni di ricerca, acquisizione e archiviazione dei documenti di interesse recuperati presso
gli enti e i soggetti coinvolti direttamente e indirettamente all'interno della fase di costruzione della banca dati
conoscitiva delle risorse dell’area. | documenti potranno in questo caso essere oltre che di differente tipologia (testi,
immagini, filmati, ecc) anche di differente natura (cartacea, magnetico-analogica, digitale, ecc). Lo sviluppo della
presente azione sara evidentemente strettamente correlata e consequenziale rispetto alla azione A.1

A.4 Verifica con attori territoriali di ulteriori risorse e attivita disponibili di interesse. Una volta realizzata, in prima
fase, la banca dati informativa e documentaria del progetto, si prevede un nuovo momento di confronto con gli
attori locali, ed in particolare con gli enti direttamente coinvolti nel progetto, al fine di verificare I'eventuale
disponibilita di ulteriori informazioni di interesse, utili al completamento dell’archivio. Le informazioni rilevanti
saranno relative oltre che alla individuazione e caratterizzazione delle risorse fisiche presenti nell’area, anche al
patrimonio culturale immateriale, umano e all’offerta di servizi e di beni del territorio.

A5 Realizzazione delle campagne di rilevo tematico sul campo. In funzione degli esiti delle precedenti fasi
ricognitive e di ricerca delle informazioni e dei dati attualmente disponibili, potra rivelarsi necessario lo sviluppo di
nuove campagne di rilevo diretto di elementi conoscitivi tematici soprattutto riferiti agli aspetti qualificanti piu
direttamente la rilevanza in termini di riconosciuto interesse sovra locale del territorio in questione. Tali rilievi
saranno condotti, in funzione delle esigenze evidenziate, da parte di rilevatori specialisti nei differenti campi
tematici oggetto di attenzione.

A.6 Campagna fotografica diretta. Cosi come in relazione alle eventuali esigenze di perfezionamento conoscitivo
tematico considerate al punto precedente, anche relativamente al repertorio fotografico potra risultare necessario
procedere ad una nuova campagna mirata di acquisizione diretta, orientata in particolare a sostenere
adeguatamente le esigenze di rappresentazione grafica e la capacita comunicativa dellimmagine del territorio e
delle sue risorse.

A.7 Selezione info dati e documenti rilevanti e organizzazione banca dati. In sequenza rispetto alle azioni di
acquisizione e organizzazione delle potenziali informazioni di interesse, nella presente fase operativa si procedera
con la individuazione e selezione dei documenti maggiormente significativi e ritenuti di maggiore efficacia al fine di
raggiungere gli obiettivi di promozione territoriale e valorizzazione delle potenzialita delle risorse disponibili. La
costruzione delle banche di metadati dei documenti raccolti facilitera I'applicazione di criteri di selezione delle
informazioni di maggiore interesse.

B DIGITALIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE IN FORMATO WEB&MOBILE DEI DOCUMENTI

La disponibilita di dati in formato differente da quello digitale richiedera una preventiva digitalizzazione degli stessi,
in modo da renderne possibile un inserimento e gestione all'interno del SIT. Le esigenze di dimensione-scala-
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formato riferite alla utilizzabilita in ambito Web e in quello della telefonia mobile richiederanno la adozione di
specifiche accortezze in questa fase di trattamento dei dati.

C SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Il SIT sara costituito da: 1.una banca dati unificata e integrata dei vari strati informativi adottati e realizzati,
disponibile in ambiente client-desktop e, quando possibile, georeferenziata; 2. un sistema di progetti cartografici
strutturato per differenti livelli di consultazione, esplorazione e rappresentazione tematica dei contenuti del GeoDB
(tecnico-scientifico, istituzionale, gestionale e divulgativo), dotato delle librerie di stili e di simboli adottati nella
redazione degli elaborati cartografico-tematici; 3.un sistema strutturato di procedure documentali descrittive delle
operazioni di amministrazione, popolamento, aggiornamento dei suoi componenti.

D. CONNESSIONE WI-FI E SUPPORTO TECNOLOGICO:

Una delle grandi carenze sentite nel territorio & legata al marcato “digital divide” rispetto alle altre aree dell'isola. In
alcuni tratti di strada & addirittura limitata la copertura delle frequenze radiofoniche. In quest’ottica occorre
intervenire fornendo ai comuni gli strumenti utili a limitare questo gap e fornire servizi se non allavanguardia
almeno in grado di sopperire alle lacune. Con questa azione si intente garantire una rete Wi-Fi nelle aree comunali
di maggiore afflusso per consentire anche a chi non possiede una connessione stabile di accedere a internet.

Nello specifico si prevede di localizzare diversi punti di accesso alla rete (access point) in corrispondenza delle
aree urbane piu frequentate dei paesi dell’'Unione.

| punti individuati sono disposti in modo che con questo intervento si possa servire il piu ampio humero di utenti.
Per questa ragione saranno localizzati in prossimita di attivita collettive come centri di aggregazione sociale, centri
culturali, istituti di formazione, parrocchie e attivita economiche e commerciali, mercati, bar e ristoranti.

L'intervento complessivo comprende sia la posa in opera dei dispositivi necessari per la realizzazione della rete
wireless nelle differenti aree urbane, sia la gestione degli impianti e manutenzione triennale.

2.2 Disponibilita giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento
Gli interventi previsti sono di carattere immateriale.

3. COMPATIBILITA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compeatibilita urbanistica

Gli interventi previsti sono di carattere immateriale, pertanto non necessitano di verifica della compatibilita
urbanistica.

3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure compensative da
prevedersi

Gli interventi previsti son di carattere immateriale, pertanto non produrranno effetti ambientali e paesaggistici e non
necessitano di misure compensative.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA
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5. SOSTENIBILITA ECONOMICA E FINANZIARIA

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO

L’Unione dei Comuni dara in appalto la gestione degli aggiornamenti dei dispositivi digitali di informazione e
promozione turistica. La manutenzione delle opere e degli impianti sara in capo all’'Unione dei Comuni.

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Voci di spesa importo
servizi € 235.000,00
collaudo € 3.500,00
imprevisti €2.217,21
pubblicazione bando € 2.500,00
commissione di gara € 2.500,00
IVA (22%) € 54.057,79
ANAC - gara € 225,00
Totale € 300.000,00
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
3MA DELLA

CRP-PT-12-9

» > Programmazione
Territoriale

SCHEDA INTERVENTO UNITARIA

1

- SEZIONE ANAGRAFICA PROGETTO

1. Codice e denominazione
progetto

PT-CRP-12-9 Nora e Bithia : I'accoglienza tra storia, mare e natura

2. Azione

Azione 12.03 Governance Territoriale

3. Sub-azione

Sub-azione 12.03.2 Coordinamento e promozione dell'offerta integrata in
ambito turistico

4. Titolo dell'intervento

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione e
marketing (2)

2

- SEZIONE ANAGRAFICA INTERVENTO

5. Programma

FESR 2014-2020

6. Codice intervento Accordo

CRP-PT-12-9

7. Obiettivo tematico/Area
tematica

OT VI - Preservare e tutelare I'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle
risorse

8. Asse/Tema prioritario

Asse VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali,
culturali e turistici

9. Obiettivo specifico/Linea di
Azione

6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

10. Azione/Intervento
strategico

Az. 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e
promozione delle destinazioni turistiche

11. Direzione Generale
competente

Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio

12. Centro di spesa e/o
Responsabile d’azione
competente

Direttore Servizio promozione - Dott. Pierpaolo Pisu - Viale Trieste, 105 -
09123 Cagliari - Tel. 070/6067028 - Fax 070/60607292
tur.promozione@regione.sardegna.it

13. CUP

G14H19000000002

14. Soggetto attuatore

Soggetto Attuatore Unico - Unione di Comuni Nora e Bithia

15. RUP/Referente del

Arch. Piero Medda - Unione di Comuni Nora e Bithia, Settore Tecnico

UNIONE EURCPEA REGIONE AUTONOMA DE SARD!
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progetto

Tel. 3881622452 Email: serviziotecnico@unionenoraebithia.it

Pec: tutela.paesaggio@pec.unionenoraebithia.it

16. Sistema di monitoraggio
utilizzato

SMEC

3 - SEZIONE DESCRITTIVA

17. Localizzazione intervento

Tutti i comuni

18. Descrizione intervento

La valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali necessita di azioni di
sistema finalizzate alla promozione e divulgazione di un’immagine unitaria
ed alla gestione integrata delle risorse dell’intero territorio.

Sulla base di questi presupposti si propongono le seguenti azioni che sono
complementari e sinergiche con quelle contenute nella scheda 12_8:

0 logo e immagine coordinata del territorio inclusa banca immagini
O cartellonistica
O totem informativi

19. Livello di progettazione
attuale

Scheda progetto

20. Obiettivi e risultati attesi

Coerenza con I'Obiettivo Tematico, Specifico e con I'Azione

21. Criteri di ammissibilita

Rispetto dei requisiti di ammissibilita formale e sostanziale

22. Criteri di valutazione

Rispetto dei Criteri di valutazione e dei principi orizzontali indicati dagli artt.
7 e 8 del Reg. UE 1303/2013

Tipo di Descrizione Unita di Valore
indicatore misura atteso
23. Sezione fisica indicatori
Indicatore di APO05: Progetti per la fruizione Numero 1
Output integrata e la promozione
Servizi

24. Tipologia intervento

U A regia regionale

25. Modalita attuative

Procedure di gara ad evidenza pubblica, in base alla vigente normativa
(D.Lgs. n.50/2016).

26. Modalita di gestione
previste

Per le modalita di gestione si rinvia al punto 5 dell’Allegato Tecnico —
Economico della presente scheda.

UNIONE EUROPEA
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27. Beni e servizi

W Nsn

Y

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

AU DELLA

4 - CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (*)

Data inizio effettiva o Data fine .
Iter procedurale . . Mesi
prevista prevista
Fase preliminare (progettazione,atti
- 11/03/2019 26/03/2019 0,5
propedeutici..)
Selezione fornitore 27/03/2019 10/07/2019 3,5
Definizione e stipula contratto 11/07/2019 09/09/2019 2
Esecuzione fornitura/prestazione 10/09/2019 01/02/2021 17
Verifiche e controlli 02/02/2021 02/06/2021 4
28. Tempi di realizzazione 27 mesi

5 — CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO

(*) | tempi previsti in crono programma decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione attuativa

29. Costo totale

€ 300.000,00

30. Copertura finanziaria

Programma e azione

Importo in Euro

FESR 2014-2020 — Az. 6.8.3 300.000,00

Totale 300.000,00
31.Cronoprogramma 2019 2020 2021 Totale
finanziario

Previsione di

spesa - soggetto | € 50.000,00 | € 130.000,00 | € 120.000,00 | € 300.000,00

attuatore

Esigibilita € 255.000,00 - € 45.000,00 | € 300.000,00

EA
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
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Approvazione scheda intervento

Ruolo Nominativo firmatario
Soggetto Attuatore Unione di Comuni .
No?ge Bithia Presidente Maria Concetta Spada
Ufficio Tecnico Unione dei Comuni RUP Piero Medda
?gzsgonsablle Azione 6.8.3 FESR 2014 Direttore Servizio Pierpaolo Pisu
Coordinatore Unita di progetto della . .
Programmazione Unitaria Direttore Gianluca Cadeddu

Con la sottoscrizione il Rup dichiara che il cronoprogramma procedurale € congruo in relazione ai procedimenti
necessari alla realizzazione dell’opera pubblica e pertanto la stessa € realizzabile nei tempi previsti nel
cronoprogramma procedurale e finanziario inserito nella presente scheda.

La data di approvazione finale della scheda coincide con l'ultima sottoscrizione digitale del Coordinatore Unita di
Progetto della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria.
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AU DE S MNora 3
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA b

» » Programmazione
Territoriale

Allegato alla Scheda intervento n. CRP-PT-12-9

ALLEGATO TECNICO - ECONOMICO

Visione Comune. Coordinamento offerta territoriale, promozione e marketing (2)

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

L’estensione territoriale dell’lUnione dei comuni di Nora e Bithia & pari complessivamente a 590 kmq e la
popolazione residente al 1 gennaio 2017 ammonta a poco meno di 20 mila abitanti, rispettivamente il 2,4% e
I'1,2% sui totali regionali; I'altitudine media dei centri abitati varia tra i 15 m s.I.m. di Pula e i 66 m di Domus de
Maria. La dimensione demografica dei comuni & compresa tra poco piu di 1,6 mila abitanti di Villa San Pietro e
poco meno di 7,4 mila abitanti di Pula. Pit nel dettaglio, sul fronte demografico il livello di antropizzazione nel 2016
€ pressoché pari alla meta della media regionale (rispettivamente, 34 e 69 abitanti per kmq), solo Sarroch mostra
una densita abitativa lievemente superiore a 77 ab/kmq, mentre a Teulada e a Domus de Maria il valore & pari
rispettivamente a 15 e a 17 ab/kmgq. Dal punto di vista amministrativo, i cinque comuni appartenenti all'Unione sino
al 31 dicembre 2016 hanno fatto parte della provincia di Cagliari; successivamente, i nuovi assetti territoriali, definiti
con la Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, hanno attribuito i comuni di Teulada e Domus de Maria alla nuova
provincia del Sud Sardegna, mentre Pula, Villa San Pietro e Sarroch sono entrate a far parte della Citta
Metropolitana di Cagliari, formata da 17 comuni della provincia originaria.

I territorio dell’Unione di comuni di Nora e Bithia ricade all'interno dei seguenti ambiti di paesaggio costieri del
Piano Paesaggistico Regionale: n. 2 Nora, n. 3 Chia, n. 4 Golfo di Teulada, n. 5 Anfiteatro del Sulcis.

Nell’ambito territoriale considerato emergono specificita ambientali di valenza sovralocale, riconosciute tramite atti
normativi per la loro tutela, conservazione e valorizzazione, come le aree Natura 2000 e il Parco di Gutturu Mannu,
interconnesse con un importante patrimonio archeologico (in particolare i siti di Nora e Bithia, da cui deriva il nome
alla stessa Unione dei Comuni), architettonico e storico-culturale, caratterizzati nel complesso da differenti gradi di
accessibilita e livelli di fruizione.

Nello specifico, i territori del Parco di Gutturu Mannu , compresi in parte nell’ambito del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna, presentano aspetti di notevole interesse geologico e geomorfologico, oltre a
conservare numerose testimonianze archeologiche. La valorizzazione di queste aree, cosi prossime alla coste sud-
occidentali dellisola e all’area urbana di Cagliari, potrebbe essere migliorata qualitativamente mediante il
miglioramento dell’accessibilita e la creazione di una rete di siti di interesse per attivita di educazione ambientale e
percorsi escursionistici (pedonali, ipovie, ciclabili).

Per lintera rete dei sentieri, attualmente privi di segnaletica e non attrezzati, € in corso la manutenzione
straordinaria dei tracciati da parte dellAgenzia regionale Forestas. Un’importante opportunita per migliorare
'accessibilita al Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu & rappresentata dalla possibilita di prevedere un
collegamento tra I'area del Parco e il tracciato del “Cammino di Sant’Efisio” di prossima realizzazione. La Citta
metropolitana di Cagliari € infatti titolare del finanziamento di 5 milioni di euro, inserito nel “Patto per Cagliari”, per
completare liter di promozione e valorizzazione del “Cammino di Sant’Efisio”, che coinvolge, oltre il capoluogo, i
comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula, e riveste un’importanza di primo piano per l'intero territorio
regionale.

L’obiettivo strategico € quello di rendere fruibile per la collettivita tutto il percorso processionale del Santo,
compresi i principali attrattori, quali le chiese, i luoghi di culto e le aree naturalistiche, archeologiche, d’interesse
storico e culturale presenti lungo il tragitto processionale o ad esso contigui. L'intervento si concretizza nella
realizzazione di una infrastruttura ciclopedonale capace di rafforzare l'offerta turistica territoriale e le relazioni
allinterno della Citta Metropolitana e tra ambiti differenti con gli altri ambiti per quanto riguarda I'accesso ai servizi
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superiori. In tale contesto si integra, inoltre, l'intervento di costruzione di un sentiero ciclopedonale di collegamento
del centro abitato di Teulada con il porto turistico del comune di Teulada, finanziato dalla Giunta Regionale sulla
base della rimodulazione del PIACAQ7 - 3B sud ovest "Sistema Turistico Culturale.

Poco distante dalla chiesa medioevale di Sant’Efisio si trova il piu importante elemento di pregio storico-culturale
del territorio, costituito dall'insediamento costiero dell’antichita di Nora. Sita su un promontorio che offre buon
ridosso ai venti dominanti, Nora & un piccolo gioiello di origine fenicia, poi romana, nota per la presenza dei
mosaici delle terme e del piccolo anfiteatro. E da considerarsi parte del paesaggio storico-culturale anche il
sistema costiero storico delle torri antibarbaresche, che compongono parte del sistema di avvistamento a difesa
costiero promosso nel ‘500 da Filippo Il di Spagna: la Torre di Cala d’Ostia, la Torre di Sant’Efisio sul promontorio
del capo di Pula, la Torre sulllsola di San Macario e la torre spagnola del Coltellazzo che domina il sito
archeologico di Nora. L'area archeologica di Nora nel corso del 2017 ha registrato oltre 75 mila presenze totali,
risultando il terzo sito piu visitato a livello regionale.

Il territorio del’Unione dei Comuni accoglie inoltre beni architettonici dismessi dall’alto valore storico-identitario, che
si distinguono per il notevole potenziale in termini di fruizione, in particolare si cita 'Ex Batteria Boggio, presidio
militare della seconda guerra mondiale, collocato sul suggestivo promontorio di Santa Vittoria, a capo di Pula; I'Ex
Stazione Semaforica di Capo Spartivento, nel territorio comunale di Domus de Maria in localita Sa Guardia Manna,
risalente alla seconda meta del XIX secolo; la Torre di Chia, In prossimita della quale vi sono anche i resti
dell’acropoli di Bithia, sito archeologico importantissimo per tutto il territorio. Altre persistenze archeologiche di
interesse che necessitano interventi di valorizzazione, sono rappresentate dal Nuraghe Mereu, Nuraghe Sa Domu
de S’Orku e le Tombe dei giganti di Perda e Accuzzai, Su Lilloni e Su Cuccumeu nei territori di Sarroch e Villa San
Pietro. Nel territorio sono presenti alcuni beni architettonici in buono stato di conservazione, come per esempio la
chiesa campestre di Sant’lsidoro nel comune di Teulada e la Villa Siotto a Sarroch.

Sebbene, dunque, sia evidente la presente delle notevoli risorse storico-culturali e ambientali, I'analisi territoriale
mette in evidenza la presenza di un sistema turistico principalmente orientato alla fruizione del prodotto marino-
balneare, con una conseguente presenza turistica concentrata prevalentemente nei mesi estivi, servita da
numerose strutture ricettive di medie e grandi dimensioni, localizzate lungo la costa. Nonostante il suo potenziale, il
contesto si caratterizza per un’esigua e frammentata proposta turistica complementare a quella marino-balneare,
come quella afferente alla dimensione culturale e sportiva.

2. FATTIBILITA TECNICA

2.1 Analisi tecnico-funzionale dell’intervento

Il territorio del’Unione dei Comuni di Nora e Bithia presenta caratteri di particolare rilevanza nell’ambito del
panorama regionale per I'alta qualita delle emergenze di carattere paesaggistico, storico-archeologico e culturale.
La valorizzazione degli attrattori culturali e ambientali necessita di azioni di sistema finalizzate alla promozione e
divulgazione di un'immagine unitaria e gestione integrata delle risorse dell'intero territorio.

Sulla base di questi presupposti si propongono le seguenti azioni:

— logo e immagine coordinata del territorio inclusa banca immagini
— cartellonistica
— totem informativi

A. LOGO E IMMAGINE COORDINATA DEL TERRITORIO

A1 Il piano comunicativo. La strategia & orientata alla valorizzazione dell’area attraverso differenti azioni di
informazione e divulgazione, promozione e marketing. Tali azioni dovranno essere organizzate e loro stesse
comunicate al fine di aumentare la visibilita dellarea, accreditare e radicalizzare I'immagine della rete degli
attrattori culturali e ambientali presenti nel territorio.

Le modalita di comunicazione integrata saranno definite in seguito alla caratterizzazione delle tipologie d'utenza
(turistica e residente) maggiormente interessate all’offerta specifica del territorio e potra prevedere la realizzazione
di iniziative di promozione appropriate e utilizzo di registri comunicativi differenziati, a seconda dei segmenti di
utenza da raggiungere (giovani, anziani, stra-nieri, ecc.).
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A.2. Logo-tipo, immagine coordinata e manualistica. Gli elementi dellimmagine coordinata (logo, carta intestata,
manuale d’uso, ecc.) dovranno avere caratteri di flessibilita, persistenza e durata nel tempo e concorrere a creare
la fisionomia del logo dell’'Unione dei Comuni di Nora e Bithia e dei Comuni di appartenenza. Verra data particolare
attenzione alla riproducibilita su vari formati (cartacei e digitali) ed alle varie dimensioni (leggibilita).

Il progetto dell'immagine coordinata prevede, inoltre, la realizzazione di un manuale d'uso con tutte le indicazioni
necessarie al suo utilizzo e alla corretta applicazione del logo su vari strumenti di comunicazione a titolo
esemplificativo (cartellonistica e segnaletica, pubblicita, gadgets, materiale promozionale, automezzi).

B. CARTELLONISTICA

B.1 Incontri con enti e attori territoriali per la definizione dei contenuti della cartellonistica. Rispetto allo sviluppo
della fase di ricerca ed acquisizione delle informazioni rilevanti ai fini del progetto di cartellonistica, saranno
organizzati specifici incontri presso i comuni dell’Unione di Nora e Bithia, finalizzati alla verifica della
documentazione e del patrimonio di conoscenza disponibili presso le amministrazioni.

B.2 Definizione dei requisiti e layout di base per le diverse tipologie. Sa-ranno fin da principio definite le specifiche
qualitative e quantitative necessarie alla definizione dei requisiti essenziali per indire le gare per 'affidamento dei
servizi di realizzazione e di stampa degli elementi di cartellonistica previsti.

B.3 Progetto generale della rete di cartellonistica-segnaletica. Preventivamente alla progettazione degli elementi
della cartellonistica-segnaletica sara predisposto un organico schema spaziale della distribuzione e organizzazione
di questi, alla scala territoriale. La progettazione della rete di cartellonistica-segnaletica (ingressi, mappe dei
percorsi, cartelli tematici, segnaletica indicativa) verra effettuata a seguito di un’analisi basata sulla distribuzione
spaziale delle risorse di interesse e sulle caratteristiche della rete delle infrastrutture di accesso alle risorse.

B.4 Progettazione grafico-contenutistico. La progettazione grafica degli elementi di cartellonistica-segnaletica
rispondera completamente ai requisiti di coerenza formale con i requisiti individuati all'interno delllmmagine
coordinata del territorio. Per quanto attiene agli aspetti contenutistici, sara privilegiato il perseguimento di obiettivi
di efficacia comunicativa. Requisiti di completezza, multiscalarita, molteplicita delle prospettive di lettura,
correlazione multitematica dell'informazione fornita saranno perseguiti anche attraverso I'integrazione del modello
di rappresentazione informativa alla scala di rete, attuata sia in riferimento ai percorsi fisici di visita delle risorse sul
campo, sia alle prospettive di lettura scoperta virtuale del territorio presentate sul portale Web e accessibili
attraverso i mezzi di comunicazione tecnologici.

Il progetto dovra tener conto delle iniziative complementari della Citta Metropolitana come ad esempio “il cammino
di Sant’Efisio” e la pista ciclabile regionale nonché, compatibilmente con la tempistca di realizzazione e i vincoli
imposti dalla Programmazione comunitaria, con le future disposizioni in materia dell Assesorato del Turismo. La
cartellonistica sara posizionata in prossimita degli attrattori culturali.

C TOTEM INFORMATIVI Al fine di facilitare il visitatore nella visita e cono-scenza del territorio e dei suoi attrattori
culturali e ambientali, si prevede l'inserimento di un totem informativo in ognuno dei cinque comuni che com-
pongono I'Unione di Nora e Bithia, in corrispondenza di luoghi piu frequentati dai turisti.

2.2 Disponibilita giuridica delle aree e/o beni oggetto di intervento
L’intervento si sviluppa su aree interamente di proprieta pubblica.

3. COMPATIBILITA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

3.1 Compatibilita urbanistica
L’intervento in progetto &€ compatibile con gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti.
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3.2 Descrizione di eventuali impatti ambientali e paesaggistici dovuti all’opera e misure compensative da

prevedersi

Nellambito della progettazione degli interventi previsti (installazione della cartellonistica e dei totem informativi)
verranno utilizzate tecniche e materiali compatibili con le peculiarita ambientali e paesaggiste dei luoghi.

4. DOCUMENTAZIONE TECNICA-FOTOGRAFICA

5. SOSTENIBILITA ECONOMICA E FINANZIARIA

MODALITA’ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’INTERVENTO REALIZZATO

L’Unione dei Comuni dara in appalto la gestione degli aggiornamenti dei dispositivi digitali di informazione e

promozione turistica.
La manutenzione delle opere e degli impianti sara in capo all’Unione dei Comuni.

6. QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Voci di spesa importo
beni e servizi € 234.901,64
collaudo € 2.500,00
imprevisti € 3.315,57
pubblicazione bando € 2.500,00
commissione di gara € 2.500,00
IVA (22%) € 54.057,79
ANAC - gara € 225,00
Totale € 300.000,00
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