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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura 1́ 083 3́31,86

Sommano lavori da assoggettare al ribasso d'asta 1́ 083 3́31,86

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura 66 6́68,14

Sommano Lavori e sicurezza 1́ 150 0́00,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5 del Codice e allegato I.7; 63 0́71,55
c2) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; 75 0́00,00
c3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 92 0́01,64
c4) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP
qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione,
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell'articolo 42 del codice e per collaudi tecnici e strutturali 12 4́80,70
c5) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; 23 0́00,00
c6) Contributo Anac; 660,00
c7) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice (prove di carico strutturale) 4 8́00,00
c8) IVA Su lavori e oneri sicurezza (22%) 253 0́00,00
c9) IVA sulle spese tecniche (22%); 20 2́40,36
c10) IVA Sulle Attività tecnico amministrative (22%); 2 7́45,75
e19) Spese amministrative per diritti di istruttoria, diritti di segreteria e oneri concessori 3 0́00,00

Sommano 550 0́00,00

TOTALE 1́ 700 0́00,00

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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