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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE
DEMOL.0001 DELL'IMPIANTO A ... utto per dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 1,00 887,00000 887,00 605,93 68,312

2 Rimozione di IMPIANTO DI RACCOLTA DI SENTINA
DEMOL.0002 ACQUE METEOR ... utto per dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 2,00 269,00000 538,00 290,08 53,920

3 Rimozione di IMPIANTO ELETTRICO, DI
DEMOL.0003 ILLUMINAZIONE E DI RI ... utto per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 1,00 2 1́76,00000 2 1́76,00 1 3́93,15 64,023

4 Rimozione di impianto termico a pompa di calore tipo
DEMOL.0004 spli ... o ad impianto autorizzato; valutata per ogni

singolo pezzo
SOMMANO cad. 1,00 284,50000 284,50 139,63 49,080

5 Opere di taglio, demolizione parziale, ripristino di: pav ...
DEMOL.0005 li di risulta e/o da riutilizzare nell’ambito del cantiere

SOMMANO cadauno 2,00 142,00000 284,00 196,69 69,257

6 Rimozione e successivo ricollocamento temporaneo (i
DEMOL.0006 servi ... rte, ricollegato agli impianti di pertinenza e

collaudato.
SOMMANO a corpo 1,00 3 0́17,00000 3 0́17,00 1 5́75,75 52,229

7 Demolizione di tramezzi in pannelli sandwich di
DEMOL.0010 spessore  ... li di risulta e/o da riutilizzare nell’ambito del

cantiere
SOMMANO m² 69,95 12,00000 839,40 589,65 70,247

8 Fornitura e posa in opera di barriera di protezione ad ar
ED.001 ... one di cls armato, predisposto e remunerato

separatamente.
SOMMANO cad. 11,00 203,00000 2 2́33,00 74,18 3,322

9 Prezzo per il recupero di n° 1 aeratore in lamiera vernic
ED.002 ... e per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.

SOMMANO cad. 4,00 282,50000 1 1́30,00 500,44 44,287

10 Prezzo per il consolidamento di controsoffitto esistente
ED.003 ... e per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.

SOMMANO mq 298,74 27,00000 8 0́65,98 3 8́64,20 47,907

11 Prezzo per la riqualificazione edilizia del vano contator
ED.004 ... rte, ricollegato agli impianti di pertinenza e

collaudato.
SOMMANO a corpo 1,00 1 7́98,33000 1 7́98,33 927,60 51,581

12 Prezzo per la fornitura e posa in opera di travi in legno
ED.005 ...  c.a. esistente, per dare il lavoro finito a regola d’arte

SOMMANO m³ 33,45 1 4́75,60000 49´358,82 15´941,28 32,297

13 Fornitura e posa in opera di scala anticaduta a binario i
ED.SCALA.0 ... oduttore e certificata con dichiarazione di corretta
01 posa.

SOMMANO cad. 1,00 2 5́87,00000 2 5́87,00 92,73 3,584

14 Estintore carrellato a schiuma per i vari utilizzi e per  ...
EL.ESTINT.0 ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
001 SOMMANO cad. 4,00 660,00000 2 6́40,00 31,64 1,199

15 Fornitura e posa in opera completa della centrale di
IA.0001 pres ... laudato a regola d'arte e secondo le normative di

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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settore.
SOMMANO a corpo 1,00 59´357,00000 59´357,00 1 0́45,47 1,761

16 Fornitura e messa in opera di serbatoio prefabbricato
IA.0002 tip ... gru telescopica, fino a punto accessibile dagli

automezzi.
SOMMANO cad. 3,00 10´113,00000 30´339,00 273,23 0,901

17 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per
IA.0003 ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata

SOMMANO cad. 2,00 5 2́00,00000 10´400,00 855,75 8,228

18 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale ventilat
IA.0004 ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata

SOMMANO cad. 2,00 7 2́45,00000 14´490,00 929,76 6,417

19 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale DUCT-M
IA.0005 H ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e

certificata
SOMMANO cad. 1,00 1 7́16,00000 1 7́16,00 257,03 14,978

20 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni pe
IA.0006 ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata

SOMMANO a corpo 1,00 4 2́94,00000 4 2́94,00 1 0́34,87 24,100

21 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni pe
IA.0007 ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata

SOMMANO a corpo 1,00 29´705,00000 29´705,00 2 5́07,24 8,440

22 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod.
IA.0010 F ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola

d'arte.
SOMMANO cadauno 5,00 2 9́32,00000 14´660,00 450,09 3,070

23 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod.
IA.0011 F ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola

d'arte.
SOMMANO cadauno 13,00 3 6́91,00000 47´983,00 1 1́70,23 2,439

24 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol
IA.0012 conden ... r rendere l'impianto finito e funzionante a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1 9́84,00000 1 9́84,00 90,02 4,537

25 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol
IA.0013 conden ... r rendere l'impianto finito e funzionante a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1 3́51,00000 1 3́51,00 90,02 6,663

26 Fornitura e posa in opera di Unità di gestione aerosol
IA.0014 mo ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola

d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 797,00000 3 1́88,00 360,07 11,295

27 Fornitura Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L12G o
IA.0015 similare ... a linea aerosol e n. 1 terminale a LED di

controllo linea.
SOMMANO cadauno 2,00 145,50000 291,00 0,00

28 Programmazione impianto ad Aerosol, verifica dei
IA.0016 collegam ... con la centrale di rivelazione incendi. Messa

in servizio.
SOMMANO cadauno 2,00 948,90000 1 8́97,80 1 5́00,30 79,055

29 Prezzo a corpo per lo scollegamento, spostamento nella
IA.0018 nu ... gistero ed onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 530,00000 530,00 354,87 66,957

30 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione ince

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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IA.0021 ... orte. Compreso il collegamento con la centrale di
palazzo.

SOMMANO cadauno 5,00 1 2́58,00000 6 2́90,00 562,61 8,945

31 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo di
IA.0022 ...  cavo e di tubazione, il tutto per darel l'opera

compiuta.
SOMMANO cadauno 26,00 143,00000 3 7́18,00 650,13 17,486

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO
IA.0023 VISIVO E SONORO ... lla quota parte di cavo e tubo, per

dare l'opera compiuta.
SOMMANO cadauno 15,00 326,40000 4 8́96,00 375,08 7,661

33 Fornitura e posa in opera di pulsante resettabile di inib
IA.0024 ... tubazione per il collegamento alla centrale

convenzionale.
SOMMANO cadauno 8,00 146,80000 1 1́74,40 200,04 17,033

34 Fornitura e posa di contatto magnetico per la conferma
IA.0025 di chiusura porte per l'attivazione di impianti di

spegnimento.
SOMMANO cadauno 9,00 132,80000 1 1́95,20 126,02 10,544

35 Programmazione impianto di rivelazione zona archivi,
IA.0026 veri ... con la centrale di rivelazione incendi. Messa in

servizio.
SOMMANO cadauno 2,00 711,40000 1 4́22,80 1 1́24,70 79,048

36 Fornitura e posa in opera di serbatoio prefabbricato tipo
IA.0030 ... gru telescopica, fino a punto accessibile dagli

automezzi.
SOMMANO cad. 3,00 201,30000 603,90 272,69 45,155

37 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale per movi
IA.0040 ... ant'altro occorrente per dare l'opera finita e certificata

SOMMANO cad. 1,00 5 4́15,00000 5 4́15,00 1 2́18,62 22,505

38 Sigillatura di lesioni strutturali tra elementi struttura ...
IA.0070 50 mm e profondità superiore a 25 mm.  Cartuccia da

310 ml
SOMMANO m 51,20 64,00000 3 2́76,80 382,23 11,665

39 Fornitura e posa in opera di tappo di sigillatura antince
IA.0071 ...  di un tappo per lato di parete.  Tappo di diametro 104

mm
SOMMANO cadauno 3,00 149,70000 449,10 21,55 4,799

40 Fornitura e posa in opera di guarnizione
IA.0072 termoespandente  ... rretta posa. Nastro di spessore 15

mm e larghezza 133,4 mm
SOMMANO m 118,40 58,80000 6 9́61,92 1 2́45,86 17,895

41 Fornitura e posa in opera di guarnizione
IA.0073 termoespandente  ... rretta posa. Nastro di spessore 40

mm e larghezza 148,3 mm
SOMMANO m 11,20 71,40000 799,68 117,85 14,737

42 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per
IA.080.050 ... corretta posa.  Collare di diametro interno 50 mm a

parete
SOMMANO cadauno 37,00 113,10000 4 1́84,70 386,83 9,244

43 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per
IA.080.063 ... corretta posa.  Collare di diametro interno 63 mm a

parete
SOMMANO cadauno 4,00 125,40000 501,60 41,81 8,337

44 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per
IA.080.075 ... corretta posa.  Collare di diametro interno 75 mm a

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano

A   R I P O R T A R E 338 9́13,93 43´867,92
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parete
SOMMANO cadauno 2,00 146,00000 292,00 20,91 7,161

45 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per
IA.081.063 ... rretta posa.  Collare di diametro interno 63 mm - a

solaio
SOMMANO cadauno 4,00 121,20000 484,80 28,34 5,844

46 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per
IA.081.110 ... retta posa.  Collare di diametro interno 110 mm - a

solaio
SOMMANO cadauno 3,00 100,10000 300,30 31,36 10,444

47 Sola installazione di pompa di calore monosplit inverter
IT.0001 ...  di tutte le norme di settore e perfettamente

funzionante.
SOMMANO cad. 1,00 300,00000 300,00 166,04 55,347

48 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... nche la posa interrata. (rif. CEI 20-
_PF.0009.00 67) Sezione 1x2,5 mmq
06.0022 SOMMANO m 750,00 2,81000 2 1́07,50 478,69 22,714

49 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ...  anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x4 mmq
06.0023 SOMMANO m 390,00 3,03000 1 1́81,70 248,92 21,064

50 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ...  anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x6 mmq
06.0024 SOMMANO m 2 2́30,00 3,11000 6 9́35,30 1 4́23,30 20,523

51 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x10 mmq
06.0025 SOMMANO m 1 4́65,00 4,23000 6 1́96,95 935,04 15,089

52 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x16 mmq
06.0026 SOMMANO m 300,00 6,16000 1 8́48,00 191,48 10,361

53 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x25 mmq
06.0027 SOMMANO m 46,00 8,61000 396,06 29,36 7,413

54 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x35 mmq
06.0028 SOMMANO m 150,00 10,87000 1 6́30,50 95,74 5,872

55 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
NEW_SAR26 FTG18OM16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
_PF.0009.00 20-67) Sezione 1x50 mmq
06.0029 SOMMANO m 9,00 15,00000 135,00 5,74 4,255

56 Fornitura e posa in opera di una Plafoniera stagna 66
NP-D.LED.00 LED ... fe di fissaggio a plafone e a sospensione in
3 acciaio Inox.

SOMMANO cadauno 39,00 188,00000 7 3́32,00 679,25 9,264

57 Fornitura e posa in opera di un apparecchio di illuminazi
NP-D.LED.00 ... gico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2
9 2011/65/UE.

SOMMANO Cadauno 38,00 62,00000 2 3́56,00 419,87 17,821

58 Fornitura e posa in opera di un proiettore tipo micro
NP-D.LED.01 Rod ... o flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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2 Garanzia 5 a.
SOMMANO cad 44,00 106,00000 4 6́64,00 717,16 15,377

59 Fornitura e posa Lampada circolare tipo COMPACT 884
NP-D.LED.01 CLD B ... onere e magistero per dare l'opera finita a
3 regola d'arte.

SOMMANO cad. 4,00 100,00000 400,00 29,30 7,325

60 Fornitura e posa in opera di una Plafoniera di
NP-D.LED.01 emergenza  ... ciaio Inox zincato con OR neri. Batteria
4 tampone durata 1h

SOMMANO cadauno 3,00 211,00000 633,00 67,72 10,699

61 Fornitura e posa in opera di parete composita di
PANN.000 pannelli ... agistero ed onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.
SOMMANO m2 104,05 238,00000 24´763,90 7 0́54,74 28,488

62 Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich
PANN.001 ... agistero ed onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO m2 34,90 188,00000 6 5́61,20 2 1́56,58 32,869

63 Fornitura e posa in opera di partizione orizzontale
PANN.002 compo ... agistero ed onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.
SOMMANO m2 9,47 191,00000 1 8́08,77 596,74 32,992

64 Fornitura e posa in opera di copertura sandwich con
PANN.003 carat ... agistero ed onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO m2 1 0́94,62 80,00000 87´569,60 22´268,84 25,430

65 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich con
PANN.004 caratt ... agistero ed onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.
SOMMANO m2 33,06 69,00000 2 2́81,14 323,53 14,183

66 Fornitura e posa in opera di apertura di aerazione protet
PANN.009 ... agistero ed onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO m2 37,93 150,00000 5 6́89,50 992,19 17,439

67 Fornitura e posa in opera di apertura grigliata del tunne
PANN.010 ... agistero ed onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO m2 103,36 203,00000 20´982,08 5 0́23,91 23,944

68 Fornitura e posa in opera di porta grigliata di aerazione
PANN.011 ... agistero ed onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.
SOMMANO m2 5,31 257,00000 1 3́64,67 387,96 28,429

69 Fornitura e posa in opera completa di sistema di sentina
PMP.0001 ... laudato a regola d'arte e secondo le normative di

settore.
SOMMANO a corpo 2,00 4 9́14,00000 9 8́28,00 305,54 3,109

70 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in
PORTE.0001 lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione

dell’infisso.
SOMMANO cad. 4,00 786,00000 3 1́44,00 272,33 8,662

71 Fornitura e posa in opera di Portone a libro modello
PORTE.0002 Bred ...  pedonale o cariglione Kit supporto a parete

motoriduttore
SOMMANO cadauno 1,00 14´029,00000 14´029,00 194,88 1,389

72 Fornitura e posa in opera di Portone scorrevole REI 120
PORTE.0003 t ...  onere e magistero per dare l'opera finita a regola

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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d'arte
SOMMANO cadauno 1,00 10´992,00000 10´992,00 139,18 1,266

73 Quadro 1 Avanquadro. Fornitura e posa in opera del
Q01 quadro ... o emergenza 230 VAC e relativo pulsante di

sgancio esterno
SOMMANO cadauno 1,00 6 2́66,00000 6 2́66,00 354,88 5,664

74 Quadro 2 Quadro generale.  Fornitura e posa in opera
Q02 del  ... otermico differenziale 4 poli 6 A,  p.i. 4,5 kA Idn

0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 12´880,00000 12´880,00 1 6́57,97 12,872

75 Quadro 3 Antincendio Fornitura e posa in opera del
Q03 quadro ... rmico differenziale 1+N poli 16 A,  p.i. 4,5 kA

Idn 0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 6 5́11,00000 6 5́11,00 833,54 12,802

76 Quadro 4 Officina. Fornitura e posa in opera del quadro
Q04 e ... otermico differenziale 4 poli 32 A,  p.i. 4,5 kA Idn 0,3

A
SOMMANO cadauno 1,00 4 3́67,00000 4 3́67,00 703,87 16,118

77 Quadro 5 Pompa di calore. Fornitura e posa in opera del
Q05 q ... otermico differenziale 4 poli 6 A,  p.i. 4,5 kA Idn 0,03

A
SOMMANO cadauno 1,00 2 1́94,00000 2 1́94,00 283,31 12,913

78 Quadro 6 Garage primo piano Fornitura e posa in opera
Q06 del ... otermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA

Idn=0,03A
SOMMANO cadauno 1,00 1 0́52,00000 1 0́52,00 202,41 19,240

79 Quadro 7 Piano rialzato Fornitura e posa in opera del
Q07 qua ... otermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA

Idn=0,03A
SOMMANO cadauno 1,00 632,00000 632,00 152,46 24,124

80 Quadro 8 Piano interrato Fornitura e posa in opera del
Q08 qu ... mico differenziale 4 poli 32 A,  p.i. 4,5 kA kA Idn

0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 3 9́68,00000 3 9́68,00 408,36 10,291

81 Quadro 9 Telefono. Fornitura e posa in opera del quadro
Q09 e ... 6 A p.1. 4,5 kA kA  N° 2 prese DIN tedesca/italiana

10/16A
SOMMANO cadauno 1,00 854,00000 854,00 139,85 16,376

82 Quadro 10 Ufficio Commissionario. Fornitura e posa in
Q10 ope ... ico differenziale 1N poli 25 A,  p.i. 4,5 kA kA Idn

0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 999,00000 999,00 170,69 17,086

83 Quadro 11 Uffici Stazione. Fornitura e posa in opera del
Q11 ... .i. 4,5 kA Idn 0,03 A   N°1 trasformatore 230/24 VAC 40

VA
SOMMANO cadauno 1,00 930,10000 930,10 166,83 17,937

84 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
SAR24_AT.0 conducente/op ... sicurazione e bollo con braccio fino a
005.0003.000 25 m e portata 30 t
4 SOMMANO ora 36,00 104,14942 3 7́49,38 0,00

85 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.002 d'Avanzamento dei Lavori.
2 SOMMANO t 0,20 416,28683 83,26 0,00

86 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
SAR26_PF.0 sega semov ... dità di cm 15-20 pavimentazioni in
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R I P O R T O 609 6́06,64 94´226,73

001.0001.000 CALCESTRUZZO NON ARMATO
2 SOMMANO m 2,00 2,64396 5,29 0,00

87 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
SAR26_PF.0 sega semov ... ofondità di cm 15-20 pavimentazioni in
001.0001.000 CALCESTRUZZO ARMATO
3 SOMMANO m 382,18 2,93774 1 1́22,74 0,00

88 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
SAR26_PF.0 PAVIMENTAZIONE STRAD ... llata e autorizzata.
001.0001.000 Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO
8 SOMMANO m² 62,65 10,93376 684,99 103,94 15,173

89 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
SAR26_PF.0 PAVIMENTAZIONE DI MA ... nità di conferimento a
001.0001.001 discarica controllata e autorizzata
0 SOMMANO m² 2,00 9,38208 18,76 2,03 10,797

90 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
SAR26_PF.0 fondazioni di o ...  con resistenza allo schiacciamento
001.0002.002 inferiore a 120 kg/cmq
1 SOMMANO m³ 2,00 24,26727 48,53 9,24 19,043

91 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
SAR26_PF.0 per la pos ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce
001.0002.002 tenere e dure
8 SOMMANO m³ 91,56 19,57831 1 7́92,59 376,65 21,011

92 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
SAR26_PF.0 OBBLIGATA  ... nitura del materiale per distanza della
001.0002.003 cava entro i 20 km
9 SOMMANO m³ 31,65 53,75902 1 7́01,47 29,38 1,727

93 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
SAR26_PF.0 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
001.0002.004 vuoto
4 SOMMANO m³ 370,22 9,69662 3 5́89,87 0,00

94 Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito
SAR26_PF.0 con ... metro cubo misurato a spessore finito dopo il
001.0002.008 costipamento
1 SOMMANO m³ 29,14 28,53100 831,39 17,43 2,097

95 COMPATTAMENTO del piano di posa della
SAR26_PF.0 FONDAZIONE STRADALE ... terreni dei gruppi A1, A2-4,
001.0003.000 A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
1 SOMMANO m² 90,11 1,50333 135,47 13,48 9,949

96 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
SAR26_PF.0 eseguito ... metro cubo misurato a spessore finito dopo
001.0003.000 il costipamento
2 SOMMANO m³ 9,60 50,14956 481,44 5,74 1,193

97 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
SAR26_PF.0 vernice spa ... uperficie complessiva verniciata
001.0003.009 compresa tra 150 e 500 mq
3 SOMMANO m 569,40 3,72789 2 1́22,66 193,96 9,138

98 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.000 d'Avanzamento dei Lavori.
2 SOMMANO t 10,56 16,42049 173,40 0,00

99 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.000 d'Avanzamento dei Lavori.
5 SOMMANO t 122,82 17,09817 2 1́00,00 0,00

100 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
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001.0009.000 d'Avanzamento dei Lavori.
6 SOMMANO t 2,42 246,30752 596,06 0,00

101 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.000 d'Avanzamento dei Lavori.
7 SOMMANO t 1,01 109,47001 110,56 0,00

102 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.001 d'Avanzamento dei Lavori.
1 SOMMANO t 12,70 68,00174 863,62 0,00

103 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.001 d'Avanzamento dei Lavori.
3 SOMMANO t 148,56 13,68375 2 0́32,86 0,00

104 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR26_PF.0 MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.002 d'Avanzamento dei Lavori.
2 SOMMANO t 29,31 424,19628 12´433,20 0,00

105 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche
SAR26_PF.0 necessa ... per ciascun campione, escluso materiali
001.0009.002 contenenti amianto
3 SOMMANO cad. 6,00 376,30316 2 2́57,83 0,00

106 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le
SAR26_PF.0 analisi chimi ... per ciascun campione, escluso materiali
001.0009.002 contenenti amianto
4 SOMMANO cad. 7,00 376,30316 2 6́34,13 0,00

107 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4
SAR26_PF.0 SDR41 defin ... data di produzione e simbolo IIP.
003.0014.000 Diametro esterno 110 mm.
1 SOMMANO m 74,00 29,20035 2 1́60,83 1 0́14,69 46,958

108 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
SAR26_PF.0 vibrocompresso SER ... icali 5/6 cm, dimensioni della
003.0015.000 copertina 60x60xHmin=4/5 cm
3 SOMMANO cad. 8,00 235,28514 1 8́82,28 511,86 27,193

109 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
SAR26_PF.0 vibrocompresso SER ... icali 5/6 cm, dimensioni della
003.0015.000 copertina 70x70xHmin=5/6 cm
4 SOMMANO cad. 4,00 296,12369 1 1́84,50 317,46 26,801

110 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
SAR26_PF.0 vibrocompresso SER ... ioni della copertina
003.0015.000 100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE
5 SOMMANO cad. 2,00 682,22031 1 3́64,44 228,33 16,735

111 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
SAR26_PF.0 MAGRONI DI SOTTOF ...  cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
004.0001.000 Guida Consiglio Sup. LLPP.
3 SOMMANO m³ 3,71 236,11239 875,97 92,85 10,600

112 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali
SAR26_PF.0 ... uida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1
004.0001.000 - XC2
9 SOMMANO m³ 45,19 259,77547 11́ 739,25 1 3́53,76 11,532

113 CASSEFORME in legname grezzo per getti di
SAR26_PF.0 calcestruzzo se ... l’effettiva superficie dei casseri a
008.0001.000 contatto con il getto
1 SOMMANO m² 79,41 31,58579 2 5́08,22 1 6́32,88 65,101

114 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR26_PF.0 ARMATO, in b ...  di legge. Con impiego prevalente di

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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008.0002.000 barre fino al FI 10 .
1 SOMMANO kg 369,61 2,44433 903,45 241,83 26,768

115 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR26_PF.0 B450C  ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 6,
008.0002.000 maglia cm 10x10
9 SOMMANO kg 369,07 1,79687 663,17 41,48 6,255

116 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR26_PF.0 B450C  ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
008.0002.001 maglia cm 20x20
3 SOMMANO kg 1 7́71,89 1,81839 3 2́21,98 219,05 6,799

117 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR26_PF.0 B450C  ... la d’arte. Con diametro delle barre FI 12,
008.0002.001 maglia cm 20x20
5 SOMMANO kg 829,32 1,77355 1 4́70,84 46,61 3,169

118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
SAR26_PF.0 flessibile di  ... chiusura tracce e opere murarie in
009.0001.000 genere D esterno 25 mm.
3 SOMMANO m 1 2́40,00 5,32121 6 5́98,30 3 6́00,70 54,570

119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido
SAR26_PF.0 di PVC  ...  e collari per il fissaggio alla muratura. D
009.0001.001 esterno 25 mm
4 SOMMANO m 210,00 12,74595 2 6́76,66 1 5́07,24 56,311

120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido
SAR26_PF.0 di PVC  ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
009.0001.001 esterno 50 mm.
7 SOMMANO m 50,00 23,54612 1 1́77,31 629,26 53,449

121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
SAR26_PF.0 CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed al
009.0001.005 rinterro del cavidotto.
3 SOMMANO m 216,63 4,06471 880,54 163,97 18,622

122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
SAR26_PF.0 resina ... x52 mm a cinque posti. data in opera escluse
009.0001.009 opere murarie
3 SOMMANO cad. 55,00 8,77617 482,69 222,08 46,009

123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
SAR26_PF.0 resina ... 6x58 mm a dieci posti. data in opera escluse
009.0001.009 opere murarie
5 SOMMANO cad. 44,00 19,03671 837,61 325,33 38,840

124 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
SAR26_PF.0 resina ... 6x50 mm a venti posti. data in opera escluse
009.0001.009 opere murarie
7 SOMMANO cad. 30,00 24,70427 741,13 283,69 38,279

125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
SAR26_PF.0 derivazion ... sioni 154x130x69 mm. data in opera,
009.0001.011 escluse opere murarie.
0 SOMMANO cad. 31,00 7,94437 246,27 106,42 43,207

126 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
SAR26_PF.0 derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
009.0001.011 escluse opere murarie.
4 SOMMANO cad. 5,00 21,20843 106,04 36,60 34,513

127 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
SAR26_PF.0 CAVIDOTTO di  ... ature etc; valutato per ml di sviluppo
009.0001.011 su laterizi forati.
6 SOMMANO m 620,00 7,57403 4 6́95,89 3 0́55,03 65,058

128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
SAR26_PF.0 COMANDO, SEGNA ... e in metallo pressofuso
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009.0004.004 verniciato: pulsante unipolare 10A
0 SOMMANO cad. 22,00 93,29125 2 0́52,40 269,10 13,112

129 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SAR26_PF.0 SCUREZZA CON ... a, di interrutore a blocco meccanico.
009.0004.008 presa 2P+T 16A 220V.
6 SOMMANO cad. 9,00 63,10700 567,97 219,85 38,707

130 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SAR26_PF.0 SCUREZZA CON ...  di interrutore a blocco meccanico.
009.0004.008 presa 3P+N+T 16A 380V.
9 SOMMANO cad. 9,00 79,64450 716,80 289,46 40,383

131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
SAR26_PF.0 INTEROTTO dato in ...  luce interrotto (un punto di
009.0004.017 comando per un utilizzatore)
3 SOMMANO cad. 20,00 108,76484 2 1́75,30 1 0́32,88 47,482

132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
SAR26_PF.0 DEVIATO dato in o ... unto luce deviato (2 punti di
009.0004.017 comando per un utilizzatore)
4 SOMMANO cad. 30,00 137,32164 4 1́19,64 2 0́21,80 49,077

133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI
SAR26_PF.0 CORRENTE dato in op ... mento, di piano o di settore. -
009.0004.017 presa bipasso 2P+T 10/16 A
9 SOMMANO cad. 101,00 110,86041 11́ 196,90 5 0́48,59 45,089

134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relè monostabile per
SAR26_PF.0 guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
009.0007.002 SOMMANO cad. 4,00 56,56987 226,28 65,18 28,804
4
 

135 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con
SAR26_PF.0 giunzion ... venzione incendi, corredato dalle previste
010.0006.002 certificazioni.
0 SOMMANO m 8,00 38,62222 308,98 128,30 41,527

136 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
SAR26_PF.0 pressioni di e ... metro esterno x spessore mm: DN x s =
010.0006.003 50x4.6mm; PFA 16 bar
6 SOMMANO m 3,70 12,13942 44,92 19,58 43,603

137 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
SAR26_PF.0 pressioni di e ... etro esterno x spessore mm: DN x s =
010.0006.003 75x6.8 mm; PFA 16 bar
8 SOMMANO m 6,48 21,21024 137,44 51,38 37,382

138 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
SAR26_PF.0 pressioni di e ... etro esterno x spessore mm: DN x s =
010.0006.003 90x8.2 mm; PFA 16 bar
9 SOMMANO m 10,90 28,07558 306,02 104,07 34,008

139 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
SAR26_PF.0 pressioni di e ... ro esterno x spessore mm: DN x s =
010.0006.004 110x10.8 mm; PFA 16 bar
0 SOMMANO m 21,66 42,29377 916,08 307,18 33,532

140 Idrante antincendio a parete DN 45, completo di:
SAR26_PF.0 cassetta ... tero per dare l’opera realizzata a perfetta
010.0006.005 regola d’arte.
0 SOMMANO cad. 1,00 384,82970 384,83 79,53 20,666

141 GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE,
SAR26_PF.0 con attacco a  ...  montaggio e i collegamenti idraulici
010.0006.006 per 1 idrante, DN 80
7 SOMMANO cad. 1,00 764,91259 764,91 129,97 16,992

142 IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico
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SAR26_PF.0 automatico ... gio e i collegamenti idraulici senza
010.0006.009 attacco per motopompa
2 SOMMANO cad. 1,00 810,02380 810,02 109,88 13,565

143 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (comb
SAR26_PF.0 ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
010.0006.012 SOMMANO cad. 15,00 155,44986 2 3́31,75 287,86 12,345
8
 

144 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di f
SAR26_PF.0 ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
010.0006.013 SOMMANO cad. 2,00 313,55739 627,11 38,38 6,120
2
 

145 RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO
SAR26_PF.0 PROFLO CON BASE E ... ccorre per dare il lavoro finito
010.0006.014 a perfetta regola d’arte.
5 SOMMANO cad. 58,00 125,69990 7 2́90,60 1 3́69,25 18,781

146 RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E’ composto da 2
SAR26_PF.0 parti: un tr ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta
010.0006.015 regola d’arte.
0 SOMMANO cad. 8,00 771,09451 6 1́68,75 954,05 15,466

147 PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI
SAR26_PF.0 CIRCUITO DI AUTOAP ... ccorre per dare il lavoro finito
010.0006.015 a perfetta regola d’arte.
5 SOMMANO cad. 12,00 99,80133 1 1́97,62 221,52 18,498

148 CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana
SAR26_PF.0 antincendio d ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta
010.0006.015 regola d’arte.
6 SOMMANO cad. 2,00 103,75962 207,52 36,92 17,792

149 TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO
SAR26_PF.0 XENO. Caratterist ... ccorre per dare il lavoro finito a
010.0006.015 perfetta regola d’arte.
7 SOMMANO cad. 16,00 109,20584 1 7́47,30 295,37 16,905

150 FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI
SAR26_PF.0 SBLOCCO PER PORTE  ... ccorre per dare il lavoro finito
010.0006.015 a perfetta regola d’arte.
8 SOMMANO cad. 4,00 101,28920 405,16 73,84 18,226

151 COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN
SAR26_PF.0 CONTENITORE ME ... ccorre per dare il lavoro finito a
010.0006.016 perfetta regola d’arte.
0 SOMMANO cad. 1,00 385,73526 385,74 41,72 10,815

152 SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA
SAR26_PF.0 ESTERNO CON LAMPEGGI ... ccorre per dare il lavoro
010.0006.016 finito a perfetta regola d’arte.
1 SOMMANO cad. 1,00 192,14610 192,15 41,72 21,711

153 TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA
SAR26_PF.0 SPUGNOSA a norma l ... menti, intonaci, tinteggiature
010.0007.005 etc. diametro esterno mm 10
1 SOMMANO m 31,09 19,68507 612,01 243,28 39,751

154 Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano
SAR26_PF.0 cors ... egola d’arte per una dimensione standard di
010.0008.000 cinque fermate
1 SOMMANO cad. 1,00 6 4́13,55632 6 4́13,56 4 9́30,60 76,878

155 Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore
SAR26_PF.0 es ... n meno rispetto alla dimensione standard di
010.0008.000 cinque fermate
2 SI DETRAGGONO cad. -2,00 1 2́82,71126 -2 5́65,42 -1 9́72,24 76,878
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156 Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un
SAR26_PF.0 argan ... la realizzazione del vano di corsa contabilizzate
010.0008.001 a parte.
7 SOMMANO cad. 1,00 56´728,48633 56´728,49 8 6́05,78 15,170

157 MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in
SAR26_PF.0 aggiunta o dim ... 6 persone. Incluso conseguente
010.0008.002 maggior o minor corsa utile
6 SI DETRAGGONO cad. -2,00 3 0́27,40286 -6 0́54,81 -1 9́73,53 32,594

158 Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit i
SAR26_PF.0 ...  di tutte le norme di settore e perfettamente
010.0012.000 funzionante.
1 SOMMANO cad. 1,00 1 4́16,03519 1 4́16,04 166,04 11,726

159 Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit i
SAR26_PF.0 ...  di tutte le norme di settore e perfettamente
010.0012.000 funzionante.
2 SOMMANO cad. 1,00 2 4́15,49636 2 4́15,50 166,04 6,874

160 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglo
SAR26_PF.0 ... Valutato per il volume effettivo di struttura da
012.0004.000 demolire.
9 SOMMANO m³ 73,25 441,67762 32´352,89 7 0́40,18 21,761

161 Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame,
SAR26_PF.0 ... vi. Valutato per l’effettivo volume di struttura
012.0004.001 demolita.
0 SOMMANO m³ 4,42 311,20681 1 3́75,53 853,36 62,038

162 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata,
SAR26_PF.0 ... Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
012.0005.000 SOMMANO m² 0,90 29,17099 26,25 9,31 35,445
8
 

163 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, modanature,
SAR26_PF.0 ecc ... ssima ed una profondità massima dell’elemento
012.0005.001 pari a 30 cm
2 SOMMANO m 4,80 25,75217 123,61 89,33 72,271

164 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut
SAR26_PF.0 ... otatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
012.0006.000 PERCUSSIONE
3 SOMMANO m³ 0,52 687,29696 357,39 273,29 76,467

165 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut
SAR26_PF.0 ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO
012.0006.000 ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
4 SOMMANO m³ 3,42 475,52910 1 6́26,31 606,65 37,302

166 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo
SAR26_PF.0 armato,  ...  rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da
012.0009.002 20,1 a 30 cm
6 SOMMANO m² 0,60 56,01655 33,61 7,95 23,672

167 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch
SAR26_PF.0 ... per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso
012.0011.000 SOMMANO m² 24,46 11,53526 282,15 215,93 76,529
2
 

168 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fi
SAR26_PF.0 ... zzato. Valutato per l’effettiva superficie di
012.0013.001 disfacimento
3 SOMMANO m² 1 0́60,73 7,36745 7 8́14,88 4 3́25,73 55,353

169 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti,
SAR26_PF.0 compr ...  tipo: per strutture semplici quali arcarecci,

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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R I P O R T O 840 0́01,05 147 4́34,78

012.0013.001 travi, ecc.
4 SOMMANO m³ 4,03 137,90176 555,74 432,29 77,785

170 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’even ...
SAR26_PF.0 erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
012.0014.000 SOMMANO m² 13,20 23,30178 307,58 227,78 74,056
7
 

171 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’even ...
SAR26_PF.0 rficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2
012.0014.000 SOMMANO m² 136,53 15,17858 2 0́72,33 1 4́79,28 71,383
9
 

172 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di  ...
SAR26_PF.0 superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2
012.0014.001 SOMMANO m² 12,28 32,26737 396,25 291,80 73,640
0
 

173 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ring
SAR26_PF.0 ... er l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
012.0015.000 rimossa
1 SOMMANO kg 4 0́10,80 2,03580 8 1́65,19 4 0́65,39 49,789

174 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
SAR26_PF.0 ... er l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
012.0015.000 rimossa
3 SOMMANO kg 120,00 2,72776 327,33 168,44 51,458

175 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt
SAR26_PF.0 ... o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo
012.0017.000 pezzo
2 SOMMANO cad. 1,00 19,49610 19,50 14,25 73,081

176 Perforazione di muratura di qualsiasi genere e
SAR26_PF.0 spessore,  ... ell’impianto di cantiere. Per diametro da 90
012.0020.002 fino a 109 mm
1 SOMMANO m 9,40 95,73472 899,90 0,00

177 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per tra ...
SAR26_PF.0 ontrolli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S235B
012.0022.000 SOMMANO kg 2 8́70,41 6,87811 19´743,00 8 3́93,25 42,513
2
 

178 Piastre, staffe e tiranti d’acciaio, compresi tiro e calo ...
SAR26_PF.0 ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
012.0022.001 SOMMANO kg 20,00 11,02222 220,44 117,47 53,289
7
 

179 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON
SAR26_PF.0 INERTE CALCAREO,  ...  tiro in alto - spessore 20 cm
013.0003.000 con blocchi forati 20x20x40
2 SOMMANO m² 16,36 54,56199 892,63 234,44 26,264

180 MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o
SAR26_PF.0 curva, i ... iro in alto spessore 12 cm con mattoni Doppio
013.0003.004 UNI 12x12x24
4 SOMMANO m² 3,02 76,25189 230,28 82,61 35,871

181 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
SAR26_PF.0 curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
013.0003.006 spessore 10 cm
3 SOMMANO m² 17,57 39,07453 686,54 216,31 31,507

182 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
SAR26_PF.0 curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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R I P O R T O 874 5́17,76 163 1́58,09

013.0003.006 spessore 15 cm
5 SOMMANO m² 52,76 58,20574 3 0́70,93 737,62 24,019

183 Muratura portante o di tamponamento di spessore 25
SAR26_PF.0 cm in  ... e e magistero per dare la muratura finita a
013.0003.010 regola d’arte.
5 SOMMANO m² 20,06 145,74887 2 9́23,72 847,35 28,982

184 Muratura portante o di tamponamento di spessore 30
SAR26_PF.0 cm in  ... e e magistero per dare la muratura finita a
013.0003.010 regola d’arte.
7 SOMMANO m² 26,69 136,90064 3 6́53,88 1 1́24,64 30,779

185 Muratura portante o di tamponamento di spessore 20
SAR26_PF.0 cm in  ... e e magistero per dare la muratura finita a
013.0003.010 regola d’arte.
9 SOMMANO m² 534,74 137,65004 73´606,98 22´550,85 30,637

186 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
SAR26_PF.0 VERTICALI, f ... (grassello) composta da un volume di
013.0004.003 calce e due di sabbia
1 SOMMANO m² 1 2́77,23 27,94987 35´698,41 24´789,00 69,440

187 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
SAR26_PF.0 ORIZZONTA ... (grassello)  composta da un volume di
013.0004.004 calce e due di sabbia
1 SOMMANO m² 295,13 29,90771 8 8́26,66 6 1́83,35 70,053

188 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI
SAR26_PF.0 DI IDROPI ... onteggio, lo sfrido e il tiro in alto su
013.0005.000 superfici interne
6 SOMMANO m² 2 7́46,00 12,00081 32´954,23 11́ 603,44 35,211

189 Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acr
SAR26_PF.0 ... E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a
013.0005.007 metroquadro finito.
5 SOMMANO m² 158,86 16,01167 2 5́43,61 1 1́78,12 46,317

190 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in
SAR26_PF.0 lamiera ... compreso le opere murarie e la registrazione
013.0006.000 dell’infisso.
1 SOMMANO cad. 1,00 1 0́25,06113 1 0́25,06 109,80 10,712

191 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in
SAR26_PF.0 lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
013.0006.000 dell’infisso.
6 SOMMANO cad. 2,00 1 2́17,45429 2 4́34,91 219,69 9,022

192 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in
SAR26_PF.0 lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
013.0006.000 dell’infisso.
7 SOMMANO cad. 10,00 1 2́70,74090 12´707,41 1 0́98,88 8,648

193 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al
SAR26_PF.0 montaggio, barra ... i costruttivi che di montaggio,
013.0006.001 valutato per singola anta.
7 SOMMANO cad. 30,00 222,40893 6 6́72,27 700,28 10,495

194 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO
SAR26_PF.0 COPOSTO DA DUE LAS ...  pulitura e lo sfrido spessore
013.0006.013 10-11 mm bianco trasparente
2 SOMMANO m² 1,80 159,25154 286,65 31,56 11,011

195 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
SAR26_PF.0 80x210 IN TAN ... compreso le opere murarie e la
013.0006.023 registrazione dell’infisso.
8 SOMMANO cad. 1,00 1 2́59,93227 1 2́59,93 121,76 9,664

196 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in
SAR26_PF.0 legno di abe ... e con zanche in acciaio zincato,

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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R I P O R T O 1 0́62 1́82,41 234 4́54,43

013.0006.024 compreso le opere murarie
8 SOMMANO cad. 1,00 125,55742 125,56 54,78 43,631

197 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI
SAR26_PF.0 DI ALLUMINI ... ra compatibile di 1,75 mq, con
013.0006.026 misurazione esterno telaio.
2 SOMMANO m² 5,25 570,89695 2 9́97,21 182,45 6,087

198 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in
SAR26_PF.0 lamiera ... compreso le opere murarie e la registrazione
013.0006.034 dell’infisso.
9 SOMMANO cad. 2,00 794,94891 1 5́89,90 172,19 10,830

199 CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO
SAR26_PF.0 MEDANTE PANNELLI  ... il tiro in alto struttura sostegno
013.0007.003 largh.15 mm, alt.38 mm.
1 SOMMANO m² 24,46 63,83433 1 5́61,39 539,00 34,521

200 SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
SAR26_PF.0 sovrac ... orporata nel travetto prefabbricato PER LUCI
013.0009.003 FINO A m 5.00
9 SOMMANO m² 13,13 117,95610 1 5́48,76 403,45 26,050

201 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA
SAR26_PF.0 SUPERIORE IN  ... o in alto finitura faccia superiore
013.0010.002 colore grigio naturale
2 SOMMANO m² 138,20 35,32211 4 8́81,51 2 0́97,38 42,966

202 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10
SAR26_PF.0 cm, spesso ... ffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli,
013.0012.000 sigillanti etc
3 SOMMANO m 43,00 36,35262 1 5́63,16 932,95 59,684

203 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE
SAR26_PF.0 CIRCOLARE,  ... illanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
013.0012.000 diametro 80 mm
4 SOMMANO m 13,90 28,93136 402,15 147,50 36,677

204 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto
SAR26_PF.0 in opera a  ... ato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio.
013.0013.001 Scelta commerciale
0 SOMMANO m² 13,93 39,52981 550,65 173,49 31,507

205 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES,
SAR26_PF.0 di altezza p ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,
013.0013.017 spessore 8/9
3 SOMMANO m 297,93 9,05447 2 6́97,60 1 7́19,54 63,743

206 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI
SAR26_PF.0 PINO O RAMIN,  ... la pulizia finale dimensioni mm
013.0013.020 70x14, verniciato colorato
1 SOMMANO m 9,76 13,47498 131,52 47,97 36,473

207 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con
ZINC.0001 tr ... inclusi gli oneri per la gestione della sicurezza

diretti.
SOMMANO kg 2 8́70,41 1,08000 3 1́00,04 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1 0́83 3́31,86 240 9́25,13 22,239

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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R I P O R T O 1 0́83 3́31,86 240 9́25,13

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

208 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal PSC denominati "Costi

Speciali"
SOMMANO % 100,00 66´668,14000 66´668,14 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66´668,14 0,00 0,000

T O T A L E   euro 1 1́50 0́00,00 240 9́25,13 20,950

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1 0́83 3́31,86 240 9́25,13 22,239

M:001 OPERE EDILI euro 576 1́47,62 169 3́85,37 29,400

M:001.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 182 8́69,60 66´479,10 36,353

M:001.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 116 6́72,65 30´962,26 26,538

M:001.003
 
    OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 276 6́05,37 71́ 944,01 26,010

M:002 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - QUADRI euro 40´653,10 5 0́74,17 12,482

M:002.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 3 9́68,00 408,36 10,291

M:002.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 33´704,00 4 1́25,88 12,242

M:002.003
 
    OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 2 9́81,10 539,93 18,112

M:003 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - DISTRIBUZIONE euro 77´536,52 26´474,69 34,145

M:003.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 39´855,18 16´860,23 42,304

M:003.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 30´324,54 6 1́45,59 20,266

M:003.003
 
    OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 7 3́56,80 3 4́68,87 47,152

M:004 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - ILLUMINAZIONE euro 15´385,00 1 9́13,30 12,436

M:004.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 11́ 444,00 1 3́41,40 11,721

M:004.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 2 5́46,00 421,55 16,557

M:004.003
 
    OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 1 3́95,00 150,35 10,778

M:005 OPERE IMPIANTISTICHE IDRAULICHE ANTINCENDIO euro 118 1́36,46 8 6́63,40 7,333

M:005.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 6 6́09,32 1 0́47,42 15,848

M:005.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 111 5́27,14 7 6́15,98 6,829

M:006 OPERE IMPIANTISTICHE SPECIALI ANTINCENDIO euro 196 5́35,30 19´185,84 9,762

M:006.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 141 4́77,53 9 7́93,32 6,922

M:006.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 38´889,27 7 0́55,87 18,143

M:006.003
 
    OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 16´168,50 2 3́36,65 14,452

M:007 OPERE IMPIANTISTICHE TERMICHE euro 4 4́16,04 637,75 14,442

M:007.001
 
    OPERE AL PIANO CANTINATO euro 3 0́00,00 471,71 15,724

M:007.002
 
    OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 1 4́16,04 166,04 11,726

M:008 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI euro 54´521,82 9 5́90,61 17,590

M:008.004
 
    IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI euro 54´521,82 9 5́90,61 17,590

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66´668,14 0,00 0,000

S:009 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA euro 66´668,14 0,00 0,000

S:009.005
 
    ONERI DI SICUREZZA euro 66´668,14 0,00 0,000

TOTALE  euro 1 1́50 0́00,00 240 9́25,13 20,950

 
    Oristano, 10/07/2026

Il Tecnico

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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