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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE
DEMOL.0001 | DELL'IMPIANTO A ... utto per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 1,00 887,00000 887,00 605,93 68,312
2 Rimozione di IMPIANTO DI RACCOLTA DI SENTINA
DEMOL.0002 ACQUE METEOR ... utto per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 2,00 269,00000 538,00 290,08, 53,920
3 Rimozione di IMPIANTO ELETTRICO, DI
DEMOL.0003 |ILLUMINAZIONE E DI RI ... utto per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad. 1,00 2°176,00000 2°176,00 1°393,15| 64,023
4 Rimozione di impianto termico a pompa di calore tipo
DEMOL.0004 spli ... o ad impianto autorizzato; valutata per ogni
singolo pezzo
SOMMANO cad. 1,00 284,50000 284,50 139,63| 49,080
5 Opere di taglio, demolizione parziale, ripristino di: pav ...
DEMOL.0005 |/i di risulta e/o da riutilizzare nell’ambito del cantiere
SOMMANO cadauno 2,00 142,00000 284,00 196,69 69,257
6 Rimozione e successivo ricollocamento temporaneo (i
DEMOL.0006 |servi ... rte, ricollegato agli impianti di pertinenza e
collaudato.
SOMMANUO a corpo 1,00 3°017,00000 3°017,00 1°575,75| 52,229
7 Demolizione di tramezzi in pannelli sandwich di
DEMOL.0010 |spessore ... li di risulta e/o da riutilizzare nell’lambito del
cantiere
SOMMANO m? 69,95 12,00000 839,40 589,65 70,247
8 Fornitura e posa in opera di barriera di protezione ad ar|
ED.001 one di cls armato, predisposto e remunerato
separatamente.
SOMMANO cad. 11,00 203,00000 2°233,00 74,18 3,322
9 Prezzo per il recupero di n° 1 aeratore in lamiera vernic
ED.002 ... e per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.
SOMMANO cad. 4,00 282,50000 1°130,00 500,44| 44,287
10 Prezzo per il consolidamento di controsoffitto esistente
ED.003 ... € per dare il lavoro finito a regola d'arte e ricollocato.
SOMMANO mq 298,74 27,00000 8°065,98 3°864,20| 47,907
11 Prezzo per la riqualificazione edilizia del vano contator
ED.004 ... rte, ricollegato agli impianti di pertinenza e
collaudato.
SOMMANO a corpo 1,00 1°798,33000 1°798,33 927,60, 51,581
12 Prezzo per la fornitura e posa in opera di travi in legno
ED.005 . c.a. esistente, per dare il lavoro finito a regola d’arte
SOMMANO m? 33,45 1°475,60000 49°358,82 15'941,28| 32,297
13 Fornitura e posa in opera di scala anticaduta a binario i
ED.SCALA.O |... oduttore e certificata con dichiarazione di corretta
01 posa.
SOMMANO cad. 1,00 2°587,00000 2°587,00 92,73| 3,584
14 Estintore carrellato a schiuma per i vari utilizzi e per ...
EL.ESTINT.O |ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
001 SOMMANO cad. 4,00 660,00000 2°640,00 31,64 1,199
15 Fornitura e posa in opera completa della centrale di
I1A.0001 pres ... laudato a regola d'arte e secondo le normative di
A RIPORTARE 75°839,03 26°222,95

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 75°839,03 26°222,95
settore.
SOMMANO a corpo 1,00/ 59°357,00000 59°357,00 1°045,47 1,761
16 Fornitura e messa in opera di serbatoio prefabbricato
1A.0002 tip ... gru telescopica, fino a punto accessibile dagli
automezzi.
SOMMANO cad. 3,00/ 10°113,00000 30°339,00 273,23| 0,901
17 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per
1A.0003 ... ant'altro occorrente per dare I'opera finita e certificata
SOMMANO cad. 2,00 5°200,00000 10°400,00 855,75| 8,228
18 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale ventilat
1A.0004 ... ant'altro occorrente per dare I'opera finita e certificata
SOMMANO cad. 2,00 7°245,00000 14°490,00 929,76\ 6,417
19 Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale DUCT-M
1A.0005 H ... antaltro occorrente per dare I'opera finita e
certificata
SOMMANO cad. 1,00 1°716,00000 1°716,00 257,03| 14,978
20 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni pe
1A.0006 ... ant'altro occorrente per dare I'opera finita e certificata
SOMMANUO a corpo 1,00 4°294,00000 4°294,00 1°034,87| 24,100
21 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazioni pe
1A.0007 ... ant‘altro occorrente per dare l'opera finita e certificata
SOMMANUO a corpo 1,00/ 29'705,00000 29'705,00 2°'507,24| 8,440
22 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod.
IA.0010 F ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola
d‘arte.
SOMMANO cadauno 5,00 2°932,00000 14°660,00 450,09| 3,070
23 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol mod.
1A.0011 F ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola
darte.
SOMMANO cadauno 13,00 3°691,00000 47°983,00 1°170,23) 2,439
24 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol
1A.0012 conden ... r rendere l'impianto finito e funzionante a
regola d‘arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1°984,00000 1°984,00 90,02| 4,537
25 Fornitura e posa in opera di generatore ad aerosol
1A.0013 conden ... r rendere l'impianto finito e funzionante a
regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1°351,00000 1°351,00 90,02| 6,663
26 Fornitura e posa in opera di Unita di gestione aerosol
1A.0014 mo ... r rendere l'impianto finito e funzionante a regola
d‘arte.
SOMMANO cadauno 4,00 797,00000 3°188,00 360,07 11,295
27 Fornitura Kit test linea Aerosol Mod. KT 8L12G o
1A.0015 similare ... a linea aerosol e n. 1 terminale a LED di
controllo linea.
SOMMANO cadauno 2,00 145,50000 291,00 0,00
28 Programmazione impianto ad Aerosol, verifica dei
1A.0016 collegam ... con la centrale di rivelazione incendi. Messa
in servizio.
SOMMANO cadauno 2,00 948,90000 1'897,80 1'500,30| 79,055
29 Prezzo a corpo per lo scollegamento, spostamento nella
1A.0018 nu ... gistero ed onere per dare il lavoro finito a regola
d‘arte
SOMMANUO a corpo 1,00 530,00000 530,00 354,87| 66,957
30 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione ince
A RIPORTARE 298°024,83 37°141,90

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 298°024,83 37°141,90
1A.0021 . orte. Compreso il collegamento con la centrale di
palazzo.
SOMMANO cadauno 5,00 17258,00000 6°290,00 562,61 8,945
31 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo di
1A.0022 cavo e di tubazione, il tutto per darel l'opera
compiuta.
SOMMANO cadauno 26,00 143,00000 3°718,00 650,13 17,486
32 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO
1A.0023 VISIVO E SONORO ... lla quota parte di cavo e tubo, per
dare l'opera compiuta.
SOMMANO cadauno 15,00 326,40000 4°896,00 375,08 7,661
33 Fornitura e posa in opera di pulsante resettabile di inib
1A.0024 tubazione per il collegamento alla centrale
convenzionale.
SOMMANO cadauno 8,00 146,80000 1°174,40 200,04 17,033
34 Fornitura e posa di contatto magnetico per la conferma
1A.0025 di chiusura porte per lattivazione di impianti di
spegnimento.
SOMMANO cadauno 9,00 132,80000 17195,20 126,02| 10,544
35 Programmazione impianto di rivelazione zona archivi,
1A.0026 veri ... con la centrale di rivelazione incendi. Messa in
servizio.
SOMMANO cadauno 2,00 711,40000 1°422,80 1°124,70| 79,048
36 Fornitura e posa in opera di serbatoio prefabbricato tipo
1A.0030 gru telescopica, fino a punto accessibile dagli
automezzi.
SOMMANO cad. 3,00 201,30000 603,90 272,69| 45,155
37 Fornitura e posa in opera di Ventilatore assiale per movi
1A.0040 ... ant‘altro occorrente per dare l'opera finita e certificata
SOMMANO cad. 1,00 5°415,00000 5°415,00 1°218,62| 22,505
38 Sigillatura di lesioni strutturali tra elementi struttura ...
1A.0070 50 mm e profondita superiore a 25 mm. Cartuccia da
310 mi
SOMMANO m 51,20 64,00000 3°276,80 382,23| 11,665
39 Fornitura e posa in opera di tappo di sigillatura antince
1A.0071 . di un tappo per lato di parete. Tappo di diametro 104
mm
SOMMANO cadauno 3,00 149,70000 449,10 21,55| 4,799
40 Fornitura e posa in opera di guarnizione
1A.0072 termoespandente ... rretta posa. Nastro di spessore 15
mm e larghezza 133,4 mm
SOMMANO m 118,40 58,80000 6°961,92 1°245,86| 17,895
41 Fornitura e posa in opera di guarnizione
1A.0073 termoespandente ... rretta posa. Nastro di spessore 40
mm e larghezza 148,3 mm
SOMMANO m 11,20 71,40000 799,68 117,85| 14,737
42 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per,
IA.080.050 |... corretta posa. Collare di diametro interno 50 mm a
parete
SOMMANO cadauno 37,00 113,10000 4°184,70 386,83| 9,244
43 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per,
IA.080.063 |... corretta posa. Collare di diametro interno 63 mm a
parete
SOMMANO cadauno 4,00 125,40000 501,60 41,81 8,337
44 Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per|
IA.080.075 |... corretta posa. Collare di diametro interno 75 mm a
A RIPORTARE 338913,93 43'867,92

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

338'913,93

43°867,92

45
I1A.081.063

46
I1A.081.110

47
IT.0001

48
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0022

49
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0023

50
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0024

51
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0025

52
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0026

53
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0027

54
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0028

55
NEW_SAR26
_PF.0009.00
06.0029

56
NP-D.LED.OO
3

57
NP-D.LED.00
9

58
NP-D.LED.O1

parete
SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per|
.. rretta posa. Collare di diametro interno 63 mm - a
solaio

SOMMANO cadauno

Fornitura ed installazione di sigillatura antincendio per|
... retta posa. Collare di diametro interno 110 mm - a
solaio

SOMMANO cadauno

Sola installazione di pompa di calore monosplit inverter|
di tutte le norme di settore e perfettamente

funzionante.
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... nche la posa interrata. (rif. CEl 20-
67) Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEl
20-67) Sezione 1x4 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEl
20-67) Sezione 1x6 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x10 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEIl
20-67) Sezione 1x16 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEl
20-67) Sezione 1x25 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEl
20-67) Sezione 1x35 mmq

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FTG180M16 0,6/1k ... anche la posa interrata. (rif. CEIl
20-67) Sezione 1x50 mmq

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di una Plafoniera stagna 66
LED ... fe di fissaggio a plafone e a sospensione in
acciaio Inox.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di un apparecchio di illuminazi
... gico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2
2011/65/UE.

SOMMANO Cadauno

Fornitura e posa in opera di un proiettore tipo micro
Rod ... o flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

2,00

4,00

3,00

1,00

750,00

390,00

2'230,00

1°465,00

300,00

46,00

150,00

9,00

39,00

38,00

146,00000

121,20000

100,10000

300,00000

2,81000

3,03000

3,11000

4,23000

6,16000

8,61000

10,87000

15,00000

188,00000

62,00000

292,00

484,80

300,30

300,00

2107,50

17181,70

6'935,30

6°196,95

1848,00

396,06

1°630,50

135,00

7°332,00

2'356,00

20,91

28,34

31,36

166,04

478,69

248,92

1°423,30

935,04

191,48

29,36

95,74

5,74

679,25

419,87

7,161

5,844

10,444

55,347

22,714

21,064

20,523

15,089

10,361

7,413

5,872

4,255

9,264

17,821

A RIPORTARE

370°410,04

48°621,96

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 370°410,04 48'621,96
2 Garanzia 5 a.
SOMMANO cad 44,00 106,00000 4°664,00 717,16 15,377
59 Fornitura e posa Lampada circolare tipo COMPACT 884
NP-D.LED.01 |CLD B ... onere e magistero per dare l'opera finita a
3 regola d‘arte.
SOMMANO cad. 4,00 100,00000 400,00 29,30/ 7,325
60 Fornitura e posa in opera di una Plafoniera di
NP-D.LED.O1 |emergenza ... ciaio Inox zincato con OR neri. Batteria
4 tampone durata 1h
SOMMANO cadauno 3,00 211,00000 633,00 67,72| 10,699
61 Fornitura e posa in opera di parete composita di
PANN.OOO |pannelli ... agistero ed onere per dare I'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO m2 104,05 238,00000 24°763,90 7°054,74| 28,488
62 Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich
PANN.001 . agistero ed onere per dare l'opera finita a regola
d‘arte.
SOMMANO m2 34,90 188,00000 6°561,20 2°156,58| 32,869
63 Fornitura e posa in opera di partizione orizzontale
PANN.002 compo ... agistero ed onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SOMMANO m2 9,47 191,00000 1'808,77 596,74 32,992
64 Fornitura e posa in opera di copertura sandwich con
PANN.O0O3 |carat ... agistero ed onere per dare I'opera finita a regola
d‘arte.
SOMMANO m2 1°094,62 80,00000 87'569,60 22'268,84| 25,430
65 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich con
PANN.OO4 |caratt ... agistero ed onere per dare l'opera finita a
regola d‘arte.
SOMMANO m2 33,06 69,00000 2°281,14 323,53 14,183
66 Fornitura e posa in opera di apertura di aerazione protet
PANN.009 . agistero ed onere per dare l'opera finita a regola
d‘arte.
SOMMANO m2 37,93 150,00000 5°689,50 992,19, 17,439
67 Fornitura e posa in opera di apertura grigliata del tunne
PANN.010 . agistero ed onere per dare l'opera finita a regola
d‘arte.
SOMMANO m2 103,36 203,00000 20'982,08 5°023,91| 23,944
68 Fornitura e posa in opera di porta grigliata di aerazione
PANN.O011 . agistero ed onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 5,31 257,00000 1°364,67 387,96| 28,429
69 Fornitura e posa in opera completa di sistema di sentina
PMP.0001 ... laudato a regola d'arte e secondo le normative di
settore.
SOMMANO a corpo 2,00 4°914,00000 9°828,00 305,54 3,109
70 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad un'anta tamburata in
PORTE.0001 |lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
SOMMANO cad. 4,00 786,00000 37144,00 272,33| 8,662
71 Fornitura e posa in opera di Portone a libro modello
PORTE.0002 |Bred ... pedonale o cariglione Kit supporto a parete
motoriduttore
SOMMANO cadauno 1,00/ 14°029,00000 14°029,00 194,88 1,389
72 Fornitura e posa in opera di Portone scorrevole REI 120
PORTE.0003 |t ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola
A RIPORTARE 554°128,90 89°013,38

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 554°128,90 89°013,38
d'arte
SOMMANO cadauno 1,00/ 107992,00000 107992,00 139,18 1,266
73 Quadro 1 Avanquadro. Fornitura e posa in opera del
Q01 quadro ... o emergenza 230 VAC e relativo pulsante di
sgancio esterno
SOMMANO cadauno 1,00 6°266,00000 6°266,00 354,88) 5,664
74 Quadro 2 Quadro generale. Fornitura e posa in opera
Q02 del ... otermico differenziale 4 poli 6 A, p.i. 4,5 KA Idn
0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00/ 12°880,00000 12°880,00 1'657,97| 12,872
75 Quadro 3 Antincendio Fornitura e posa in opera del
Q03 quadro ... rmico differenziale 1+N poli 16 A, p.i. 4,5 kA
Idn 0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 6°511,00000 6°511,00 833,54 12,802
76 Quadro 4 Officina. Fornitura e posa in opera del quadro
Q04 e ... otermico differenziale 4 poli 32 A, p.i. 4,5 kA Idn 0,3
A
SOMMANO cadauno 1,00 4°367,00000 4°367,00 703,87 16,118
77 Quadro 5 Pompa di calore. Fornitura e posa in opera del
Q05 q ... otermico differenziale 4 poli 6 A, p.i. 4,5 kA Idn 0,03
A
SOMMANO cadauno 1,00 2°194,00000 2°194,00 283,31 12,913
78 Quadro 6 Garage primo piano Fornitura e posa in opera
Q06 del ... otermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA
1dn=0,03A
SOMMANO cadauno 1,00 1°052,00000 1°052,00 202,41 19,240
79 Quadro 7 Piano rialzato Fornitura e posa in opera del
Qo7 qua ... otermico differenziale 1+N poli 16 A p.1. 4,5 kA
1dn=0,03A
SOMMANO cadauno 1,00 632,00000 632,00 152,46 24,124
80 Quadro 8 Piano interrato Fornitura e posa in opera del
Q08 qu ... mico differenziale 4 poli 32 A, p.i. 45 kA kA Idn
0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 3°968,00000 3°968,00 408,36/ 10,291
81 Quadro 9 Telefono. Fornitura e posa in opera del quadro
Q09 e..6Ap.1. 45kA kA N° 2 prese DIN tedescalitaliana
10/16A
SOMMANO cadauno 1,00 854,00000 854,00 139,85| 16,376
82 Quadro 10 Ufficio Commissionario. Fornitura e posa in
Q10 ope ... ico differenziale 1N poli 25 A, p.i. 4,5 kA kA Idn
0,03 A
SOMMANO cadauno 1,00 999,00000 999,00 170,69| 17,086
83 Quadro 11 Uffici Stazione. Fornitura e posa in opera del
Q11 ... .i. 4,5 kA Idn 0,03 A N°1 trasformatore 230/24 VAC 40
VA
SOMMANO cadauno 1,00 930,10000 930,10 166,83| 17,937
84 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
SAR24_AT.0 |conducente/op ... sicurazione e bollo con braccio fino a
005.0003.000/25 m e portata 30 t
4 SOMMANO ora 36,00 104,14942 37749,38 0,00
85 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR24_PF.0 |MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
001.0009.002|d’Avanzamento dei Lavori.
2 SOMMANO t 0,20 416,28683 83,26 0,00
86 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
SAR26_PF.0 [sega semov ... dita di cm 15-20 pavimentazioni in
A RIPORTARE 609°606,64 94°226,73

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

609°606,64

94°226,73

001.0001.000
2

87
SAR26_PF.0
001.0001.000
3

88
SAR26_PF.0
001.0001.000
8

89
SAR26_PF.0
001.0001.001
0

90
SAR26_PF.0
001.0002.002
1

91
SAR26_PF.0
001.0002.002
8

92
SAR26_PF.0
001.0002.003
9

93
SAR26_PF.0
001.0002.004
4

94
SAR26_PF.0
001.0002.008
1

95
SAR26_PF.0
001.0003.000
1

96
SAR26_PF.0
001.0003.000
2

97
SAR26_PF.0
001.0003.009
3

98
SAR26_PF.0
001.0009.000
2

99
SAR26_PF.0
001.0009.000
5

100
SAR26_PF.0

CALCESTRUZZO NON ARMATO
SOMMANO m

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
sega semov ... ofondita di cm 15-20 pavimentazioni in
CALCESTRUZZO ARMATO

SOMMANO m

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI

PAVIMENTAZIONE STRAD ... llata e autorizzata.

Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO
SOMMANO m?

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MA ... nita di conferimento a
discarica controllata e autorizzata

SOMMANO m?

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di o ... con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO m?

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
per la pos ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce
tenere e dure

SOMMANO m?

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA ... nitura del materiale per distanza della
cava entro i 20 km

SOMMANO m?

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

SOMMANO m?

Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito
con ... metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

SOMMANO m?

COMPATTAMENTO del piano di posa della
FONDAZIONE STRADALE ... terreni dei gruppi A1, A2-4,
A2-5,A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

SOMMANO m?

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito ... metro cubo misurato a spessore finito dopo
il costipamento

SOMMANO m?

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
vernice spa uperficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq

SOMMANO m

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato

2,00

382,18

62,65

2,00

2,00

91,56

31,65

370,22

29,14

90,11

9,60

569,40

10,56

122,82

2,64396 5,29

2,93774

1122,74

10,93376

684,99

9,38208

18,76

24,26727

48,53

19,57831

1792,59

53,75902

1°701,47

9,69662

3'589,87

28,53100

831,39

1,50333

135,47

50,14956

481,44

3,72789

2°122,66

16,42049

173,40

17,09817 2°100,00

0,00

0,00

103,94

2,03

9,24

376,65

29,38

0,00

17,43

13,48

5,74

193,96

0,00

0,00

15,173

10,797

19,043

21,011

1,727

2,097

9,949

1,193

9,138

A RIPORTARE

624°415,24

94'978,58

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

624°415,24

94°978,58

001.0009.000
6

101
SAR26_PF.0
001.0009.000
7

102
SAR26_PF.0
001.0009.001
1

103
SAR26_PF.0
001.0009.001
3

104
SAR26_PF.0
001.0009.002
2

105
SAR26_PF.0
001.0009.002
3

106
SAR26_PF.0
001.0009.002
4

107
SAR26_PF.0
003.0014.000
1

108
SAR26_PF.0
003.0015.000
3

109
SAR26_PF.0
003.0015.000
4

110
SAR26_PF.0
003.0015.000
5

111
SAR26_PF.0
004.0001.000
3

112
SAR26_PF.0
004.0001.000
9

113
SAR26_PF.0
008.0001.000
1

114
SAR26_PF.0

d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato
d’Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche
necessa ... per ciascun campione, escluso materiali
contenenti amianto

SOMMANO cad.

CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le
analisi chimi ... per ciascun campione, escluso materiali
contenenti amianto

SOMMANO cad.

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4
SDR41 defin ... data di produzione e simbolo IIP.
Diametro esterno 110 mm.

SOMMANO m

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SER ... icali 5/6 cm, dimensioni della
copertina 60x60xHmin=4/5 cm

SOMMANO cad.

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SER ... icali 5/6 cm, dimensioni della
copertina 70x70xHmin=5/6 cm

SOMMANO cad.

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SER ... ioni della copertina
100x100xHmMin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

SOMMANO cad.

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
MAGRONI DI SOTTOF ... cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m?

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali
... uida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1
-XC2

SOMMANO m?

CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo se ... I’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

SOMMANO m?

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in b ... di legge. Con impiego prevalente di

2,42

1,01

12,70

148,56

29,31

6,00

7,00

74,00

8,00

4,00

2,00

3,71

45,19

79,41

246,30752 596,06

109,47001

110,56

68,00174

863,62

13,68375

2°032,86

424,19628

12°433,20

376,30316

2°257,83

376,30316

2°634,13

29,20035

2°160,83

235,28514

1°882,28

296,12369

1°184,50

682,22031

1°364,44

236,11239

875,97

259,77547

11°739,25

31,58579 2°508,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1°014,69

511,86

317,46

228,33

92,85

1°353,76

1632,88

46,958

27,193

26,801

16,735

10,600

11,532

65,101

A RIPORTARE

667°058,99

100°130,41

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

667°058,99

100°130,41

008.0002.000
1

115
SAR26_PF.0
008.0002.000
9

116
SAR26_PF.0
008.0002.001
3

117
SAR26_PF.0
008.0002.001
5

118
SAR26_PF.0
009.0001.000
3

119
SAR26_PF.0
009.0001.001
4

120
SAR26_PF.0
009.0001.001
7

121
SAR26_PF.0
009.0001.005
3

122
SAR26_PF.0
009.0001.009
3

123
SAR26_PF.0
009.0001.009
5

124
SAR26_PF.0
009.0001.009
7

125
SAR26_PF.0
009.0001.011
0

126
SAR26_PF.0
009.0001.011
4

127
SAR26_PF.0
009.0001.011
6

128
SAR26_PF.0

barre fino al FI 10 .
SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 6,
maglia cm 10x10

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

SOMMANO kg

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C ... la d’arte. Con diametro delle barre Fl 12,
maglia cm 20x20

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
flessibile di . chiusura tracce e opere murarie in
genere D esterno 25 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido
di PVC e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 25 mm

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido
di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D
esterno 50 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE
CORRGATO FLESSIBI ... el letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
resina ... x52 mm a cinque posti. data in opera escluse
opere murarie

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
resina ... 6x58 mm a dieci posti. data in opera escluse
opere murarie

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in
resina ... 6x50 mm a venti posti. data in opera escluse
opere murarie

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 154x130x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di
derivazion ... sioni 364x218x69 mm. data in opera,
escluse opere murarie.

SOMMANO cad.

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO di ... ature etc; valutato per ml di sviluppo
su laterizi forati.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
COMANDO, SEGNA .. e in metallo pressofuso

369,61

369,07

1°771,89

829,32

1°240,00

210,00

50,00

216,63

55,00

44,00

30,00

31,00

5,00

620,00

2,44433

1,79687

1,81839

1,77355

5,32121

12,74595

23,54612

4,06471

8,77617

19,03671

24,70427

7,94437

21,20843

7,57403

903,45

663,17

3'221,98

1°470,84

6°598,30

2°676,66

1°177,31

880,54

482,69

837,61

741,13

246,27

106,04

4'695,89

241,83

41,48

219,05

46,61

3'600,70

1'507,24

629,26

163,97

222,08

325,33

283,69

106,42

36,60

3°055,03

26,768

6,255

6,799

3,169

54,570

56,311

53,449

18,622

46,009

38,840

38,279

43,207

34,513

65,058

A RIPORTARE

691°760,87

110°609,70
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

691°760,87

110°609,70

009.0004.004
0

129
SAR26_PF.0
009.0004.008
6

130
SAR26_PF.0
009.0004.008
9

131
SAR26_PF.0
009.0004.017
3

132
SAR26_PF.0
009.0004.017
4

133
SAR26_PF.0
009.0004.017
9

134
SAR26_PF.0
009.0007.002
4

135
SAR26_PF.0
010.0006.002
0

136
SAR26_PF.0
010.0006.003
6

137
SAR26_PF.0
010.0006.003
8

138
SAR26_PF.0
010.0006.003
9

139
SAR26_PF.0
010.0006.004
0

140
SAR26_PF.0
010.0006.005
0

141
SAR26_PF.0
010.0006.006
7

142

verniciato: pulsante unipolare 10A
SOMMANO cad.

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON ... a, di interrutore a blocco meccanico.
presa 2P+T 16A 220V.

SOMMANO cad.

FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI
SCUREZZA CON ... di interrutore a blocco meccanico.
presa 3P+N+T 16A 380V.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
INTEROTTO dato in ... Iuce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE
DEVIATO dato in o ... unto luce deviato (2 punti di
comando per un utilizzatore)

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI
CORRENTE dato in op ... mento, di piano o di settore. -
presa bipasso 2P+T 10/16 A

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Relé monostabile per|
guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
SOMMANO cad.

TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con
giunzion ... venzione incendi, corredato dalle previste
certificazioni.

SOMMANO m

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita per
pressioni di e ... metro esterno x spessore mm: DN x s =
50x4.6mm; PFA 16 bar

SOMMANO m

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita per,
pressioni di e ... etro esterno x spessore mm: DN x s =
75x6.8 mm; PFA 16 bar

SOMMANO m

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita per
pressioni di e ... etro esterno x spessore mm: DN x s =
90x8.2 mm; PFA 16 bar

SOMMANO m

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita per
pressioni di e ... ro esterno x spessore mm: DN x s =
110x10.8 mm; PFA 16 bar

SOMMANO m

Idrante antincendio a parete DN 45, completo di:
cassetta ... tero per dare I'opera realizzata a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cad.

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 IN OTTONE,
con attacco a ... montaggio e i collegamenti idraulici
per 1 idrante, DN 80

SOMMANO cad.

IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 70 con scarico

22,00

9,00

9,00

20,00

30,00

101,00

4,00

8,00

3,70

6,48

10,90

21,66

1,00

1,00

93,29125 2°052,40

63,10700 567,97

79,64450 716,80

108,76484 2°175,30

137,32164 4°119,64

110,86041 11°196,90

56,56987 226,28

38,62222 308,98

12,13942

44,92

21,21024

137,44

28,07558

306,02

42,29377

916,08

384,82970

384,83

764,91259 764,91

269,10

219,85

289,46

1°032,88

2°021,80

5°048,59

65,18

128,30

19,58

51,38

104,07

307,18

79,53

129,97

13,112

38,707

40,383

47,482

49,077

45,089

28,804

41,527

43,603

37,382

34,008

33,632

20,666

16,992

A RIPORTARE

715'679,34

120°376,57
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

715°679,34

120°376,57

SAR26_PF.0
010.0006.009
2

143
SAR26_PF.0
010.0006.012
8

144
SAR26_PF.0
010.0006.013
2

145
SAR26_PF.0
010.0006.014
5

146
SAR26_PF.0
010.0006.015
0

147
SAR26_PF.0
010.0006.015
5

148
SAR26_PF.0
010.0006.015
6

149
SAR26_PF.0
010.0006.015
7

150
SAR26_PF.0
010.0006.015
8

151
SAR26_PF.0
010.0006.016
0

152
SAR26_PF.0
010.0006.016
1

153
SAR26_PF.0
010.0007.005
1

154
SAR26_PF.0
010.0008.000
1

155
SAR26_PF.0
010.0008.000
2

automatico ... gio e i collegamenti idraulici senza
attacco per motopompa
SOMMANO cad.

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (comb
... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad.

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di f
... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO cad.

RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO
PROFLO CON BASE E ... ccorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E’ composto da 2
parti: un tr ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cad.

PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI
CIRCUITO DI AUTOAP ... ccorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana
antincendio d ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cad.

TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO
XENO. Caratterist ... ccorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI
SBLOCCO PER PORTE ... ccorre per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN
CONTENITORE ME ... ccorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

SIRENA  ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA
ESTERNO CON LAMPEGGI ... ccorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad.

TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA
SPUGNOSA a norma | ... menti, intonaci, tinteggiature
etc. diametro esterno mm 10

SOMMANO m

Rimozione di ascensore esistente e del relativo vano
cors ... egola d’arte per una dimensione standard di
cinque fermate

SOMMANO cad.

Maggior o minor prezzo per la demolizione di ascensore
es .. n meno rispetto alla dimensione standard di
cinque fermate

S| DETRAGGONO cad.

1,00

15,00

2,00

58,00

8,00

12,00

2,00

16,00

4,00

1,00

1,00

31,09

1,00

-2,00

810,02380

155,44986

313,55739

125,69990

771,09451

99,80133

103,75962

109,20584

101,28920

385,73526

192,14610

19,68507

6°413,55632

1°282,71126

810,02

2°331,75

627,11

7°290,60

6°168,75

1°197,62

207,52

1°747,30

405,16

385,74

192,15

612,01

6°413,56

-2°565,42

109,88

287,86

38,38

17369,25

954,05

221,52

36,92

295,37

73,84

41,72

41,72

243,28

4°930,60

-1°972,24

13,565

12,345

6,120

18,781

15,466

18,498

17,792

16,905

18,226

10,815

21,711

39,751

76,878

76,878

A RIPORTARE

741°503,21

127°048,72
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

741°503,21

127°048,72

156
SAR26_PF.0
010.0008.001
7

157
SAR26_PF.0
010.0008.002
6

158

SAR26_PF.0 |...

010.0012.000
1

159

SAR26_PF.0 |...

010.0012.000
2

160

SAR26_PF.0 |...

012.0004.000
9

161

SAR26_PF.0 |...

012.0004.001
0

162
SAR26_PF.0
012.0005.000
8

163
SAR26_PF.0
012.0005.001
2

164

SAR26_PF.0 |...

012.0006.000
3

165

SAR26_PF.0 |...

012.0006.000
4

166
SAR26_PF.0
012.0009.002
6

167
SAR26_PF.0
012.0011.000
2

168

SAR26_PF.0 |...

012.0013.001
3

169
SAR26_PF.0

Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un
argan ... la realizzazione del vano di corsa contabilizzate
a parte.

SOMMANO cad.

MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in
aggiunta o dim ... 6 persone. Incluso conseguente
maggior o minor corsa utile

SI DETRAGGONO cad.

Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit i
di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante.

SOMMANO cad.

Fornitura ed installazione di pompa di calore monosplit i
di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante.

SOMMANO cad.

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglo
Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.

SOMMANO m?

Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame,
vi. Valutato per [Ieffettivo volume di struttura
demolita.

SOMMANO m?

Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata,
... Valutata per I’effettiva superficie di struttura demolita.
SOMMANO m?

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, modanature,
ecc ... ssima ed una profondita massima dell’elemento
paria 30 cm

SOMMANO m

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut
otatrice, troncatrice, trapano o similj NON A
PERCUSSIONE

SOMMANO m?

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di strut
ERFORATORE o ALTRO ATTREZZO
ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

SOMMANO m?

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo
armato, ... rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da
20,7a30cm

SOMMANO m?

Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch
... per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso
SOMMANO m?

Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fi
zzato. Valutato per [effettiva superficie di
disfacimento

SOMMANO m?

Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti,
compr ... tipo: per strutture semplici quali arcarecci,

1,00

-2,00

1,00

1,00

73,25

4,42

0,90

4,80

0,52

3,42

0,60

24,46

1°060,73

56°728,48633

3°027,40286

1°416,03519

2°415,49636

441,67762

311,20681

29,17099

25,75217

687,29696

475,52910

56,01655

11,53526

7,36745

56°728,49

-6°054,81

1°416,04

2°415,50

32°352,89

1°375,53

26,25

123,61

357,39

17626,31

33,61

282,15

7°814,88

8°605,78

-1°973,53

166,04

166,04

7°040,18

853,36

9,31

89,33

273,29

606,65

7,95

215,93

4°325,73

15,170

32,594

11,726

6,874

21,761

62,038

35,445

72,271

76,467

37,302

23,672

76,529

55,353

A RIPORTARE

840°001,05

147°434,78

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

840°001,05

147°434,78

012.0013.001
4

170
SAR26_PF.0
012.0014.000
7

171
SAR26_PF.0
012.0014.000
9

172
SAR26_PF.0
012.0014.001
0

173

SAR26_PF.0 |...

012.0015.000
1

174

SAR26_PF.0 |...

012.0015.000
3

175
SAR26_PF.0
012.0017.000
2

176
SAR26_PF.0
012.0020.002
1

177
SAR26_PF.0
012.0022.000
2

178
SAR26_PF.0
012.0022.001
7

179
SAR26_PF.0
013.0003.000
2

180
SAR26_PF.0
013.0003.004
4

181
SAR26_PF.0
013.0003.006
3

182
SAR26_PF.0

travi, ecc.
SOMMANO m?

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’'even ...
erficie effettiva rimossa e per una superficie finoa 3 m2
SOMMANO m?

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’even ...
rficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2
SOMMANO m?

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ...
superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2
SOMMANO m?

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ring
er l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

SOMMANO kg

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
er l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

SOMMANO kg

Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt
... 0 ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo
pezzo

SOMMANO cad.

Perforazione di muratura di qualsiasi genere e
spessore, ... ell’'impianto di cantiere. Per diametro da 90
fino a 109 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per tra ...
ontrolli e dalle certificazioni di legge; in acciaio S235B
SOMMANO kg

Piastre, staffe e tiranti d’acciaio, compresi tiro e calo ...
ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d‘arte.
SOMMANO kg

MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON
INERTE CALCAREO, tiro in alto - spessore 20 cm
con blocchi forati 20x20x40

SOMMANO m?

MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o
curva, i ... iro in alto spessore 12 cm con mattoni Doppio
UNI 12x12x24

SOMMANO m?

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 10 cm

SOMMANO m?

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto

4,03

13,20

136,53

12,28

4°010,80

120,00

1,00

9,40

2°870,41

20,00

16,36

3,02

17,57

137,90176

23,30178

15,17858

32,26737

2,03580

2,72776

19,49610

95,73472

6,87811

11,02222

54,56199

76,25189

39,07453

555,74

307,58

2°072,33

396,25

8°165,19

327,33

19,50

899,90

19'743,00

220,44

892,63

230,28

686,54

432,29

227,78

1°479,28

291,80

4°065,39

168,44

14,25

0,00

8°393,25

117,47

234,44

82,61

216,31

77,785

74,056

71,383

73,640

49,789

51,458

73,081

42,513

53,289

26,264

35,871

31,507

A RIPORTARE

874°517,76

163°158,09

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

874°517,76

163°158,09

013.0003.006
5

183
SAR26_PF.0
013.0003.010
5

184
SAR26_PF.0
013.0003.010
7

185
SAR26_PF.0
013.0003.010
9

186
SAR26_PF.0
013.0004.003
1

187
SAR26_PF.0
013.0004.004
1

188
SAR26_PF.0
013.0005.000
6

189

SAR26_PF.0 |...

013.0005.007
5

190
SAR26_PF.0
013.0006.000
1

191
SAR26_PF.0
013.0006.000
6

192
SAR26_PF.0
013.0006.000
7

193
SAR26_PF.0
013.0006.001
7

194
SAR26_PF.0
013.0006.013
2

195
SAR26_PF.0
013.0006.023
8

196
SAR26_PF.0

spessore 15 cm
SOMMANO m?

Muratura portante o di tamponamento di spessore 25
cm in .. e e magistero per dare la muratura finita a
regola d’arte.

SOMMANO m?

Muratura portante o di tamponamento di spessore 30
cm in .. e e magistero per dare la muratura finita a
regola d’arte.

SOMMANO m?

Muratura portante o di tamponamento di spessore 20
cm in .. e e magistero per dare la muratura finita a
regola d’arte.

SOMMANO m?

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI, f ... (grassello) composta da un volume di
calce e due di sabbia

SOMMANO m?

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI
ORIZZONTA ... (grassello) composta da un volume di
calce e due di sabbia

SOMMANO m?

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI
DI IDROPI ... onteggio, lo sfrido e il tiro in alto su
superfici interne

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acr|
E TRASPIRANTE Al SILOSSANI, valutata a
metroquadro finito.

SOMMANO m?

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in
lamiera ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SOMMANO cad.

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in
lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SOMMANO cad.

PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in
lamier ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SOMMANO cad.

MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al
montaggio, barra ... i costruttivi che di montaggio,
valutato per singola anta.

SOMMANO cad.

CRISTALLO  STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO
COPOSTO DA DUE LAS ... pulitura e lo sfrido spessore
10-11 mm bianco trasparente

SOMMANO m?

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
80x210 IN TAN ... compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad.

CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in
legno di abe .. e con zanche in acciaio zincato,

52,76

20,06

26,69

534,74

1277,23

295,13

2'746,00

158,86

1,00

2,00

10,00

30,00

1,80

1,00

58,20574

145,74887

136,90064

137,65004

27,94987

29,90771

12,00081

16,01167

1°025,06113

17217,45429

1°270,74090

222,40893

159,25154

1°259,93227

3°070,93

2°923,72

3'653,88

73°606,98

35°698,41

8°826,66

32°954,23

2°543,61

1°025,06

2°434,91

12'707,41

6°672,27

286,65

1°259,93

737,62

847,35

1124,64

22°550,85

24°789,00

6°183,35

11°603,44

1°178,12

109,80

219,69

1°098,88

700,28

31,56

121,76

24,019

28,982

30,779

30,637

69,440

70,053

35,211

46,317

10,712

9,022

8,648

10,495

11,011

9,664

A RIPORTARE

1°062°182,41

234°454,43

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1°062°182,41

234°454,43

013.0006.024
8

197
SAR26_PF.0
013.0006.026
2

198
SAR26_PF.0
013.0006.034
9

199
SAR26_PF.0
013.0007.003
1

200
SAR26_PF.0
013.0009.003
9

201
SAR26_PF.0
013.0010.002
2

202
SAR26_PF.0
013.0012.000
3

203
SAR26_PF.0
013.0012.000
4

204
SAR26_PF.0
013.0013.001
0

205
SAR26_PF.0
013.0013.017
3

206
SAR26_PF.0
013.0013.020
1

207
ZINC.0001

compreso le opere murarie
SOMMANO cad.

FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI
DI ALLUMINI ra compatibile di 1,75 mgq, con
misurazione esterno telaio.

SOMMANO m?

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta tamburata in
lamiera ... compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.

SOMMANO cad.

CONTROSOFFITTO  ISPEZIONABILE  REALIZZATO
MEDANTE PANNELLI ... il tiro in alto struttura sostegno
largh.15 mm, alt.38 mm.

SOMMANO m?

SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un
sovrac ... orporata nel travetto prefabbricato PER LUCI
FINO A m 5.00

SOMMANO m?

MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA
SUPERIORE IN ... o in alto finitura faccia superiore
colore grigio naturale

SOMMANO m?

CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO 10x10
cm, spesso ... ffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli,
sigillanti etc

SOMMANO m

DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE
CIRCOLARE, ... illanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc
diametro 80 mm

SOMMANO m

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto
in opera a ... ato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio.
Scelta commerciale

SOMMANO m?

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES,
di altezza p ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,
spessore 8/9

SOMMANO m

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI
PINO O RAMIN, . la pulizia finale dimensioni mm
70x14, verniciato colorato

SOMMANO m

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con
tr ... inclusi gli oneri per la gestione della sicurezza
diretti.

SOMMANO kg

Parziale LAVORI A MISURA euro

1,00

5,25

2,00

24,46

13,13

138,20

43,00

13,90

13,93

297,93

9,76

2°870,41

125,55742

570,89695

794,94891

63,83433

117,95610

35,32211

36,35262

28,93136

39,52981

9,05447

13,47498

1,08000

125,56

2997, 21

1'589,90

1'561,39

1'548,76

4°881,51

1°563,16

402,15

550,65

2°697,60

131,52

3°100,04

54,78

182,45

172,19

539,00

403,45

2°097,38

932,95

147,50

173,49

1°719,54

47,97

0,00

1°083'331,86

240'925,13

43,631

6,087

10,830

34,521

26,050

42,966

59,684

36,677

31,507

63,743

36,473

22,239

A RIPORTARE

1°083°331,86

2407925,13

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord IMPORTI COSTO incid
TARiFFA E DELLE Quantita Manodopera Y '
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO 1°083°331,86 240'925,13
Tl SICUREZZA (SPECIALLI
208 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal PSC denominati "Costi
Speciali”
SOMMANO % 100,00/ 66°668,14000 66°668,14 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66°668,14 0,00/ 0,000
TOTALE euro 1°150°000,00 240'925,13| 20,950

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
Riepil ! rale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1°083°331,86 240°925,13| 22,239
M:001 OPERE EDILI euro 576°147,62 169°385,37| 29,400
M:001.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 182°869,60 66°479,10, 36,353
M:001.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 116°672,65 30'962,26| 26,538
M:001.003 OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 276°605,37 71°944,01| 26,010
M:002 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - QUADRI euro 40°653,10 5°074,17| 12,482
M:002.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 37968,00 408,36 10,291
M:002.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 33°704,00 4°125,88| 12,242
M:002.003 OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 2'981,10 539,93 18,112
M:003 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - DISTRIBUZIONE euro 77°536,52 26°474,69, 34,145
M:003.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 39'855,18 16°860,23| 42,304
M:003.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 30°324,54 6°145,59| 20,266
M:003.003 OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 7°356,80 3°468,87| 47,152
M:004 OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE - ILLUMINAZIONE euro 15°385,00 1913,30| 12,436
M:004.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 11°444,00 1°341,40| 11,721
M:004.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 2'546,00 421,55/ 16,557
M:004.003 OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 1°395,00 150,35/ 10,778
M:005 OPERE IMPIANTISTICHE IDRAULICHE ANTINCENDIO euro 118°136,46 8'663,40 7,333
M:005.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 6'609,32 1°047,42| 15,848
M:005.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 111°527,14 7°615,98| 6,829
M:006 OPERE IMPIANTISTICHE SPECIALI ANTINCENDIO euro 196°535,30 19°185,84| 9,762
M:006.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 141°477,53 9793,32| 6,922
M:006.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 38°889,27 7°055,87| 18,143
M:006.003 OPERE AL PIANO PRIMO E COPERTURA euro 16°168,50 2°336,65| 14,452
M:007 OPERE IMPIANTISTICHE TERMICHE euro 4°416,04 637,75 14,442
M:007.001 OPERE AL PIANO CANTINATO euro 3°000,00 471,71 15,724
M:007.002 OPERE AL PIANO TERRA E AREA CORTILIZIA euro 1°416,04 166,04| 11,726
M:008 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI euro 54°521,82 9'590,61| 17,590
M:008.004 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI euro 54°521,82 9'590,61| 17,590
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 66°668,14 0,00/ 0,000
S:009 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA euro 66°668,14 0,00/ 0,000
S:009.005 ONERI DI SICUREZZA euro 66°668,14 0,00/ 0,000

TOTALE euro 17150°000,00 240°925,13| 20,950

Oristano, 10/07/2026

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Genio Civile di Oristano
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