ASLSulcisIglesiente
Azienda socio-sanitaria locale

Attuazione del PNRR di cui alla DGR 12/16 del 07.04.2022 “Piano Nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 – Salute Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”

PROGETTO ESECUTIVO



RISTRUTTURAZIONE DEL SITO DI RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS CUP B34E22000380006

PSC-Analisi dei prezzi

Codice elaborato

Categoria	Tipo	Progressivo
SI	RL	006

Scala	Data	Revisione
	Marzo 2025	0

Committente	Gruppo di progettazione	
ASLSulcisIglesiente **Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio** Località Sirai – 09013 Carbonia Tel. 0781 6683487-3378-3609 https://www.aslsulcis.it/ Dott. Ing. Claudio Piergianni	**B.T.C. Srl - GmbH** Via Ressel, 2F Resselstrasse 39100 Bolzano - Bozen Tel. 0471 200372 Fax. 0471 539338 P.IVA - MwSt. 02229220211 Firmato digitalmente da: MOSNA LUCAS Data: 18/03/2025 16:11:10 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO Dott. Ing. LUCAS MOSNA No. 1597 INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN Progettazione edile e generale	**New Engineering Srl** via Brennero 139, 38121 Trento (TN) Tel. 0461 03 73 00 Fax. 0461 03 73 89 P.IVA 02321202214 Firmato digitalmente da: OSS EMER LUCA Firmato il 18/03/2025 17:11 Seriale Certificato: 1566702 Valido dal 22/06/2022 al 22/06/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI TRENTO Dott. Ing. OSS EMER LUCA ISCRIZIONE ALBO N° 2392 Progettazione impianti elettrici e meccanici Progettazione Strutture, Sicurezza
Approvazioni		

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.001

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.20.10.0150.005 - SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione	cad	1,000	239,32	239,32
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**239,32**	100,00%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**239,32**	100%

SPESE GENERALI:	%	17,00%	239,32	40,68
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	280,00	-
ARROTONDAMENTO:				
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**280,00**

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.002

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.20.10.0150.015 - SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione	cad	1,000	188,80	188,80
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**188,80**	100,00%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**188,80**	100%

SPESE GENERALI:	%	17,00%	188,80	32,10
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	220,90	-
ARROTONDAMENTO:				
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**220,90**

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.003

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 43A233BC da 9 kg

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.40.30.0010.010 - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 43A233BC da 9 kg	cad	1,000	15,44	15,44
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**15,44**	100,00%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**15,44**	100%
SPESE GENERALI:		%	17,00%	15,44	2,62	
UTILE DI IMPRESA :		%	0,00%	18,06	-	
ARROTONDAMENTO:						
PREZZO DI APPLICAZIONE:		**€/cad**			**18,06**	

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.004

PANNNELLATURA PER EVITARE INTERFERENZE ESTERNE

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1	SAR23_RU.0001.0001.0001 Operaio specializzato (Media Regionale)	ora	0,250	31,54	7,89	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**7,89**	10,97%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	SAR23_PR.0067.0001.0049 PANNNELLATURA PER EVITARE INTERFERENZE ESTERNE	cad	1,000	64,07	64,07	
3,2					-	
3,3					-	
3,4					-	
3,5					-	
3,6					-	
3,7					-	
3,8					-	
3,9					-	
4,0					-	
4,1					-	
4,2					-	
4,3					-	
4,4					-	
4,5					-	
				SOMMANO	**64,07**	89,03%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**71,96**	100%

SPESE GENERALI:	%	15,00%	71,96	10,79
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	82,75	-
ARROTONDAMENTO:				
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**82,75**

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.005

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.10.10.0015.005 - RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione	m	1,000	6,16	6,16
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**6,16**	100,00%

TOTALE COSTI	**€/m**			**6,16**	100%
SPESE GENERALI:	%	17,00%	6,16	1,05	
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	7,21	-	
ARROTONDAMENTO:					
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/m**			**7,21**	

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.006

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione

	DESCRIZIONE			U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:								
1,1								-
1,2								-
1,3								-
1,4								-
1,5								-
1,6								-
1,7								-
1,8								-
1,9								-
						SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:								
2,1								-
2,2								-
2,3								-
2,4								-
2,5								-
2,6								-
2,7								-
2,8								-
2,9								-
						SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:								
3,1		Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.10.10.0015.010 - RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione	m	1,000	0,79	0,79	
3,2								-
3,3								-
3,4								-
3,5								-
3,6								-
3,7								-
3,8								-
3,9								-
4,0								-
4,1								-
4,2								-
4,3								-
4,4								-
4,5								-
						SOMMANO	**0,79**	100,00%
TOTALE COSTI				**€/m**			**0,79**	100%
SPESE GENERALI:				%	17,00%	0,79	0,13	
UTILE DI IMPRESA :				%	0,00%	0,92	-	
ARROTONDAMENTO:								
PREZZO DI APPLICAZIONE:				**€/m**			**0,92**	

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.007

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il primo mese o frazione

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.10.10.0060.005 - ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il primo mese o frazione	cad	1,000	70,00	70,00
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**70,00**	100,00%

TOTALE COSTI	**€/cad**			**70,00**	100%
SPESE GENERALI:	%	17,00%	70,00	11,90	
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	81,90	-	
ARROTONDAMENTO:					
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**81,90**	

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.008

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni mese successivo o frazione

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	Riferimento a prezzario PAT 2024	Voce S.10.10.0060.010 - ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni mese successivo o frazione	cad	1,000	5,20	5,20
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**5,20**	100,00%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**5,20**	100%

SPESE GENERALI:	%	17,00%	5,20	0,88
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	6,08	-
ARROTONDAMENTO:				
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**6,08**

Analisi prezzo Art.

NV.SIC.008

AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/op ... sicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t

	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	INC. %
MANO D'OPERA:						
1,1					-	
1,2					-	
1,3					-	
1,4					-	
1,5					-	
1,6					-	
1,7					-	
1,8					-	
1,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
NOLI E TRASPORTI:						
2,1					-	
2,2					-	
2,3					-	
2,4					-	
2,5					-	
2,6					-	
2,7					-	
2,8					-	
2,9					-	
				SOMMANO	**-**	0,00%
MATERIALI A PIE' D'OPERA:						
3,1	SAR24_AT.0005.0003.0008	Voce SAR24_AT.0005.0003.0008 - AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA	ora	1,000	113,52	113,52
3,2						-
3,3						-
3,4						-
3,5						-
3,6						-
3,7						-
3,8						-
3,9						-
4,0						-
4,1						-
4,2						-
4,3						-
4,4						-
4,5						-
				SOMMANO	**113,52**	100,00%
TOTALE COSTI		**€/cad**			**113,52**	100%

SPESE GENERALI:	%	17,00%	113,52	19,30
UTILE DI IMPRESA :	%	0,00%	132,82	-
ARROTONDAMENTO:				
PREZZO DI APPLICAZIONE:	**€/cad**			**132,82**