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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Lavori e operazioni di approntamento cantiere, con rimozione e pulizia nei locali di
NP.001 materiale di deposito e di risulta dalle precendenti lavorazioni, preparazione dei piani

e delle pareti di posa con asportazione di  elementi murari e di qualsiasi genere in
esubero e contrastanti con le nuove lavorazioni, predisposizione ed organizzazione di
area di cantiere con allacciamento elettrico, idrico e di qualsiasi altro impianto
tecnologico richiesto e necessario, identificazione di spazi di deposito, carico e
scarico, e quanto altro necessario per rendere l'area disponibile all'immediata
esecuzione dei lavori

SOMMANO a corpo 1,00 4 1́74,19 4 1́74,19 843,08

2 Rimozione di porte ad alto peso in ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,
NP.002 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito
del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
superficie fino a 3 m2

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00 105,39 52,693

3 Rimozione di visive. Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso modulo
NP.003 vetrato e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e

sgombero, escluso il trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km.
Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

SOMMANO a corpo 1,00 94,57 94,57 31,789

4 Rimozione di pacchetto di sottofondo del tipo cementizio o MDF, perfettamente
NP.004 pulito e livellato fino allo strato resistente; compreso ogni onere per realizzare l'opera

a regola d'arte.
SOMMANO m2 31,55 30,00 946,50 415,61

5 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
NP.005 LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato in MDF, perfettamente livellato, in

spessore minimo di mm 6
SOMMANO m² 31,60 15,00 474,00 166,53 35,123

6 RIVESTIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E
NP.006 NATURALI, con superficie LISCIA LAVABILE E IMPERMEABILE, altezza cm

183, predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura della parete con idoneo
rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4

SOMMANO 148,03 67,00 9 9́18,01 14,156

7 Fornitura e posa in opera di massetto del tipo premiscelato a base cementizia, a presa
NP.007 ed essiccazione rapida, idoneo per la posa diretta di pavimenti incollati, anche quelli

sensibili all'umidità; conforme alla norma UNI EN 13813 e certificato CE, con una
resistenza media a compressione di almeno 30 N/mm² (o specifica del prodotto
scelto). Spessore 10 cm. Compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 5,60 20,00 112,00 34,251

8 Stima costo rifacimento pareti gabbia di Faraday per lo spostamento della visiva e
NP.008 dell'ingresso (nuovi varchi e chiusura dei vecchi); per il passaggio della nuova RM

(dal cortile alla sala RM). Compreso lo smontaggio e il rimontaggio di tutti i pannelli
di chiusura interni, compreso la modifica al passaggio del Filter Poket se è necessario,
compreso la ricostruzione dell'armadio tra il locale tecnico e la sala RM, compreso la
sostituzione di alcuni pannelli di parete a chiusura nel caso di usura o rottura in corso
ai lavori. Compreso il ripristino della visiva sulla nuova parete ospitante, compreso il
montaggio della porta sala RM e ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 22 0́00,00 22 0́00,00 20,724

9 Fornitura e posa in opera di schermatura magnetica idonea a contenere il campo
NP.009 magnetico generato dal sistema RM con linea a 0,5mT e 0,1mT; installata sulle

pareti esistenti, tale da contenere le curve isogauss come per legge. Il sistema di
confinamento magnetico sarà realizzato a mezzo di laminati ad alta permeabilità
magnetica, compattati in pacchi e fissati su apposita struttura di sostegno. Le
specifiche definitive, di forma e dimensione dello schermo sono state calcolate
mediante una serie di simulazioni del campo magnetico effettuate con un software
agli elementi finiti. integrazione schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere
per realizzare l'opera a regola d'arte

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 37 9́19,27 7561,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 37'919,27 7'561,57

SOMMANO a corpo 1,00 6'000,00 6'000,00 2'646,00

10 Assistenza muraria alla posa di impianto elettrico,Idrico, Condizionamento,
NP.010 Trattamento aria, Gas medicali e per il passaggio macchina alla sala RM in ingresso

e uscita.
SOMMANO a corpo 1,00 4'000,00 4'000,00

11 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso in policarbonato,
NP.011 conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN

1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40,
alimentazione ordinaria 230V c.a.:tipo permanente, 60 minuti diautonomia con
batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada
fluorescente da 11 W tipo SA. Compresa predisposizione per controllo da remoto

SOMMANO cadauno 2,00 230,00 460,00

12 Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 200x75 mm di materiale metallico zincato,
NP.012 compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per

realizzare l'opera a regola d'arte
SOMMANO ml 40,00 42,00 1'680,00 462,39

13 Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 100x54 mm di materiale metallico zincato,
NP.013 compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per

realizzare l'opera a regola d'arte
SOMMANO ml 30,00 36,00 1'080,00 283,70

14 Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in cartongesso, con
NP.014 alimentatore esterno precablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K

non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP
20, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 36 W, 4000 lm, dimensioni 60
x 60 cm

SOMMANO cadauno 32,00 88,29 2'825,28 526,91

15 Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media, sotto intonaco, IP40, completa di
NP.016 accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso. Presa dati

RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz. Compreso di ogni onere per realizzare l'opera a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 42,00 252,00 33,36

16 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.017 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Tripolare FG16OM16-0,6/1KV: Sezione
1.5 mmq

SOMMANO m 260,00 3,80 988,00

17 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.018 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Tripolare FG16OM16-0,6/1KV: Sezione
2.5 mmq

SOMMANO m 60,00 4,20 252,00 83,40

18 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.019 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Tripolare FG16OM16-0,6/1KV: Sezione
4 mmq

SOMMANO m 40,00 5,15 206,00

19 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.020 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
35mmq

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 55'662,55 15'108,74
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55 6́62,55 15'108,74

SOMMANO m 40,00 9,53 381,20 111,24

20 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.021 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
50mmq

SOMMANO m 30,00 12,65 379,50 83,39

21 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico tipo marino per esterno, 54 moduli,
NP.022 posizionato come da planimetrie allegate, composto da quadro in poliestere con grado

di protezione IP 66 con chiusura a chiave, dotato di tutti i dispositivi di protezione ed
ausiliari come indicato negli schemi elettrici unifilari allegati, oneri e accessori.
Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il futuro inserimento di dispositivi
elettrici.
I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere derivati dai
morsetti e/o attacchi anteriori/posteriori degli interruttori, bensì dovranno attestarsi su
morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, targhette indicatrici
pantografate, numerazione delle linee in cavo entranti ed uscenti, accessori di
cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il lavoro finito a
regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformità con allegate le documentazioni
relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei calcoli di interpolazione relativi
alle prove non subite, targhettatura del costruttore con i propri dati e numero di serie
di produzione del quadro applicata in posizione visibile. Conformità alle norme CEI
23-51 o CEI EN 61439; materiali a completamento per dare il tutto montato, cablato
e reso funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme CEI EN 61439.
Compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte. Guide DIN fissate su
telaio con interasse variabile e regolabili in profondità. Classe isolamento I, resistenza
degli urti meccanici del coperchio K10, limiti temperature di impiego da -25°C a +
60°C

SOMMANO a corpo 1,00 4'500,00 4'500,00 239,85

22 Unità terminali per ossigeno, in opera (versione a murare). Presa gas conforme alle
NP.023 norme EN 737-1, completa di fondello, placca di  copertura, marc. CE; compreso

ogni monere per la realizzazione dell'opera.
SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00 119,98

23 Unità terminali per aria compressa, in opera (versione a murare). Presa gas conforme
NP.024 alle norme EN 737-1, completa di fondello, placca di copertura, marc. CE. Compreso

ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

24 Unità terminali per vuoto, in opera (versione a murare). Presa gas conforme alle
NP.025 norme EN 737-1, completa di fondello, placca di copertura, marc. CE. Compreso

ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 200,00 600,00

25 Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame 10x12 mm conforme alla
NP.026 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo

d&#39;inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
l&#39;onere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m 10,00 21,19 211,90 45,00

26 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per
NP.015 serraggio capicorda, completa di due isolatori in duroplastico filettati ed accessori di

fissaggio a muro in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti
SOMMANO cadauno 2,00 171,11 342,22 53,56

27 Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 14x16 mm conforme
NP.027 alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 62 8́77,37 16'001,72

29,183
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 62'877,37

d&#39;inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
l&#39;onere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m 45,00 28,73 1́ 292,85 15,662

28 Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame nudo 8x10 mm conforme alla
NP.028 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo

d&#39;inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
l&#39;onere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m 22,00 20,00 440,00 98,98

29 Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 12x14 mm conforme
NP.029 alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo

d&#39;inquinante, con tappi alle estremità; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
l&#39;onere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m 14,00 25,81 361,34 63,00

30 Fornitura e posa in opera di Quadro riduzione compleo (O2,AM,AT) compreso di Kit
NP.030 allarme integrato quadro riduttori; compreso di valvole di area integrata e presa each

e gruppo di controllo vuoto e accessori di completamento (sensore di stato valvola e
cablaggio); compreso di allarmi di II stadio per gas medicali, 9 ingressi; compreso
allarmi VVF controllo stao valvole 5 ingressi; compreso centralino a parete, Cavo
flessibile CEI 20-13 isolato, barra equipotenziale di messa a terra, cavallotto
equipotenziale, cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, interruttore automatico
differenziale bipolare, compreso Tubo antistatico uso O2, AM, V, Ega ed ogni altro
onere per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 16 5́00,00 16 5́00,00 1919,61

31 TUBO multistrato del tipo PEXAL D50  isolato, come prescritto dalla Norma, in
NP.031 opera su controsoffitto per impianti di riscaldamento di fabbricati civili e industriali,

compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento. Passaggio tubazioni
macchina come da Progetto Esecutivo

SOMMANO m 60,00 61,00 3 6́60,00    359,96 9,835

32 Rimozione di cavi per apparecchi illuminanti, rete dati etc.. (a soffitto o a parete) con
NP.032 relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed

ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata a metro lineare

SOMMANO ml 120,00 5,00 600,00 75,048

33 Sovraprezzo per il Chiller per adeguamento caratteristiche meccaniche ed

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 85 7́31,56 19 0́96,05

16'001,72
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 85 7́31,56 19 0́96,05

NP.033 elettroniche. Inclusi oneri e componenti necessari per la loro installazione e corretto
funzionamento. Tubazioni in PEXAL escluse. Il Chiller dovrà essere provvisto di
Riarmo automatico ed essere resistente alle Nebbie saline secondo le Prescrizioni
della stazione Appaltante.

SOMMANO a corpo 1,00 6 0́00,00 6 0́00,00 19,996

34 Fornitura e posa in opera di CIRCOLATORE GEMELLATO Tipo Magna3 D
NP.034 similare o equivalente ad alta efficienza energetica per sistemi di riscaldamento e

raffreddamento ad alte prestazionii a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo
unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio
diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet.
Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamotore a due velocità. Display intuitivo
che consente di connettersi in modalità wireless con l'app in Remoto utile per il
monitoraggio. Pompa include la comunicazione fieldbus tramite moduli CIM,
ingressi analogici e digitali e relè configurabili. Corpo pompa in ghisa o acciaio
inossidabile; con portata calcolata di 5,4 mc/h, Prevalenza della Pompa 15,45 m,
Prevalenza massima 180 dm, Dimensioni attacco DN40, Pressione Nominale della
connessione PN 6/10, Potenza massima assorbita 600W

SOMMANO cad. 1,00 8 8́00,00 8 8́00,00 419,9 3

35 Fornitura e posa in opera di Accumulatore coibentato rigido per acqua refrigerata
NP.035 inox AISI 304 tipo o equivalente al modello Cordivari Inox XBL300 da 288 litri.

Incluso ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 14,997

36 Parete IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO, ANODIZZATO o similare IN
NP.036 ALLUMINIO NATURALE, struttura fissa; data in opera compreso telaio metallico

da fissare a pavimento con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e il fissaggio
dell’infisso, di dimensione 1,20 m x 2,00 m. Compreso la la pannellatura di
basamento, fino a tutta altezza, del tipo opaco. Compreso ogni onere per realizzare la
parete per la sosta barellati a regola d'arte

SOMMANO m2 2,40 450,00 1́ 080,00 94,18

37 Fornitura e installazione di integrazione sistema BMS compreso ogni opera per
NP.045 realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00

38 Fornitura e posa in opera di parete in alluminio scorrevole e pieghevole a soffietto;
NP.037 compresa di telaio da fissare a pavimento e a muro, compreso il fissaggio. Costituita

da pannelli del tipo opaco a garanzia di privacy delle zone emmergenza, attesa
barellati e preparazionei. Altezza 180-200 cm. Compreso fissaggio a parete e ruote
per lo scorrimento delle ante fino alla creazione di un unico ambiente creando una
parete. Compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 27,74 340,00 9 4́31,60 950,04

39 Fornitura e posa in opera di portale rilevamento "materiali ferro-magnetici“. Integrato
NP.038 porta di accesso alla sal magnete.  Avviso di prossimità visiva. Rilevamento e

localizzazione dell'oggetto.  Nessun falso allarme dovuto la barriera della luce.
Volume e sensibilità regolabili. Larghezza libera fino a 1.200 mm. Si intende
inclusala Messa in servizio e formazione del personale.

SOMMANO a corpo 1,00 26 0́00,00 26 0́00,00 499,98

40 Fornitura e posa in opera di sistema VRV o VRF da 7 kW in rafrrescamento con
NP.039 unità esterna ed interna a cassetta a 4 vie, incluso controllo remoto, le tubazioni gas

coibentati fino a 15 metri e scarichi condense; incluso oni opera per la corretta
installazione a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9 8́00,00 9 8́00,00 1068,89

41 Fornitura e installazione di Unità Trattamento Aria (UTA) da 2800 mc/H, 20 kW in
NP.040 riscaldamento/raffrescamento; compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola

d'arte. Compreso di controllo remoto, accessori e avviamento.
SOMMANO a corpo 1,00 35 7́74,00 35 7́74,00

42 Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione
NP.041 rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo Norma UNI EN 1507, prive di

rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria
per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto. Spessore 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1200 mm

SOMMANO m2 70,00 51,73 3 6́21,10 839,88

43 Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A
NP.042 secondo Norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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R I P O R T O 191́ 038,26 26 8́08,4 4

bulloneria per l'assemblaggio, secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a
1200 mm

SOMMANO m2 8,17 75,00 612,75 23,995

44 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti
NP.043 secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il

trasporto: con sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fra i 600 e i
1200 mm

SOMMANO cadauno 120,00 25,31 3 0́37,20

45 Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzate con
NP.044 una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari

a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica,
comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di
perimetro

SOMMANO m 3,60 36,00 129,60 26,99

46 Aspiratore d'aria di tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in
NP.046 lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione

montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna
montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia
polarità (4 o 6 poli), alimentazione 230V-50Hz, delle seguenti caratteristiche: portata
aria media 3000 mc/h, Hst 470 Pa, potenza 0,55kW

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 270,00 1́ 270,00

47 Apparecchio di illuminazione di emergenza rettangolare montato ad incasso in
NP.047 policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-

22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230V c.a.:tipo non permanente, 60 minuti
diautonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente
a lampada fluorescente da 24 W compresa predisposizione per controllo da remoto

SOMMANO cadauno 13,00 250,00 3 2́50,00

48 Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di
NP.048 serranda di taratura, dato in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere

murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di: 300 x 300 mm
SOMMANO cadauno 9,00 136,17 1́ 225,53 134,81

49 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in
NP.049 alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera

a perfetta regola d'arte, D 250 mm
SOMMANO cadauno 7,00 287,00 2 0́09,00 214,56

50 Fornitura e posa in opera di condotta per termoventilazione e condizionamento aria
NP.050 realizzata con pannelli sandwich con trattamento antimicrobico, costituiti da

un'anima di schiuma oliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e
HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential)=0 e GWP (global
warming potetntial)=0 densità 50-54 kg/mc, rivestita sul lato interno con una lamina
di alluminio goffrato, conduttività termica iniziale li=0,022W (m °C), classe di
reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16
101, completa di accessori per corretto montaggio e sfrido di lavorazione: pannello
spessore 20,5 mm, rivestito da alluminio interno 80 u ed esterno200 u; compreso di
pezzi speciali ed ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2 109,40 62,23 6 8́07,96 21,208

51 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in
NP.051 alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera

a perfetta regola d'arte, D 200 mm
SOMMANO cadauno 3,00 264,00 792,00 86,68

52 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 u doppio strato ad alta flessibilità cin
NP.052 iclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento

zeolita contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis,
Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus
Aureus, Candida Albicans), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20
mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec,
pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco,
grado di igroscopicità 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal
piano di calpestio, esclusi staffaggi: Dnominale 315 mm

SOMMANO m 60,00 41,23 2 4́73,80 520,12

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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R I P O R T O 212 6́46,10 30 6́85,6 9

53 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale
NP.053 spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'aluminio retinata e giunzioni nastarate

rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera
compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra.

SOMMANO m2 60,00 28,60 1́ 716,00 25,258

54 Rimozione tubo di Quench, compreso la rimozione di staffe e sistemi di fissaggio, lo
NP.054 stoccaggio del materiale in apposito deposito provvisorio all'interno del cantiere,

compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 961,30 961,30

433,43

55 Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
NP.072 modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima

emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,a1. Unipolare FG16OM16-0,6/1KV: Sezione
25mmq

SOMMANO m 30,00 7,58 227,40 66,69

56 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, posizionato come da planimetrie
NP.076 allegate, composto da quadro in carpenteria metallica con grado di protezione IP 55

con chiusura a chiave, dotato di tutti i dispositivi di protezione ed ausiliari come
indicato negli schemi elettrici unifilari allegati, compresi cablaggi, collettore di terra,
oneri e accessori. Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il futuro inserimento di
dispositivi elettrici.
I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere derivati dai
morsetti e/o attacchi anteriori/posteriori degli interruttori, bensì dovranno attestarsi su
morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, collettore di terra in rame
elettrolitico, targhette indicatrici pantografate, numerazione delle linee in cavo
entranti ed uscenti, accessori di cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse
per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformità
con allegate le documentazioni relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei
calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite, targhettatura del costruttore
con i propri dati e numero di serie di produzione del quadro applicata in posizione
visibile. Conformità alle norme CEI 23-51 o CEI EN 61439; materiali a
completamento per dare il tutto montato, cablato e reso funzionante a perfetta regola
d'arte e rispondente alle norme CEI EN 61439. Compreso ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 8 7́60,00 8 7́60,00

57 Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 400x80 mm di materiale metallico zincato,
NP.077 compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per

realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO ml 30,00 55,00 1́ 650,00 26,269

58 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a
SAR24_AT.0 vuoto
001.0001.000 SOMMANO t/km 800,00 1,74 1́ 392,00 0,00
1
59 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
SAR24_AT.0 consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo
005.0003.000 con braccio fino a 40 m e portata 100 t
9 SOMMANO ora 6,00 155,92 935,52 0,00

60 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
1 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 6,00 382,72 2 2́96,32 0,00

61 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 17 01 01 - Cemento
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
2 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 15,00 16,11 241,65 0,00

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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R I P O R T O 230 8́26,29 32 2́49,0 9

62 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 17 01 02 - Mattoni
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
3 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 20,00 16,11 322,20 0,00

63 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
4 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 3,00 16,11 48,33 0,00

64 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 17 02 03 - Plastica
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
8 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 2,00 382,72 765,44 0,00

65 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
1 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 10,00 66,73 667,30 0,00

66 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
001.0009.002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
2 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 2,00 416,29 832,58 0,00

67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24_PF.0 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000 opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
2 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.

SOMMANO m 50,00 4,35 217,50 121,00 55,633

68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24_PF.0 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000 opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
3 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

SOMMANO m 50,00 5,07 253,50 136,69 53,920

69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24_PF.0 autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000 opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
7 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 63 mm.

SOMMANO m 40,00 10,28 411,20 191,23 46,505

70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24_PF.0 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000 componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
3 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese

comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da
esterno

SOMMANO cad. 10,00 39,23 392,30 104,98 26,761

71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24_PF.0 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.001 componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
6 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese

comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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R I P O R T O 234 7́36,64 32 8́02,99

compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A
SOMMANO cad. 5,00 34,55 172,75 46,77 27,073

72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24_PF.0 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
3 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese

comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A
impianti interni civili

SOMMANO cad. 11,00 44,89 493,79 123,93 25,097

73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOITOFONICO
SAR24_PF.0 MONOFAMILIARE comprendente: un posto interno da parete con monitor piatto da
010.0002.004 4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosità e contrasto, dim.136x212x65
1 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa di placca

portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi infrarossi, sensore da 1/3,
shutter elettronico, 380 linee orizzontali, dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico
dim.90x90 mm; gruppo elettronico di alimentazione, custodia modulare 10 moduli;
trasformatore 220 Vv/24 V 60 VA, custodia modulare 10 moduli; esclusi
collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura
delle scatole stesse.

SOMMANO cad. 1,00 2 8́70,56 2 8́70,56 869,03 30,274

74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa
SAR24_PF.0 MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu, dato in opera entro tubo passacavo o
010.0003.000 canaletta, compresi gli sfridi.
5 SOMMANO m 20,00 4,81 96,20 45,42 47,209

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER
SAR24_PF.0 DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in
010.0007.013 plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico
8 agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le

normative vigenti.
SOMMANO cad. 1,00 1́ 263,11 1́ 263,11 67,42 5,338

76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI SOSPESO,
SAR24_PF.0 inclusi accessori e rubinetteria, con troppo pieno e i fissaggi speciali per pmr
010.0007.014 SOMMANO cad. 1,00 757,22 757,22 67,42 8,904
0
77 Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza
SAR24_PF.0 termica nominale 64kw, con refrigerante ecologico R32 tecnologia inverter e
010.0011.001 compressore scroll, alimentazione 400 volt installabile in serie. Dotata di pompa ad
5 alta prevalenza, vaso di espansione, valvole di sicurezza e manometri, completa del

comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed elettronica
necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e
magistero per darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.

SOMMANO cad. 1,00 28 2́79,74 28 2́79,74 468,66 1,657

78 Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino a una testa,
SAR24_PF.0 eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima
012.0005.000 cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su
5 manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del

materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle
parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura
demolita.

SOMMANO m² 39,92 38,30 1́ 528,94 394,40 25,796

79 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o
SAR24_PF.0 semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
012.0006.000 prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a
7 tutelare l’incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per

presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON
L’IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE

SOMMANO m³ 3,93 414,72 1́ 629,85 1́ 219,97 74,852

80 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse
SAR24_PF.0 e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
012.0007.000 del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in
1 muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2

SOMMANO m 70,00 38,76 2 7́13,20 1́ 566,51 57,737

81 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere
SAR24_PF.0 delle cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
012.0008.000 superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
1 dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i

trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per
l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

SOMMANO m² 37,62 17,23 648,19 366,07 56,476

82 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
SAR24_PF.0 dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
012.0009.001 trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad
1 impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m² 4,50 18,80 84,60 59,29 70,082

83 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
SAR24_PF.0 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso
012.0009.001 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
6 autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il

conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m² 45,10 7,06 318,41 175,61 55,153

84 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi,
SAR24_PF.0 eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell’ambiente
012.0009.001 circostante nonché ogni onere e magistero per realizzare l’opera a regola d’arte.
8 SOMMANO m² 45,10 10,01 451,45 280,81 62,201

85 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o
SAR24_PF.0 con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
012.0009.002 l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro
1 l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per

l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m² 5,60 22,13 123,93 26,14 21,092

86 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
SAR24_PF.0 compreso l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a
012.0009.003 deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
0 autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di

protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.
SOMMANO m² 26,15 11,76 307,52 199,00 64,711

87 Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o PVC, di qualsiasi natura e
SAR24_PF.0 dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto
012.0009.003 o cornice e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad
1 impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m² 200,41 8,25 1́ 653,38 969,33 58,627

88 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi altezza, compreso
SAR24_PF.0 la colla di sottofondo e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
012.0009.004 trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e
0 dei relativi oneri

SOMMANO m 111,34 3,88 432,00 153,96 35,640

89 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
SAR24_PF.0 struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali,
012.0011.000 l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
1 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed

escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi.
Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per
controsoffitti in tavelle di laterizio

SOMMANO m² 66,80 11,85 791,58 606,68 76,641

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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90 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata,
SAR24_PF.0 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
012.0014.000 eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su
3 automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e

riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito
del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
una superficie fino a 3 m2

SOMMANO m² 8,19 21,90 179,36 132,44 73,838

91 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
SAR24_PF.0 comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima
012.0016.000 accuraltezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i
2 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali

(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno,
piatto doccia.

SOMMANO cad. 3,00 51,48 154,44 116,95 75,724

92 Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi genere (idriche,
SAR24_PF.0 canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su
012.0016.000 automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e
5 riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo

entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro
lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm

SOMMANO m 70,00 8,85 619,50 469,73 75,824

93 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi
SAR24_PF.0 accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni
012.0017.000 altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
2 trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali

(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

SOMMANO cad. 17,00 18,34 311,78 227,05 72,824

94 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
SAR24_PF.0 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
012.0024.000 armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
2 ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii

grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino
volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi,
pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori
a 3 dm2

SOMMANO m² 6,04 145,48 878,70 622,49 70,842

95 Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di
SAR24_PF.0 cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetichein grado
012.0033.000 di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità per il
1

trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo • carico di rottura (Mpa): 14 gg. =
0.9 - 28 gg. = 1.00; • allungamento massimo (%): 14 gg. = 30.0 - 28 gg. = 33.0;  •
adesione al calcestruzzo: 14 gg. = 0.9 - 28 gg. = 1.00; • impermeabilità all’acqua dopoCrack Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna perdita di impermeabilità e nessun passaggio
di acqua;  • resistenza al punzonamento statico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del
materiale e perdita di impermeabilità; • resistenza al punzonamento dinamico: 14 e
28 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di impermeabilità; •
permeabilità al vapore d’acqua: 2.71 x 10 -5 (g/mq x 24 ore). Incluso nel prezzo: la
fornitura e la posa della malta impermeabilizzante. Escluso dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici tutte le lavorazioni non
previste nel capitolato. Per mq.

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 281́ 496,84 42 0́78,07



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 281́ 496,84 42 0́78,07

SOMMANO m² 6,04 29,25 176,67 57,83 32,735

96 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data
SAR24_PF.0 in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di
013.0003.003 sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,
1 architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con muroblocco

pesante 15x25x33
SOMMANO m² 10,68 83,04 886,87 153,69 17,329

97 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
SAR24_PF.0 cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso
013.0003.006 la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
2 spessore 8 cm

SOMMANO m² 18,41 34,33 632,02 207,81 32,881

98 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato
SAR24_PF.0 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
013.0004.002 frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al
8 crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in

opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda
composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m³ 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SOMMANO m² 86,82 26,41 2 2́92,92 1́ 577,65 68,806

99 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
SAR24_PF.0 ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
013.0004.004 in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
8 malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo

mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro
in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di
calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta

SOMMANO m² 16,88 29,55 498,80 348,31 69,828

100 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE,
6 a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici

intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici
interne

SOMMANO m² 70,21 11,52 808,82 277,81 34,348

101 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR24_PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE,
7 a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici

intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SOMMANO m² 29,55 14,04 414,88 175,83 42,380

102 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE,
SAR24_PF.0 CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
013.0005.001 RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti,
8 compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SOMMANO m² 70,21 1,23 86,36 42,90 49,678

103 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE,
SAR24_PF.0 CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
013.0005.001 RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti,
9 compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SOMMANO m² 59,10 1,29 76,24 38,86 50,978

104 PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello
SAR24_PF.0 spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con
013.0006.024 tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli
3 fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle

intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l’aletta
dei coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando
con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o
colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e
carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in
opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 1,00 857,40 857,40 63,78 7,439

105 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta
SAR24_PF.0 da cm 90-120.
013.0006.024 SOMMANO cad. 4,00 150,04 600,16 0,00
4
106 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni
SAR24_PF.0 600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con
013.0007.002 risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25
7 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore

bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm
colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera
compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto

SOMMANO m² 31,60 89,33 2 8́22,83 647,97 22,955

107 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO
SAR24_PF.0 RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta,
013.0007.003 dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi
2 tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale non

perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata. Tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Completo di struttura metallica di
sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo
perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera
compreso l’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

SOMMANO m² 83,50 89,83 7 5́00,81 1́ 723,01 22,971

108 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a
SAR24_PF.0 giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
013.0013.003 sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi
4 tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento

bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30
SOMMANO m² 5,60 55,52 310,91 86,94 27,963

109 PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E NATURALI,
SAR24_PF.0 con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per
013.0013.011 attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1,
8 in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,

sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 3
SOMMANO m² 82,46 73,96 6 0́98,74 1́ 585,11 25,991

110 PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E NATURALI,
SAR24_PF.0 con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per
013.0013.011 attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1,
9 in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,

sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4
SOMMANO m² 31,60 81,10 2 5́62,76 560,32 21,864

111 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
SAR24_PF.0 PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su
013.0013.015 intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti
4 con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30

SOMMANO m² 25,08 49,40 1́ 238,95 405,46 32,726

112 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, posato in
SAR24_PF.0 opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi angolari concavi e
013.0013.020 convessi, tagli e sfridi altezza mm 100
7 SOMMANO m 148,03 15,90 2 3́53,68 373,79 15,881

113 Oneri per la sicurezza
SIC.001 SOMMANO a corpo 1,00 6 2́42,19 6 2́42,19 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 317 9́58,85 50 4́05,14 6,320

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari

A   R I P O R T A R E 317 9́58,85 50 4́05,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 317 9́58,85 50 4́05,14

T O T A L E   euro 317 9́58,85 50 4́05,14 15,853
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