Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Q

P a2 (47 2
é*eme‘??ﬂ ﬂ(‘(té{? Faloste

.

FIAMNO NAZIOMALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari

Cittadella della Salute, via Romagna n. 16, PAD. H, Cagliari

ASL8 CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Sede Legale

Sede operativa

Telefono: 070 6097934 (Sede operativa)
Telefono: 070 6097932 - 070 6097909
mail: direzione.generale@aslcagliari.it

ARES SARDEGNA

Azienda Regionale Salute

via Piero della Francesca n. 1
09047 Selargius (CA)
cod. fisc./P. Iva 03990570925

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 — Investimento 1.1.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.

CUP B24E22000220006

STRUTTURA:
ASL n.8 Cagliari
P. O. Marino || Struttura Complessa
Viale Poetto 12, CAGLIARI Ufficio Tecnico e Patrimonio
sede operativa
INTERVENTO:

Lavori di adeguamento locali per installazione di:

RM P.O. Marino

Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari

pec: servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

ALLEGATO 12

progetto definitivo esecutivo

Stima Incidenza Manodopera

rev0 Luglio 2025

Il Progettista.- .
Ing: Francesco Moi . .

1 s
1
: . — : T MOT
Il Responsabile d_eIIa fase di Il .d'.r'gente _delegato q. . FRANCESCO
progettazione SC Ufficio Tecnico e Patrimonio 17.07.2025

Ing. Mario Osvaldo Areddu Ing. Fabio Francesco Farci 13:27:15

MARIO OSVALDO GMT+02:00

AREDDU

17.07.2025 14:05:57

GMT+02:00

Italiadomani

Il Responsabile Sicurezza RMN
Dott.ssa Marianna Loi

Il Direttore Dip. Radiologia
Dott. Stefano Marcia

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Atzori




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

NP.001

NP.002

NP.003

NP.004

NP.005

NP.006

NP.007

NP.008

NP.009

LAVORI A CORPO

Lavori e operazioni di approntamento cantiere, con rimozione e pulizia nei locali di
materiale di deposito e di risulta dalle precendenti lavorazioni, preparazione dei piani
e delle pareti di posa con asportazione di elementi murari e di qualsiasi genere in
esubero e contrastanti con le nuove lavorazioni, predisposizione ed organizzazione di
area di cantiere con allacciamento elettrico, idrico e di qualsiasi altro impianto
tecnologico richiesto e necessario, identificazione di spazi di deposito, carico e
scarico, € quanto altro necessario per rendere l'area disponibile all'immediata
esecuzione dei lavori

SOMMANO a corpo

Rimozione di porte ad alto peso in ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’'uopo entro 1’ambito
del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
superficie fino a 3 m2

SOMMANO a corpo

Rimozione di visive. Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso modulo
vetrato e controtelaio, trasporto degli elementi rimossi al piano di carico in strada e
sgombero, escluso il trasporto alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km.
Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica.

SOMMANO a corpo

Rimozione di pacchetto di sottofondo del tipo cementizio o MDF, perfettamente
pulito e livellato fino allo strato resistente; compreso ogni onere per realizzare l'opera
aregola d'arte.

SOMMANO m2

MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC,
LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato in MDF, perfettamente livellato, in
spessore minimo di mm 6

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E
NATURALLI, con superficie LISCIA LAVABILE E IMPERMEABILE, altezza cm
183, predisposti per attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici,
resistenza al fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura della parete con idoneo
rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4
SOMMANO

Fornitura e posa in opera di massetto del tipo premiscelato a base cementizia, a presa
ed essiccazione rapida, idoneo per la posa diretta di pavimenti incollati, anche quelli
sensibili all'umidita; conforme alla norma UNI EN 13813 e certificato CE, con una
resistenza media a compressione di almeno 30 N/mm? (o specifica del prodotto
scelto). Spessore 10 cm. Compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO m2

Stima costo rifacimento pareti gabbia di Faraday per lo spostamento della visiva e
dell'ingresso (nuovi varchi e chiusura dei vecchi); per il passaggio della nuova RM
(dal cortile alla sala RM). Compreso lo smontaggio e il rimontaggio di tutti i pannelli
di chiusura interni, compreso la modifica al passaggio del Filter Poket se ¢ necessario,
compreso la ricostruzione dell'armadio tra il locale tecnico e la sala RM, compreso la
sostituzione di alcuni pannelli di parete a chiusura nel caso di usura o rottura in corso
ai lavori. Compreso il ripristino della visiva sulla nuova parete ospitante, compreso il
montaggio della porta sala RM e ogni onere per realizzare |'opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di schermatura magnetica idonea a contenere il campo
magnetico generato dal sistema RM con linea a 0,5mT e 0,ImT; installata sulle
pareti esistenti, tale da contenere le curve isogauss come per legge. Il sistema di
confinamento magnetico sara realizzato a mezzo di laminati ad alta permeabilita
magnetica, compattati in pacchi e fissati su apposita struttura di sostegno. Le
specifiche definitive, di forma e dimensione dello schermo sono state calcolate
mediante una serie di simulazioni del campo magnetico effettuate con un software
agli elementi finiti. integrazione schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere
per realizzare 'opera a regola d'arte
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1,00

1,00

31,55

31,60

148,03

5,60

1,00

4'174,19

200,00

94,57

30,00

15,00

67,00

20,00

22°000,00

4'174,19

200,00

94,57

946,50

474,00

9'918,01

112,00

22°000,00

843,08

105,39

30,00

415,61

166,53

1403,32

38,36

4559,28

18,037

52,693

31,789

43,915

35,123

14,156

34,251

20,724

A RIPORTARE

37°919,27

7561,57

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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TARIFFA
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Manodopera

incid.
%
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37919,27

7'561,57

10
NP.010

11

NP.011

12

NP.012

13
NP.013

14
NP.014

15
NP.016

16
NP.017

17
NP.0O18

18
NP.019

19
NP.020

SOMMANO a corpo

Assistenza muraria alla posa di impianto elettrico,Idrico, Condizionamento,
Trattamento aria, Gas medicali e per il passaggio macchina alla sala RM in ingresso
e uscita.

SOMMANO a corpo

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso in policarbonato,
conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. 11, grado di protezione IP 40,
alimentazione ordinaria 230V c.a.:tipo permanente, 60 minuti diautonomia con
batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a lampada
fluorescente da 11 W tipo SA. Compresa predisposizione per controllo da remoto
SOMMANO cadauno

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 200x75 mm di materiale metallico zincato,
compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte

SOMMANO ml

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 100x54 mm di materiale metallico zincato,
compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte

SOMMANO ml

Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in cartongesso, con
alimentatore esterno precablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4000 K
non sostituibile, ottica anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP
20, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 36 W, 4000 Im, dimensioni 60
x 60 cm

SOMMANO cadauno

Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media, sotto intonaco, IP40, completa di
accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e collegata pronta all'uso. Presa dati
RJ45 cat. 6A SF/UTP/ 500MHz. Compreso di ogni onere per realizzare l'opera a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
I'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/201 1-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
1.5 mmq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
2.5 mmq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/201 1-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
4 mmq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
lI'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/201 1-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, dl,al. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
35mmgq
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260,00

60,00

40,00

6'000,00

4'000,00

230,00

42,00

36,00

88,29

42,00

4,20

6'000,00

4'000,00

460,00

1'680,00

1'080,00

2'825,28

252,00

988,00

252,00

206,00

2'646,00

3'061,49

20,99

462,39

283,70

526,91

33,36

362,16

83,40

66,77

44,100

76,549

4,564

27,523

26,269

18,650

13,238

36,656

33,095

32,412

A RIPORTARE

55'662,55

15'108,74

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
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Manodopera

incid.
%
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55'662,55

15'108,74

20
NP.021

21
NP.022

22
NP.023

23
NP.024

24
NP.025

25
NP.026

26
NP.015

27
NP.027

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
I'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/201 1-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-Slb, dl,al. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
50mmgq

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico tipo marino per esterno, 54 moduli,
posizionato come da planimetrie allegate, composto da quadro in poliestere con grado
di protezione IP 66 con chiusura a chiave, dotato di tutti i dispositivi di protezione ed
ausiliari come indicato negli schemi elettrici unifilari allegati, oneri e accessori.
Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il futuro inserimento di dispositivi
elettrici.
I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere derivati dai
morsetti e/o attacchi anteriori/posteriori degli interruttori, bensi dovranno attestarsi su
morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, targhette indicatrici
pantografate, numerazione delle linee in cavo entranti ed uscenti, accessori di
cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il lavoro finito a
regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformita con allegate le documentazioni
relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei calcoli di interpolazione relativi
alle prove non subite, targhettatura del costruttore con i propri dati € numero di serie
di produzione del quadro applicata in posizione visibile. Conformita alle norme CEI
23-51 o CEI EN 61439; materiali a completamento per dare il tutto montato, cablato
e reso funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme CEI EN 61439.
Compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte. Guide DIN fissate su
telaio con interasse variabile e regolabili in profondita. Classe isolamento I, resistenza
degli urti meccanici del coperchio K10, limiti temperature di impiego da -25°C a +
60°C

SOMMANO a corpo

Unita terminali per ossigeno, in opera (versione a murare). Presa gas conforme alle
norme EN 737-1, completa di fondello, placca di copertura, marc. CE; compreso
ogni monere per la realizzazione dell'opera.

SOMMANO cadauno

Unita terminali per aria compressa, in opera (versione a murare). Presa gas conforme
alle norme EN 737-1, completa di fondello, placca di copertura, marc. CE. Compreso
ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte

SOMMANO cadauno

Unita terminali per vuoto, in opera (versione a murare). Presa gas conforme alle
norme EN 737-1, completa di fondello, placca di copertura, marc. CE. Compreso
ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame 10x12 mm conforme alla
7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo
d&#39;inquinante, con tappi alle estremita; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
1&#39;0nere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m

Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per

serraggio capicorda, completa di due isolatori in duroplastico filettati ed accessori di

fissaggio a muro in rame, dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti
SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 14x16 mm conforme
alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo

40,00

30,00

1,00

2,00

2,00

3,00

10,00

2,00

9,53

12,65

4'500,00

200,00

200,00

200,00

21,19

171,11

381,20

379,50

4'500,00

400,00

400,00

600,00

211,90

342,22

111,24

83,39

239,85

119,98

119,98

119,98

45,00

53,56

29,183

21,975

5,333

29,995

29,995

29,995

21,235

15,662

A RIPORTARE

62'877,37

16'001,72

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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TARIFFA
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Manodopera

incid.
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62877,37

16'001,72

28
NP.028

29
NP.029

30
NP.030

31
NP.031

32
NP.032

33

d&#39;inquinante, con tappi alle estremita; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
1&#39;0nere dellostatfaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame nudo 8x10 mm conforme alla
7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo
d&#39;inquinante, con tappi alle estremitd; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
1&#39;0nere dellostaffaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m

Formnitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo 12x14 mm conforme
alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo
d&#39;inquinante, con tappi alle estremita; in opera mediante saldobrasatura con
lega d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio inferiore allo
0,025%; la saldatura deve essere eseguita in presenza di gas inerte. Compreso
1&#39;0nere dellostatfaggio con supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e previo
accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette con colori e frecce indicanti
il flusso; omologata per impianti gas medicali, in opera mediante saldatura con
apporto di Castolin. Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle
eventuali aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla finitura
con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli eventuali ponteggi, compresi gli
accessori di montaggio ed ogni altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di Quadro riduzione compleo (O2,AM,AT) compreso di Kit
allarme integrato quadro riduttori; compreso di valvole di area integrata e presa each
e gruppo di controllo vuoto e accessori di completamento (sensore di stato valvola e
cablaggio); compreso di allarmi di II stadio per gas medicali, 9 ingressi; compreso
allarmi VVF controllo stao valvole 5 ingressi; compreso centralino a parete, Cavo
flessibile CEI 20-13 isolato, barra equipotenziale di messa a terra, cavallotto
equipotenziale, cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, interruttore automatico
differenziale bipolare, compreso Tubo antistatico uso O2, AM, V, Ega ed ogni altro
onere per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

TUBO multistrato del tipo PEXAL D50 isolato, come prescritto dalla Norma, in
opera su controsoffitto per impianti di riscaldamento di fabbricati civili e industriali,
compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento. Passaggio tubazioni
macchina come da Progetto Esecutivo

SOMMANO m

Rimozione di cavi per apparecchi illuminanti, rete dati etc.. (a soffitto o a parete) con
relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed
ogni altro magistero per consegnare 1’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata a metro lineare

SOMMANO ml

Sovraprezzo per il Chiller per adeguamento caratteristiche meccaniche ed

45,00

22,00

14,00

1,00

60,00

120,00

28,73

20,00

25,81

16°500,00

61,00

5,00

1292.,85

440,00

361,34

16°500,00

3'660,00

600,00

202,49

98,98

63,00

1919,61

359,96

450,29

15,662

22,497

17,435

11,634

9,835

75,048

A RIPORTARE

857731,56

19°096,05
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

85'731,56

197096,05

NP.033

34
NP.034

35
NP.035

36
NP.036

37
NP.045

38
NP.037

39
NP.038

40
NP.039

41
NP.040

42
NP.041

43
NP.042

elettroniche. Inclusi oneri e componenti necessari per la loro installazione e corretto
funzionamento. Tubazioni in PEXAL escluse. I Chiller dovra essere provvisto di
Riarmo automatico ed essere resistente alle Nebbie saline secondo le Prescrizioni
della stazione Appaltante.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di CIRCOLATORE GEMELLATO Tipo Magna3 D
similare o equivalente ad alta efficienza energetica per sistemi di riscaldamento e
raffreddamento ad alte prestazionii a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo
unico in ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio
diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola clapet.
Motore trifase a 220 o 380 V con telesalvamotore a due velocita. Display intuitivo
che consente di connettersi in modalitd wireless con l'app in Remoto utile per il
monitoraggio. Pompa include la comunicazione fieldbus tramite moduli CIM,
ingressi analogici e digitali e rele configurabili. Corpo pompa in ghisa o acciaio
inossidabile; con portata calcolata di 5,4 mc/h, Prevalenza della Pompa 1545 m,
Prevalenza massima 180 dm, Dimensioni attacco DN40, Pressione Nominale della
connessione PN 6/10, Potenza massima assorbita 600 W

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di Accumulatore coibentato rigido per acqua refrigerata

inox AISI 304 tipo o equivalente al modello Cordivari Inox XBL300 da 288 litri.

Incluso ogni onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO a corpo

Parete IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO, ANODIZZATO o similare IN
ALLUMINIO NATURALE, struttura fissa; data in opera compreso telaio metallico
da fissare a pavimento con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e il fissaggio
dell’infisso, di dimensione 1,20 m x 2,00 m. Compreso la la pannellatura di
basamento, fino a tutta altezza, del tipo opaco. Compreso ogni onere per realizzare la
parete per la sosta barellati a regola d'arte

SOMMANO m2

Fomitura e installazione di integrazione sistema BMS compreso ogni opera per
realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di parete in alluminio scorrevole e pieghevole a soffietto;
compresa di telaio da fissare a pavimento e a muro, compreso il fissaggio. Costituita
da pannelli del tipo opaco a garanzia di privacy delle zone emmergenza, attesa
barellati e preparazionei. Altezza 180-200 cm. Compreso fissaggio a parete e ruote
per lo scorrimento delle ante fino alla creazione di un unico ambiente creando una
parete. Compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di portale rilevamento "materiali ferro-magnetici“. Integrato
porta di accesso alla sal magnete. Avviso di prossimitd visiva. Rilevamento e
localizzazione dell'oggetto. Nessun falso allarme dovuto la barriera della luce.
Volume e sensibilita regolabili. Larghezza libera fino a 1.200 mm. Si intende
inclusala Messa in servizio e formazione del personale.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sistema VRV o VRF da 7 kW in rafirescamento con
unita esterna ed interna a cassetta a 4 vie, incluso controllo remoto, le tubazioni gas
coibentati fino a 15 metri e scarichi condense; incluso oni opera per la corretta
installazione a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Formnitura e installazione di Unita Trattamento Aria (UTA) da 2800 mc/H, 20 kW in
riscaldamento/raffrescamento; compreso ogni onere per realizzare l'opera a regola
d'arte. Compreso di controllo remoto, accessori € avviamento.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione
rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo Norma UNI EN 1507, prive di
rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria
per l'assemblaggio, misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto. Spessore 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1200 mm

SOMMANO m2

Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A
secondo Norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e

1,00

1,00

1,00

2,40

1,00

27,74

1,00

1,00

1,00

70,00

6°000,00

87800,00

800,00

450,00

4°000,00

340,00

26°000,00

9800,00

35774,00

51,73

6°000,00

87800,00

800,00

17080,00

4°000,00

9'431,60

26°000,00

9'800,00

35774,00

3'621,10

1'199,76

419,9 3

119,98

94,18

479,92

950,04

499,98

1068,89

2039,83

839,88

19,996

4,77

14,997

8,872

11,998

10,073

1,923

10,907

5,702

23,194

A RIPORTARE

191°038,26

26°808,4 4
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%
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191°038,26

26°808,4 4

44
NP.043

45
NP.044

46
NP.046

47
NP.047

48

NP.048

49
NP.049

50
NP.050

51
NP.051

52
NP.052

bulloneria per l'assemblaggio, secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a
1200 mm

SOMMANO m2

Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti
secondo UNT EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il
trasporto: con sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fra i 600 e i
1200 mm

SOMMANO cadauno

Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unita motorizzate, realizzate con
una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari
a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica,
comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di
perimetro

SOMMANO m

Aspiratore d'aria di tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in
lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna
montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia
polarita (4 o 6 poli), alimentazione 230V-50Hz, delle seguenti caratteristiche: portata
aria media 3000 mc/h, Hst 470 Pa, potenza 0,55kW

SOMMANO cadauno

Apparecchio di illuminazione di emergenza rettangolare montato ad incasso in
policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230V c.a.:tipo non permanente, 60 minuti
diautonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente
a lampada fluorescente da 24 W compresa predisposizione per controllo da remoto
SOMMANO cadauno

Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di
serranda di taratura, dato in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere
murarie e comprensivo del materiale di consumo, delle dimensioni di: 300 x 300 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in
alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera
a perfetta regola d'arte, D 250 mm

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di condotta per termoventilazione e condizionamento aria
realizzata con pannelli sandwich con trattamento antimicrobico, costituiti da
un'anima di schiuma oliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e
HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential)=0 ¢ GWP (global
warming potetntial)=0 densita 50-54 kg/mc, rivestita sul lato interno con una lamina
di alluminio goffrato, conduttivita termica iniziale 1i=0,022W (m °C), classe di
reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16
101, completa di accessori per corretto montaggio e sfrido di lavorazione: pannello
spessore 20,5 mm, rivestito da alluminio interno 80 u ed esterno200 u; compreso di
pezzi speciali ed ogni altro onere per realizzare I'opera a regola d'arte.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni regolabili in
alluminio verniciato, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera
a perfetta regola d'arte, D 200 mm

SOMMANO cadauno

Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 u doppio strato ad alta flessibilita cin
iclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento
zeolita contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis,
Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus
Aureus, Candida Albicans), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20
mm, temperatura di utilizzo 40°C +110°C, massima velocita dell'aria 30 m/sec,
pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco,
grado di igroscopicita 0,03%, posto in opera ad un'altezza massima di 4,00 m dal
piano di calpestio, esclusi staffaggi: Dnominale 315 mm

SOMMANO m

8,17

120,00

3,60

1,00

13,00

9,00

7,00

109,40

3,00

60,00

75,00

25,31

36,00

1'270,00

250,00

136,17

287,00

62,23

264,00

41,23

612,75

3°037,20

129,60

1'270,00

3'250,00

1225,53

2009,00

6'807,96

792,00

2'473,80

147,03

863,81

26,99

299,95

136,47

134,81

214,56

1443,83

86,68

520,12

23,995

28,441

20,830

23,618

4,199

11,013

10,068

21,208

10,945

21,025

A RIPORTARE

212°646,10

30'685,6 9
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Manodopera

incid.
%

RIPORTO

212°646,10

30'685,6 9

53
NP.053

54
NP.054

55
NP.072

56
NP.076

57
NP.077

58
SAR24_AT.0
001.0001.000
1

59
SAR24_AT.0
005.0003.000
9

60
SAR24_PF.0
001.0009.000
1

61
SAR24 PF.0
001.0009.000
2

Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale
spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'aluminio retinata e giunzioni nastarate
rifinito esternamente con rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera
compreso l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra.

SOMMANO m2

Rimozione tubo di Quench, compreso la rimozione di staffe e sistemi di fissaggio, lo
stoccaggio del materiale in apposito deposito provvisorio all'interno del cantiere,
compreso ogni onere per realizzare I'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima
emissione diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non propagante
I'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2, EN50399 e ai requisiti della
Normativa Europea, regolamento UE 305/201 1-prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35324, Classe Cca-S1b, d1,al. Unipolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
25mmgq

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, posizionato come da planimetrie
allegate, composto da quadro in carpenteria metallica con grado di protezione IP 55
con chiusura a chiave, dotato di tutti i dispositivi di protezione ed ausiliari come
indicato negli schemi elettrici unifilari allegati, compresi cablaggi, collettore di terra,
oneri ¢ accessori. Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il futuro inserimento di
dispositivi elettrici.
I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere derivati dai
morsetti e/o0 attacchi anteriori/posteriori degli interruttori, bensi dovranno attestarsi su
morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, collettore di terra in rame
elettrolitico, targhette indicatrici pantografate, numerazione delle linee in cavo
entranti ed uscenti, accessori di cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse
per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di dichiarazione di conformita
con allegate le documentazioni relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei
calcoli di interpolazione relativi alle prove non subite, targhettatura del costruttore
con i propri dati e numero di serie di produzione del quadro applicata in posizione
visibile. Conformita alle norme CEI 23-51 o CEI EN 61439; materiali a
completamento per dare il tutto montato, cablato e reso funzionante a perfetta regola
d'arte e rispondente alle norme CEI EN 61439. Compreso ogni altro onere per
realizzare 1'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 400x80 mm di materiale metallico zincato,
compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto, compreso ogni altro onere per
realizzare 1'opera a regola d'arte.

SOMMANO ml

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a
vuoto
SOMMANO t/km

AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo
con braccio fino a 40 m e portata 100 t

SOMMANO ora

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.

CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia

del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.

CER. 17 01 01 - Cemento

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia

del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

60,00

1,00

30,00

1,00

30,00

800,00

6,00

6,00

15,00

28,60

961,30

8760,00

55,00

1,74

155,92

382,72

16,11

17716,00

961,30

227,40

87760,00

1'650,00

17392,00

935,52

2°296,32

241,65

433,43

209,97

66,69

419,87

433,44

0,00

0,00

0,00

0,00

25,258

21,842

29,329

4,793

26,269

A RIPORTARE

230°826,29

32249,0 9
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 230°826,29 32°249,0 9
62 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 17 01 02 - Mattoni
001.0009.000| Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
3 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 20,00 16,11 322,20 0,00
63 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
001.0009.000 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
4 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 3,00 16,11 48,33 0,00
64 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24_PF.0 |CER. 17 02 03 - Plastica
001.0009.000| Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
8 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 2,00 382,72 765,44 0,00
65 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
001.0009.001 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
1 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 10,00 66,73 667,30 0,00
66 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR24 PF.0 |CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
001.0009.002 | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia
2 del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti 1'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 2,00 416,29 832,58 0,00
67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24 PF.0 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000 |opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
2 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.
SOMMANO m 50,00 4,35 217,50 121,00 55,633
68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24_PF.0 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000|opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
3 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.
SOMMANO m 50,00 5,07 253,50 136,69| 53,920
69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
SAR24 PF.0 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in
009.0001.000 |opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi
7 esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 63 mm.
SOMMANO m 40,00 10,28 411,20 191,23| 46,505
70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24 PF.0 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.000| componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
3 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da
esterno
SOMMANO cad. 10,00 39,23 392,30 104,98 26,761
71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24 PF.0 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.001 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
6 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
A RIPORTARE 234°736,64 32'802,99

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 234°736,64 32°802,99
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A
SOMMANO cad. 5,00 34,55 172,75 46,77\ 27,073
72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SAR24 PF.0 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e
009.0004.003 |componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
3 resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese
comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A
impianti interni civili
SOMMANO cad. 11,00 44,89 493,79 123,93 25,097
73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO VIDEOITOFONICO
SAR24_PF.0 IMONOFAMILIARE comprendente: un posto interno da parete con monitor piatto da
010.0002.004 |4 pollici; 4 pulsanti di servizio con controllo luminosita e contrasto, dim.136x212x65
1 mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm completa di placca
portamoduli; modulo telecamera con illuminazione a raggi infrarossi, sensore da 1/3,
shutter elettronico, 380 linee orizzontali, dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico
dim.90x90 mm,; gruppo elettronico di alimentazione, custodia modulare 10 moduli;
trasformatore 220 Vv/24 V 60 VA, custodia modulare 10 moduli; esclusi
collegamenti, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature ¢ muratura
delle scatole stesse.
SOMMANO cad. 1,00 2°870,56 2'870,56 869,03 30,274
74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa
SAR24 PF.0 \MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu, dato in opera entro tubo passacavo o
010.0003.000| canaletta, compresi gli sfridi.
5 SOMMANO m 20,00 4,81 96,20 45,42| 47,209
75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER
SAR24 PF.0 |DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in
010.0007.013 | plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico
8 agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le
normative vigenti.
SOMMANO cad. 1,00 17263,11 1263,11 67,42 5,338
76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI SOSPESO,
SAR24 PF.0 |inclusi accessori e rubinetteria, con troppo pieno e i fissaggi speciali per pmr
010.0007.014 SOMMANO cad. 1,00 757,22 757,22 67,42 8,904
0
77 Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza
SAR24 PF.0 |termica nominale 64kw, con refrigerante ecologico R32 tecnologia inverter e
010.0011.001 |compressore scroll, alimentazione 400 volt installabile in serie. Dotata di pompa ad
5 alta prevalenza, vaso di espansione, valvole di sicurezza e manometri, completa del
comando remoto e di tutta la componentistica idraulica elettrica ed elettronica
necessaria all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e
magistero per darla in opera installata a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le
norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo
meccanico.
SOMMANO cad. 1,00| 287279,74 28279,74 468,66| 1,657
78 Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino a una testa,
SAR24 PF.0 |eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima
012.0005.000 |cautela e senza compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
5 manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e ’accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle
parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per ’effettiva superficie di struttura
demolita.
SOMMANO m?* 39,92 38,30 17528,94 394,40 25,796
79 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o
SAR24 PF.0 |semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome
012.0006.000 |prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a
7 tutelare I’incolumita degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per
presidiare strutture o fabbricati circostanti, I’innaffiamento e il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare I’opera finita a regola d’arte; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonché I’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON
L’IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
A RIPORTARE 270°198,95 34°886,04
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 270°198,95 34°886,04
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE
SOMMANO m? 3,93 414,72 17629,85 1219,97| 74,852
80 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse
SAR24 PF.0 |e I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
012.0007.000|del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in
1 muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2
SOMMANO m 70,00 38,76 2°713,20 1'566,51| 57,737
81 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso 1’onere
SAR24 PF.0 |delle cautele da adottare per 1’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle
012.0008.000 |superfici, 1’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
1 dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per
I’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno
SOMMANO m? 37,62 17,23 648,19 366,07| 56,476
82 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
SAR24 PF.0 |dello spessore fino a 5 cm, ’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
012.0009.001 |trasporto a deposito o a rifiuto nonché I’eventuale onere per il conferimento ad
1 impianto autorizzato. Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m? 4,50 18,80 84,60 59,29 70,082
83 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
SAR24 PF.0 |incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso
012.0009.001 |I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
6 autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché 1’eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutata per |’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m? 45,10 7,06 318,41 175,61 55,153
84 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi,
SAR24 PF.0 |eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell’ambiente
012.0009.001 |circostante nonché ogni onere e magistero per realizzare 1’opera a regola d’arte.
8 SOMMANO m? 45,10 10,01 451,45 280,81 62,201
85 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o
SAR24 PF.0 |con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
012.0009.002 |I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro
1 I’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
I’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza finoa 10 cm
SOMMANO m? 5,60 22,13 123,93 26,14 21,092
86 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
SAR24 _PF.0 |compreso I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a
012.0009.003 |deposito o a rifiuto nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
0 autorizzato. Valutata per 1’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di
protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.
SOMMANO m? 26,15 11,76 307,52 199,00| 64,711
87 Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o PVC, di qualsiasi natura e
SAR24 PF.0 |dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto
012.0009.003 |o cornice e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad
1 impianto autorizzato. Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m? 200,41 8,25 1'653,38 969,33| 58,627
88 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi altezza, compreso
SAR24 PF.0 |la colla di sottofondo e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
012.0009.004 | trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e
0 dei relativi oneri
SOMMANO m 111,34 3,88 432,00 153,96| 35,640
89 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
SAR24 PF.0 |struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali,
012.0011.000 |I’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
1 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed
escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi.
Valutato per Ieffettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per
controsoffitti in tavelle di laterizio
SOMMANO m? 66,80 11,85 791,58 606,68 76,641
A RIPORTARE 279353,06 40509,41
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

279°353,06

40'509,41

90
SAR24_PF.0
012.0014.000
3

91
SAR24_PF.0
012.0016.000
2

92
SAR24 PF.0
012.0016.000
5

93
SAR24_PF.0
012.0017.000
2

94
SAR24_PF.0
012.0024.000
2

95
SAR24_PF.0
012.0033.000
1

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa 1’evetuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e
riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato all’uopo entro 1’ambito
del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per
una superficie fino a 3 m2

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima
accuraltezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno,
piatto doccia.

SOMMANO cad.

Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi genere (idriche,
canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e
riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro ’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro
lineare per tubazioni dei seguenti diametri: finoa 10 cm

SOMMANO m

Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi
accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni
altro magistero per consegnare 1’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in
apposito luogo individuato all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

SOMMANO cad.

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii
grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino
volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature
a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici
tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi,
pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori
a3 dm2

SOMMANO m?

Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di
cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetichein grado
di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata elasticita e flessibilita per il

Crack Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna perdita di impermeabilita e nessun passaggio
di acqua; e resistenza al punzonamento statico: 14 e 28 gg. = nessuna rottura del
materiale e perdita di impermeabilita; ¢ resistenza al punzonamento dinamico: 14 e
28 gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di impermeabilita; ¢
permeabilita al vapore d’acqua: 2.71 x 10 -5 (g/mq x 24 ore). Incluso nel prezzo: la
fornitura e la posa della malta impermeabilizzante. Escluso dal prezzo: i ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici tutte le lavorazioni non
previste nel capitolato. Per mq.

8,19

3,00

70,00

17,00

6,04

21,90 179,36

51,48 154,44

8,85 619,50

18,34 311,78

145,48 878,70

132,44

116,95

469,73

227,05

622,49

73,838

75,724

75,824

72,824

70,842

A RIPORTARE

281°496,84

42°078,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 281°496,84 42°078,07
SOMMANO m? 6,04 29,25 176,67 57,83 32,735
96 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data
SAR24 PF.0 |in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m* 1.00 di
013.0003.003 |sabbia, compreso 1’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,
1 architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con muroblocco
pesante 15x25x33
SOMMANO m? 10,68 83,04 886,87 153,69 17,329
97 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORAT]I, retta o curva, in opera con malta
SAR24 PF.0 |cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m* 1.00 di sabbia, compreso
013.0003.006 |1a formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
2 spessore 8§ cm
SOMMANO m? 18,41 34,33 632,02 207,81| 32,881
98 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato
SAR24 _PF.0 |da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e
013.0004.002 | frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al
8 crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in
opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda
composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m* 1.00 di
sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
SOMMANO m? 86,82 26,41 2292,92 1'577,65| 68,806
99 INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD
SAR24 PF.0 |ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato
013.0004.004 |in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di
8 malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo
mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro
in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di
calce idrata e m* 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta
SOMMANO m? 16,88 29,55 498,80 348,31| 69,828
100 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR24 PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE,
6 a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici
interne
SOMMANO m? 70,21 11,52 808,82 277,81| 34,348
101 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
SAR24 _PF.0 IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
013.0005.000 ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE,
7 a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
SOMMANO m? 29,55 14,04 414,88 175,83| 42,380
102 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE,
SAR24_PF.0 |CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
013.0005.001 |RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti,
8 compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
SOMMANO m? 70,21 1,23 86,36 42,90 49,678
103 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE,
SAR24 PF.0 |[CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI
013.0005.001 |RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti,
9 compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
SOMMANO m? 59,10 1,29 76,24 38,86/ 50,978
104 PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello
SAR24 PF.0 |spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con
013.0006.024 [tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli
3 fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle
intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a
pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per 1’aletta
dei coprifili e per I’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
A RIPORTARE 287370,42 44958,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287°370,42 44958,76
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio.
Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando
con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o
colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e
carteggiatura. La misura della porta ¢ riferita alla luce netta di passaggio. Data in
opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio
zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cad. 1,00 857,40 857,40 63,78 7,439
105 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta
SAR24_PF.0 |dacm 90-120.
013.0006.024 SOMMANO cad. 4,00 150,04 600,16 0,00
4
106 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFRATI, dimensioni
SAR24_PF.0 |600x600 mm, ricavati da nastro d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con
013.0007.002|risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25
7 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore
bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm
colore bianco, di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera
compreso |’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m? 31,60 89,33 2'822,83 647,97| 22,955
107 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO
SAR24 PF.0 |RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta,
013.0007.003 |dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi
2 tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale non
perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata. Tessuto
fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Completo di struttura metallica di
sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo
perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera
compreso 1’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.
SOMMANO m? 83,50 89,83 7°500,81 17723,01| 22,971
108 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a
SAR24 PF.0 |giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su
013.0013.003 |sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi
4 tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30
SOMMANO m? 5,60 55,52 310,91 86,94 27,963
109 PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E NATURALI,
SAR24 _PF.0 |con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per
013.0013.011 |attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1,
8 in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 3
SOMMANO m? 82,46 73,96 6098,74 1'585,11| 25,991
110 PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME SITETICHE E NATURALI,
SAR24 PF.0 |con superficie LISCIA MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per
013.0013.011 |attacco con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1,
9 in opera compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli,
sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4
SOMMANO m? 31,60 81,10 2'562,76 560,32 21,864
111 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
SAR24 PF.0 |PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su
013.0013.015|intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti
4 con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30
SOMMANO m? 25,08 49,40 17238,95 405,46| 32,726
112 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, posato in
SAR24 PF.0 |opera in aderenza alla parete con collanti neoprenici, compresi angolari concavi e
013.0013.020 |convessi, tagli e sfridi altezza mm 100
7 SOMMANO m 148,03 15,90 2'353,68 373,79 15,881
113 Oneri per la sicurezza
SIC.001 SOMMANO a corpo 1,00 6242,19 6242,19 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 317958,85 50405,14| 6,320
A RIPORTARE 317958,85 50'405,14

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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N Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO —
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONT unitario TOTALE odope 0
RIPORTO 317°958,85 50405, 14
TOTALE euro 317°958,85 50'405,14| 15,853

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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