



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASL8 CAGLIARI

Azienda socio-sanitaria locale

Sede Legale
Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, Cagliari

Sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16, PAD. H, Cagliari
Telefono: 070 6097934 (Sede operativa)
Telefono: 070 6097932 - 070 6097909
mail: direzione.generale@asl8cagliari.it



ARES SARDEGNA

Azienda Regionale Salute

via Piero della Francesca n. 1
09047 Selargius (CA)
cod. fisc. / P. Iva 03990570925

PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1.

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature.
CUP B24E22000230006

STRUTTURA:

P. O. Marino
Viale Poetto 12, CAGLIARI

INTERVENTO:

**Lavori di adeguamento locali per installazione di:
RM P.O. Marino**

ASL n.8 Cagliari

Struttura Complessa
Ufficio Tecnico e Patrimonio

sede operativa
Cittadella della Salute, via Romagna n. 16,
PAD. H, Cagliari

pec: servizio.tecnico@pec.asl8cagliari.it

ALLEGATO 13

progetto definitivo esecutivo


Quadro Economico

rev 0

Luglio 2025

Il Progettista

Ing. Francesco Moi



Il Responsabile della fase di
progettazione
Ing. Mario Osvaldo Areddu

Il dirigente delegato di
SC Ufficio Tecnico e Patrimonio
Ing. Fabio Francesco Farci

Il Responsabile Sicurezza RMN
Dott.ssa Marianna Loi

Il Direttore Dip. Radiologia
Dott. Stefano Marcia

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Atzori

| | |
|------------------|---|
| | PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature |
| OGGETTO: | Lavori di adeguamento locali per installazione di: RM P.O. MARINO Cagliari |
| CUP | B24E22000220006 |
| IMMOBILE: | P.O. MARINO DI CAGLIARI |

| lug-25 | QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LAVORI | | REV 00 |
|----------|--|--------|---------------------|
| A | LAVORI | | |
| A.1.1 | LAVORI A CORPO | | 311.716,66 € |
| | SUBTOTALE TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso) | | 311.716,66 € |
| A.1.2 | Costo dell'attuazione dei piani di sicurezza - non soggetti a ribasso | 1,963% | 6.242,19 € |
| A.1.3 | Oneri per la manodopera ricompresi nella voce A1.1 | | 50.405,14 € |
| | IMPORTO COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO | | 6.242,19 € |
| | TOTALE PRESTAZIONI APPALTO (A1.1+A1.2) | | 317.958,85 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B.0 | Progettazione PFTE | | 14.125,77 € |
| B.1 | Progettazione + DL + CSE | | 63.465,63 € |
| B.2 | Imprevisti - all. I7 art.5, comma 2 | 5,0% | 15.897,94 € |
| B.3 | Fondo per accordo bonario | 5,0% | 15.897,94 € |
| B.4 | Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (Incentivi); | | 3.840,48 € |
| B.4.1 | Incentivi centrale regionale di committenza 80% del 25% del 2% | | 1.246,87 € |
| B.4.2 | Art. 126 comma 2-bis, d.lgs. 36/2023 - Premio di accelerazione 0,6 ‰ al gg | 30gg | 5.723,26 € |
| B.5 | Oneri e contribuzioni casse professionali | 4,0% | 3.103,66 € |
| B.7 | Contributo ANAC Stazione Appaltante Delib. ANAC 621/2022 | | 250,00 € |
| B.6 | IVA sui LAVORI ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | 22,0% | 69.950,95 € |
| B.7 | IVA su Fondo per accordo bonario 22% | 22,0% | 3.497,55 € |
| B.8 | IVA su SPESE Progettazione per legge 22% | 22,0% | 17.752,91 € |
| B.9 | IVA su Premio di accelerazione | 22,0% | 1.259,12 € |
| | TOTALE - SOMME A DISPOSIZIONE | | 216.012,07 € |
| | IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO | | 533.970,92 € |