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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
NP.001

2/2
SAR24_PF.0
012.0005.000
5

3/3
NP.002

4/4
NP.003

5/5
SAR24_PF.0
012.0006.000
7

LAVORI A CORPO

Lavori e operazioni di approntamento cantiere, con rimozione e
pulizia nei locali di materiale di deposito e di risulta dalle
precendenti lavorazioni, preparazione dei piani e delle pareti di
posa con asportazione di elementi murari e di qualsiasi genere in
esubero e contrastanti con le nuove lavorazioni, predisposizione ed
organizzazione di area di cantiere con allacciamento elettrico,
idrico e di qualsiasi altro impianto tecnologico richiesto e
necessario, identificazione di spazi di deposito, carico e scarico, e
quanto altro necessario per rendere l'area disponibile all'immediata
esecuzione dei lavori

SOMMANO a corpo

Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di
spessore fino a una testa, eseguita a mano o con ’ausilio di idonei
attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza
compromettere la stabilita di strutture o partizioni limitrofe), su
manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
I’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove
necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire
adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo
ed ogni onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e¢ degli oneri
relativi. Valutata per ’effettiva superficie di struttura demolita.
Muratura del tipo partizioni interne *(lung.=1,05+3,70+2,15+
2,19+1,42)

Porta ingresso sala RM

Visiva

Ingresso torrino per passaggio canali e tubazioni UTA, Chiller e
VRF

SOMMANO m?

Rimozione di porte ad alto peso in ferro o di alluminio, di
qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L.
e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e
per superficie fino a 3 m2

Porta Sala RM

SOMMANO a corpo

Rimozione di visive. Rimozione di telaio fisso in legno o metallo,
compreso modulo vetrato e controtelaio, trasporto degli elementi
rimossi al piano di carico in strada e sgombero, escluso il trasporto
alle pubbliche discariche fino ad un distanza di 5 km. Sono esclusi
corrispettivi per diritti di discarica.

SOMMANO a corpo

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di
mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con
idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le
segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare
I’incolumita degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti,
I’innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere

10,51
1,20
1,80

1,40

3,300
2,100
1,200

0,400

1,00

1,00

34,68
2,52
2,16
0,56

39,92

1,00

1,00

1,00

1,00

4'174,19

38,30

200,00

94,57

4'174,19

1°528,94

200,00

94,57

A RIPORTARE

5°997,70

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°997,70

6/6
SAR24_PF.0
012.0011.000
1

7/7
SAR24_PF.0
012.0009.004
0

8/8
SAR24_PF.0
012.0009.001
6

9/9
SAR24_PF.0
012.0009.001
8

10/10
SAR24_PF.0
012.0009.003

e magistero per dare ’opera finita a regola d’arte; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto nonché 1’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume
effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI
SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o
simili) NON A PERCUSSIONE

Nuovo foro provvisorio per il passaggio e posizionamento della
macchina RM.

Visiva sala RM

Porta sala RM

Bagno Pazienti

SOMMANO m*

Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i
trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti
recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di
deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento e per i
seguenti tipi: per controsoffitti in tavelle di laterizio

Sala RM

Ingresso

Ex zona comando RM

SOMMANO m?*

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi
altezza, compreso la colla di sottofondo e I’avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con
esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei
relativi oneri

Sala RM

Anamnesi/Refertazione

Ex Degenza breve

Ingresso

Disimpegno

Ex Sala controllo e disimpegno

SOMMANO m

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché 1’eventuale onere
per il conferimento a discarica. Valutata per 1’ effettiva superficie
rimossa.

Sala RM

Locale Tecnico

SOMMANO m?

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere
necessarie alla protezione dell’ambiente circostante nonché ogni
onere e magistero per realizzare I’opera a regola d’arte.

Sala RM

Locale Tecnico

SOMMANO m?
Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker,

e materiali simili, compreso I’avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché

2,50
1,80
1,20
1,50

23,32
14,74
22,40
8,94
9,59
32,35

2,400
1,200
2,100
2,400

0,300
0,300
0,300
0,200

1,80
0,65
0,76
0,72

3,93

31,60
4,90
30,30

66,80

23,32
14,74
22,40
8,94
9,59
32,35

111,34

31,60
13,50

45,10

31,60
13,50

45,10

414,72

11,85

3,88

7,06

10,01

17629,85

791,58

432,00

318,41

451,45

A RIPORTARE

9'620,99

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'620,99

11/11
SAR24_PF.0
012.0016.000
2

12/12
SAR24_PF.0
012.0009.002
1

13/13
SAR24_PF.0
012.0009.001
1

14/14
SAR24_PF.0
012.0009.003
1

15/15
SAR24 PF.0
012.0014.000
3

I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per 1’ effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere
di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente
circostante.

Bagno pazienti

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite
a mano ¢ con la massima accuraltezza, la rimozione dei relativi
accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali
(ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o
di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro I’ambito
del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché
I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato;
valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da
bagno, piatto doccia.

Lavabo+Vaso con cassetta e Bidet

SOMMANO cad.

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
eseguito a mano e/o con I’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza e condizione. Compreso ’avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio, entro 1’ambito di cantiere,
in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a
10 cm

Demolizione massetto bagno pazienti

SOMMANO m?

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la
malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, ’avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto nonché ’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per 1’ effettiva superficie rimossa.

Bagno pazienti

SOMMANO m?

Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o PVC, di
qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la
listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per [effettiva
superficie rimossa.

Sala RM

Anamnesi/Refertazione

Ex Degenza breve

Ingresso

Disimpegno

Ex Sala controllo e disimpegno

SOMMANO m?*

Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa 1’evetuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie

10,46

23,32
14,74
22,40
8,94
9,59
32,35

2,500

1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800

26,15

26,15

3,00

3,00

5,60

5,60

4,50

4,50

41,98
26,53
40,32
16,09
17,26
58,23

200,41

11,76 307,52

51,48 154,44

22,13 123,93

18,80 84,60

8,25 1'653,38

A RIPORTARE

1194486

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1194486

16/16
SAR24_PF.0

012.0016.000

5

17/17
NP.054

18/18
SAR24_PF.0

012.0024.000

2

19/19
SAR24_PF.0
012.0033.000

1

effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
Porta 2 ante tra Ex Sala controllo e ingresso RM
Porta 1 anta bagno pazienti

Porta 1 anta bagno pazienti ingresso RM 2

Porta 1 anta Anamnesi refertazione

SOMMANO m?

Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsasi
genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo civile), compresi i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei
seguenti diametri: finoa 10 cm

Canali aria UTA

SOMMANO m

Rimozione tubo di Quench, compreso la rimozione di staffe e
sistemi di fissaggio, lo stoccaggio del materiale in apposito
deposito provvisorio all'interno del cantiere, compreso ogni onere
per realizzare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con
rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente
ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta
cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la
protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo
accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste
nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della
zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale
con malta cementizia pronta all’uso per riprese e stuccature a
spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di
componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche
meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per
ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in
opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle
schede tecniche allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e
trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2

Travi di ripartizione di carico UTA e Chiller *(larg.=0,2+0,2+
0,35)

(larg.=0,2+0,2+0,4)

SOMMANO m?

Formitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a
base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione
di speciali resine sintetichein grado di realizzare una guaina
impermeabile dotata di elevata elasticita e flessibilita per il
trattamento di protezione delle superfici in calcestruzzo  carico di

0.9 - 28 gg. = 1.00; * impermeabilita all’acqua dopo Crack
Bridging: 14 e 28 gg. = nessuna perdita di impermeabilita e
nessun passaggio di acqua; e resistenza al punzonamento statico:
14 e 28 gg. = nessuna rottura del materiale e perdita di
impermeabilita; * resistenza al punzonamento dinamico: 14 e 28

3,00
2,00
6,00
4,00

1,20
0,90
0,90
0,90

1,50
1,20
0,35
0,40

0,750
0,800

2,100
2,100
2,100
2,100

0,200
0,200

2,52
1,89
1,89
1,89

8,19

70,00

70,00

1,00

1,00

3,38
1,92
0,42
0,32

6,04

21,90

8,85

961,30

145,48

179,36

619,50

961,30

878,70

A RIPORTARE

14°583,72

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°583,72

20/20
SAR24_PF.0
012.0008.000
1

21/21
NP.004

22/22
SAR24 PF.0
012.0007.000
1

23/23
SAR24_PF.0
001.0009.000
2

24 /24
SAR24_PF.0
001.0009.000
3

25/25

gg. = nessuna rottura del materiale e nessuna perdita di
impermeabilita; « permeabilita al vapore d’acqua: 2.71 x 10 -5 (g/
mq x 24 ore). Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa della malta
impermeabilizzante. Escluso dal prezzo: i ponteggi, impalcature,
e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione degli agenti atmosferici tutte le
lavorazioni non previste nel capitolato. Per mq.

Basamenti di UTA e Chiller

SOMMANO m?

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
compreso 1’onere delle cautele da adottare per 1’ esecuzione a
piccole zone e spazzolatura delle superfici, 1’adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a
deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco interno

Bagno pazienti

SOMMANO m?

Rimozione di pacchetto di sottofondo del tipo cementizio o MDF,
perfettamente pulito e livellato fino allo strato resistente; compreso
ogni onere per realizzare l'opera a regola d'arte.

Sala RM

SOMMANO m2

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e I’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di
mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2

Eventuali discese da controsoffitto per impianti vari e tagli
orizzontali

SOMMANO m

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 02 - Mattoni

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI

11,40

70,00

3,300

6,04

6,04

37,62

37,62

31,55

31,55

70,00

70,00

15,00

15,00

20,00

20,00

29,25

17,23

30,00

38,76

16,11

16,11

176,67

648,19

946,50

27713,20

241,65

322,20

A RIPORTARE

19°632,13

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

197632,13

SAR24_PF.0
001.0009.000
1

26726
SAR24_PF.0
001.0009.000
4

27/27
SAR24_PF.0
001.0009.000
8

28/28
SAR24_PF.0
001.0009.002
2

29/29
SAR24_PF.0
001.0009.001
1

30/30
SAR24_AT.0
001.0001.000
1

MATERIALE COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali
misti.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Rimozione rivestimenti e pavimenti bagno pazienti

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

ChillertUTA

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro ¢ acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente  vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

Canalizzazioni UTA esistenti mandata e ripresa

SOMMANO t

TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA,
compreso il ritorno a vuoto

SOMMANO tkm

6,00

6,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

800,00

800,00

382,72

16,11

382,72

416,29

66,73

1,74

2296,32

48,33

765,44

832,58

667,30

17392,00

A RIPORTARE

25'634,10

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'634,10

31/31
SAR24_PF.0
013.0003.003
1

32/32
SAR24_PF.0
013.0004.004
8

33/33
SAR24_PF.0
013.0005.001
9

34/34
SAR24_PF.0
013.0003.006
2

35/35
SAR24 PF.0
013.0004.002
8

36/36
SAR24_PF.0
013.0005.000

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO,
retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400
di cemento tipo R 32.5 per m* 1.00 di sabbia, compreso
I’imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci,
architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm
con muroblocco pesante 15x25x33

Muratura tra sala RM e cortile

Vecchia Visiva

Vecchia porta d'accesso RM

SOMMANO m?

INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI
VETICALI OD ORIZZONTALLI, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore
complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici
piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda
composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata
e m® 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta

Parete sala RM verso il cortile Hmedia 2,70m per presenza di
aiuola

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in
opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

Parete esterna

SOMMANO m?

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva,
in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m* 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
spessore 8§ cm

Muro tra Sala Controllo e Preparazione

Muro tra attesa barellati ed emergenza

Muro bagno pazienti *(par.ug.=1,20+1,45)

SOMMANO m?

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte
guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello
fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15,
dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza
dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200
di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e m* 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

Muratura tra sala Controllo e Preparazione + Muro attesa barellati
+ Muro bagno pazienti *(par.ug.=((7,48*2)+(4,30*2)+(6,63*2)))
Quota parte per pareti da intonacare per chiusura tracce e chiusura
tagli muro

SOMMANO m?
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI

DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI

2,20
2,15
2,65

36,82

2,50
1,80
1,20

6,25

2,400
1,200
2,100

2,700

3,400
2,000
2,500

6,00
2,16
2,52

10,68

16,88

16,88

29,55

29,55

7,48
4,30
6,63

18,41

36,82
50,00

86,82

83,04

29,55

1,29

34,33

26,41

886,87

498,80

38,12

632,02

229292

A RIPORTARE

29°982,83

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

297982,83

37/37
SAR24 PF.0
013.0005.001
8

38/38
SAR24_PF.0
013.0005.000
7

39/39
SAR24_PF.0
013.0005.001
9

40/40
SAR24_PF.0
013.0007.002
7

41/41
SAR24_PF.0

ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio, lo
sfrido e il tiro in alto su superfici interne

Sala Controllo-Preparazione-spogliatoio-andito

Pareti

Solaio

Bagno pazienti

Pareti

Anamnesi/Refertazione

Pareti

Ingresso

Pareti

Attesa Barellati-Emergenza-Corridoio interno

Pareti

Bagno Personale

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in
opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici interne

Murature interne

SOMMANO m?*

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI
DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,
RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI
ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici
intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una
mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su
superfici esterne

Parete esterna

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in
opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

Parete esterna

SOMMANO m?

CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI
MICROFRATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro
d’acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35
mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori
0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore
minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo
perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco,
di sottostruttura CLIPS- IN in acciaio zincato, di pendini di
sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm;
dato in opera compreso 1’ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli,
lo sfrido e il tiro in alto

Sala Esame RM

SOMMANO m?

CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
IN GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE

0,500
0,800

0,400
0,800
0,800

0,800

12,65
5,76

4,18
11,80
7,14

28,68

70,21

70,21

70,21

29,55

29,55

29,55

29,55

31,60

31,60

11,52

1,23

14,04

1,29

89,33

808,82

86,36

414,88

38,12

2'822,83

A RIPORTARE

34°153,84

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34'153,84

013.0007.003
2

42 /42
NP.005

43 /43
SAR24_PF.0
013.0013.011
9

44 /44
SAR24_PF.0
013.0013.011
8

45/45
SAR24 PF.0
013.0013.003
4

46 /46
SAR24_PF.0
013.0013.015
4

BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm,
spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di
foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda
centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare ¢ banda
centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla
faccia non a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a
vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo
perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore
bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un
ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso 1’ancoraggio dei
pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura
sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

Anamnesi e refertazione

Bagno Pazienti

Controllo RM-Corridoio interno-Preparazione-Spogliatoi-
Controllo RM- Emergenza-Attesa Barellati-Corridoio Interno
(Soffitto + Veletta) *(par.ug.=59,00+1,20)

Ingresso

SOMMANO m?

MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN
GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato in
MDF, perfettamente livellato, in spessore minimo di mm 6

Sala RM

SOMMANO m?

PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME
SITETICHE E NATURALI, con superficie LISCIA
MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per attacco
con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al
piano e la pulizia finale spessore mm 4

Sala RM

SOMMANO m?

PAVIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME
SITETICHE E NATURALI, con superficie LISCIA
MARMORIZZATA, larghezza cm 183, predisposti per attacco
con adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al
fuoco classe 1, in opera compreso la rasatura del massetto di
sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al
piano e la pulizia finale spessore mm 3

Anamnesi e refertazione-Ingresso-Corridoio interno-Spogliatoi-
Preparazione-Attesa Barellati-Corridoio interno-Emergenza-
Controllo RM *(par.ug.=12,8+64,76+4,9)

SOMMANO m?

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO
posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia
dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 30x30

Bagno pazienti

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI
posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso)
compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco

60,20

82,46

12,80
5,60

60,20
4,90

83,50

31,60

31,60

31,60

31,60

82,46

82,46

5,60

5,60

89,83

15,00

81,10

73,96

55,52

7'500,81

474,00

2'562,76

6'098,74

310,91

A RIPORTARE

51°101,06

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

51°101,06

471747
NP.006

48 /48
SAR24_PF.0
013.0013.020
7

49 /49
NP.007

50 /50
SAR24_PF.0
013.0006.024
3

51/51
SAR24_PF.0
013.0006.024
4

o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30
Dimensioni similari
Bagno pazienti

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO IN TELI DI MESCOLA DI GOMME
SITETICHE E NATURALLI, con superficie LISCIA LAVABILE
E IMPERMEABILE, altezza cm 183, predisposti per attacco con
adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco
classe 1, in opera compreso la rasatura della parete con idoneo
rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia
finale spessore mm 4

Anamnesi e refertazione-Corridoio interno-Preparazione-
Spogliatoi-Ingresso-Emergenza -Controllo RM-Attesa barellati

SOMMANO

ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore
mm 3, posato in opera in aderenza alla parete con collanti
neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi
altezza mm 100

Anamnesi e refertazione-Corridoio interno-Preparazione-
Spogliatoi-Ingresso-Emergenza -Controllo RM-Attesa barellati

SOMMANO m

Formnitura e posa in opera di massetto del tipo premiscelato a base
cementizia, a presa ed essiccazione rapida, idoneo per la posa
diretta di pavimenti incollati, anche quelli sensibili all'umidita;
conforme alla norma UNI EN 13813 e certificato CE, con una
resistenza media a compressione di almeno 30 N/mm? (o specifica
del prodotto scelto). Spessore 10 cm. Compreso ogni onere per
realizzare 1'opera a regola d'arte.

Bagno pazienti

SOMMANO m2

PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente:
anta mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli
fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a
celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con
incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati
nell’anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm
105x40 circa con apposite fresature per 1’aletta dei coprifili e per
I’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato.
Chiusura con serratura tipo patent ¢ comando con maniglia
esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco
o colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di
fondo e carteggiatura. La misura della porta ¢ riferita alla luce
netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete
da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le
opere murarie e la registrazione dell’infisso.

Porta Ingresso-corridoio interno

SOMMANO cad.

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per
fornitura con anta da cm 90-120.
Porta da 120 cm

11,40

82,24

82,24

2,200

1,800

1,800

25,08

25,08

148,03

148,03

148,03

148,03

5,60

5,60

1,00

1,00

4,00

49,40

67,00

15,90

20,00

857,40

17238,95

9'918,01

2'353,68

112,00

857,40

A RIPORTARE

4,00

65'581,10

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

65'581,10

52/52
SAR24 PF.0
010.0007.014
0

53/53
SAR24_PF.0
010.0007.013
8

54 /54
NP.038

55/55
NP.008

56 /56
NP.009

57157
NP.010

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER
DISABILI SOSPESO, inclusi accessori e rubinetteria, con troppo
pieno e i fissaggi speciali per pmr

Bagno pazienti

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche
DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato,
apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo,
completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a
distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le
normative vigenti.

Bagno pazienti

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di portale rilevamento "materiali ferro-
magnetici“. Integrato porta di accesso alla sal magnete. Avviso di
prossimita visiva. Rilevamento e localizzazione dell'oggetto.
Nessun falso allarme dovuto la barriera della luce. Volume e
sensibilita regolabili. Larghezza libera fino a 1.200 mm. Si intende
inclusala Messa in servizio e formazione del personale.

SOMMANO a corpo

Stima costo rifacimento pareti gabbia di Faraday per lo
spostamento della visiva e dell'ingresso (nuovi varchi e chiusura
dei vecchi); per il passaggio della nuova RM (dal cortile alla sala
RM). Compreso lo smontaggio e il rimontaggio di tutti i pannelli
di chiusura interni, compreso la modifica al passaggio del Filter
Poket se € necessario, compreso la ricostruzione dell'armadio tra il
locale tecnico e la sala RM, compreso la sostituzione di alcuni
pannelli di parete a chiusura nel caso di usura o rottura in corso ai
lavori. Compreso il ripristino della visiva sulla nuova parete
ospitante, compreso il montaggio della porta sala RM e ogni onere
per realizzare 'opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di schermatura magnetica idonea a
contenere il campo magnetico generato dal sistema RM con linea a
0,5mT e 0,1mT; installata sulle pareti esistenti, tale da contenere
le curve isogauss come per legge. Il sistema di confinamento
magnetico sara realizzato a mezzo di laminati ad alta permeabilita
magnetica, compattati in pacchi e fissati su apposita struttura di
sostegno. Le specifiche definitive, di forma e dimensione dello
schermo sono state calcolate mediante una serie di simulazioni del
campo magnetico effettuate con un software agli elementi finiti.
integrazione schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere
per realizzare l'opera a regola d'arte

SOMMANO a corpo

Assistenza muraria alla posa di impianto elettrico,Idrico,
Condizionamento, Trattamento aria, Gas medicali e per il
passaggio macchina alla sala RM in ingresso e uscita.

SOMMANO a corpo

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

150,04

757,22

17263,11

26°000,00

22°000,00

6°000,00

4°000,00

600,16

757,22

17263,11

26°000,00

22°000,00

6°000,00

4°000,00

A RIPORTARE

126°201,59

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

126°201,59

58 /58
NP.036

59/59
NP.037

60 /60
SAR24_PF.0
009.0001.000
2

61/61
SAR24_PF.0
009.0001.000
3

62/62
SAR24 PF.0
009.0001.000
7

63 /63
NP.047

Parete IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO,
ANODIZZATO o similare IN ALLUMINIO NATURALE,
struttura fissa; data in opera compreso telaio metallico da fissare a
pavimento con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e il
fissaggio dell’infisso, di dimensione 1,20 m x 2,00 m. Compreso

la la pannellatura di basamento, fino a tutta altezza, del tipo
opaco. Compreso ogni onere per realizzare 1'opera a regolad'arte
Paretespogliatoi

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di parete in alluminio scorrevole e
pieghevole a soffietto; compresa di telaio da fissare a pavimento e
a muro, compreso il fissaggio. Costituita da pannelli del tipo opaco
a garanzia di privacy delle zone emmergenza, attesa barellati e
preparazionei. Altezza 180-200 cm. Compreso fissaggio a parete e
ruote per lo scorrimento delle ante fino alla creazione di un unico
ambiente creando una parete. Compreso ogni onere per realizzare
l'opera a regola d'arte.

Attesa barellati *(lung.=2,10+1,8)

Emergenza *(lung.=2,10+1,8)

Preparazione *(lung.=2,2+2,2)

Spogliatoi *(lung.=1,2+1,2)

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e
chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e
chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di
PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e
chiusura tracce ¢ opere murarie in genere D esterno 63 mm.

SOMMANO m

Apparecchio di illuminazione di emergenza rettangolare montato
ad incasso in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40,
alimentazione ordinaria 230V c.a.:tipo non permanente, 60 minuti
diautonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con
flusso equivalente a lampada fluorescente da 24 W compresa
predisposizione per controllo da remoto

SOMMANO cadauno

3,90
3,90
4,40
2,40

50,00

50,00

40,00

2,000

1,900
1,900
1,900
1,900

2,40

2,40

741
741
8,36
4,56

27,74

50,00

50,00

50,00

50,00

40,00

40,00

13,00

13,00

450,00

340,00

4,35

5,07

10,28

250,00

17080,00

9'431,60

217,50

253,50

411,20

37250,00

A RIPORTARE

140°845,39

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

140°845,39

64 /64
NP.O11

65 /65
NP.077

66 /66
NP.012

67/67
NP.013

68 /68
NP.014

69 /69
NP.015

70/70
SAR24_PF.0
012.0017.000
2

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso in
policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-
2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di
controllo, classe isol. II, grado di protezione IP 40, alimentazione
ordinaria 230V c.a.:tipo permanente, 60 minuti diautonomia con
batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso
equivalente a lampada fluorescente da 11 W tipo SA. Compresa
predisposizione per controllo da remoto

SOMMANO cadauno

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 400x80 mm di materiale
metallico zincato, compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto,
compreso ogni altro onere per realizzare I'opera a regola d'arte.
Cavi di collegamento quadri locale tecnico

SOMMANO ml

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 200x75 mm di materiale
metallico zincato, compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto,
compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte
Forza motrice e cavi per illuminazione

SOMMANO ml

Fornitura di canaletta del tipo Cablofil 100x54 mm di materiale
metallico zincato, compreso gli accessori per il fissaggio a soffitto,
compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a regola d'arte
Cavi trasmissione dati

SOMMANO ml

Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti in
cartongesso, con alimentatore esterno precablato, sorgente
luminosa led temperatura di colore 4000 K non sostituibile, ottica
anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20,
alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 36 W, 4000 1m,
dimensioni 60 x 60 cm

SOMMANO cadauno

Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio
inossidabile per serraggio capicorda, completa di due isolatori in
duroplastico filettati ed accessori di fissaggio a muro in rame,
dimensioni: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti

SOMMANO cadauno

Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a
parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per
evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per
consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

SOMMANO cad.

30,00

2,00

2,00

30,00

30,00

40,00

40,00

30,00

30,00

32,00

32,00

2,00

2,00

17,00

17,00

230,00

55,00

42,00

36,00

88,29

171,11

18,34

460,00

17650,00

1'680,00

1°080,00

2'825,28

34222

311,78

A RIPORTARE

149°194,67

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

14

9'194,67

71/71
NP.032

72172
NP.076

73 /73
SAR24_PF.0
009.0004.000
3

74 /74
SAR24_PF.0
009.0004.003
3

75175

Rimozione di cavi per apparecchi illuminanti, rete dati etc.. (a
soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le
precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro
magistero per consegnare 1’opera finita a regola d’arte, compresi
inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato
all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato. Valutata a metro lineare

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, posizionato come da
planimetrie allegate, composto da quadro in carpenteria metallica
con grado di protezione IP 55 con chiusura a chiave, dotato di tutti
i dispositivi di protezione ed ausiliari come indicato negli schemi
elettrici unifilari allegati, compresi cablaggi, collettore di terra,
oneri e accessori. Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il
futuro inserimento di dispositivi elettrici.

I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere
derivati dai morsetti e/o attacchi anteriori/posteriori degli
interruttori, bensi dovranno attestarsi su morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, collettore
di terra in rame elettrolitico, targhette indicatrici pantografate,
numerazione delle linee in cavo entranti ed uscenti, accessori di
cablaggio, apparecchiature e montaggio delle stesse per rendere il
lavoro finito a regola darte. Completo di dichiarazione di
conformita con allegate le documentazioni relative ed i risultati
delle prove di tipo subite e dei calcoli di interpolazione relativi alle
prove non subite, targhettatura del costruttore con i propri dati e
numero di serie di produzione del quadro applicata in posizione
visibile. Conformita alle norme CEI 23-51 o CEI EN 61439,
materiali a completamento per dare il tutto montato, cablato e reso
funzionante a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme CEI
EN 61439. Compreso ogni altro onere per realizzare l'opera a
regola d'arte.

Quadro generale RM

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per
impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre
posti, prese comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per
impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre
posti, prese comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili

SOMMANO cad.

Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media, sotto intonaco,

120,00

120,00

1,00

1,00

10,00

10,00

11,00

11,00

5,00

87760,00

39,23

44,89

600,00

87760,00

392,30

493,79

A RIPORTARE

159°440,76

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

159°440,76

NP.016

76176
SAR24_PF.0
009.0004.001
6

77177
NP.017

78 /78
NP.018

79779
NP.019

80 /80
NP.072

1P40, completa di accessori, quali telaio, etc., fornita, montata e
collegata pronta all'uso. Presa dati RJ45 cat. 6A SF/UTP/
500MHz. Compreso di ogni onere per realizzare l'opera a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
COMANDO, SEGNALAZIONE,  DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per
impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina
fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre
posti, prese comprese, € completo di placca in resina o alluminio
anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le
opere murarie. Interrutore unipolare 16 A

SOMMANO cad.

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante lincendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
EN50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-S1b, dl,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
1.5 mmq

Luci

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
ENS50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-S1b, dl,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
2.5 mmq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante lincendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
ENS50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-S1b, dl,al. Tripolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione
4 mmq

Colonne forza motrice

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
ENS50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-Slb, dl,al. Unipolare FG160M16-0,6/1KV: Sezione

6,00

6,00

5,00

5,00

260,00

260,00

60,00

60,00

40,00

40,00

42,00

34,55

3,80

4,20

252,00

172,75

988,00

252,00

206,00

A RIPORTARE

161°311,51

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

161°311,51

81/81
NP.020

82/82
NP.021

83/83
NP.022

84/84
SAR24_PF.0
010.0002.004
1

25mmq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante l'incendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
ENS50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-S1b, dl,al. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
35mmgq

SOMMANO m

Cavo Flessibile conforme CEI20-13, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/KV, a bassissima emissione
diu fumi, gas tossici e nociuvi conforme CEI20-38, non
propagante lincendio e la fiamma conforme EN60332-1-2,
ENS50399 e ai requisiti della Normativa Europea, regolamento UE
305/2011-prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324,
Classe Cca-S1b, dl,al. Unipolare FG16M16-0,6/1KV: Sezione
50mmq

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico tipo marino per
esterno, 54 moduli, posizionato come da planimetrie allegate,
composto da quadro in poliestere con grado di protezione IP 66
con chiusura a chiave, dotato di tutti i dispositivi di protezione ed
ausiliari come indicato negli schemi elettrici unifilari allegati,
oneri e accessori. Prevedere spazio disponibile (min. 20%) per il
futuro inserimento di dispositivi elettrici.

I cavi delle varie linee in partenza dai quadri non dovranno essere
derivati dai morsetti e/o attacchi anteriori/posteriori degli
interruttori, bensi dovranno attestarsi su morsettiere componibili.
Comprensivo di morsetterie in ingresso ed in uscita cavi, targhette
indicatrici pantografate, numerazione delle linee in cavo entranti
ed uscenti, accessori di cablaggio, apparecchiature e montaggio
delle stesse per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Completo di
dichiarazione di conformita con allegate le documentazioni
relative ed i risultati delle prove di tipo subite e dei calcoli di
interpolazione relativi alle prove non subite, targhettatura del
costruttore con i propri dati e numero di serie di produzione del
quadro applicata in posizione visibile. Conformita alle norme CEI
23-51 o CEI EN 61439; materiali a completamento per dare il
tutto montato, cablato e reso funzionante a perfetta regola d'arte e
rispondente alle norme CEI EN 61439. Compreso ogni altro onere
per realizzare l'opera a regola d'arte. Guide DIN fissate su telaio
con interasse variabile e regolabili in profondita. Classe
isolamento I, resistenza degli urti meccanici del coperchio K10,
limiti temperature di impiego da -25°C a +60°C

Quadro Clima

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO
VIDEOITOFONICO MONOFAMILIARE comprendente: un
posto interno da parete con monitor piatto da 4 pollici; 4 pulsanti
di servizio con controllo luminosita e contrasto, dim.136x212x65
mm, colore bianco; scatola da incasso, dim.125x215x15 mm
completa di placca portamoduli; modulo telecamera con
illuminazione a raggi infrarossi, sensore da 1/3, shutter elettronico,

30,00

30,00

40,00

40,00

30,00

30,00

1,00

1,00

7,58

12,65

47500,00

227,40

381,20

379,50

4'500,00

A RIPORTARE

166°799,61

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16

6799,61

85/85
SAR24_PF.0
010.0003.000
5

86 /86
NP.023

87/87
NP.024

88 /88
NP.025

89/89
NP.026

90 /90
NP.027

380 linee orizzontali, dim.90x90 mm; modulo con gruppo fonico
dim.90x90 mm; gruppo elettronico di alimentazione, custodia
modulare 10 moduli; trasformatore 220 Vv/24 V 60 VA, custodia
modulare 10 moduli; esclusi collegamenti, esclusi gli oneri di
formazione tracce, scassi delle murature ¢ muratura delle scatole
stesse.

Videocitofono interno sala controllo RM - esterno Ingresso reparto
RM

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG
secondo normativa MIL-M17, tipo RG58 CU-AF colore blu, dato
in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.
Cavo citofonico

SOMMANO m

Unita terminali per ossigeno, in opera (versione a murare). Presa
gas conforme alle norme EN 737-1, completa di fondello, placca
di  copertura, marc. CE; compreso ogni monere per la
realizzazione dell'opera.

SOMMANO cadauno

Unita terminali per aria compressa, in opera (versione a murare).
Presa gas conforme alle norme EN 737-1, completa di fondello,
placca di copertura, marc. CE. Compreso ogni onere per realizzare
l'opera a regola d'arte

SOMMANO cadauno

Unita terminali per vuoto, in opera (versione a murare). Presa gas
conforme alle norme EN 737-1, completa di fondello, placca di
copertura, marc. CE. Compreso ogni onere per realizzare l'opera a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame 10x12 mm
conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di tracce
di oli, grassi ed ogni tipo d&#39;inquinante, con tappi alle
estremitd; in opera mediante saldobrasatura con lega
d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio
inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in
presenza di gas inerte. Compreso 1&#39;o0nere dellostaffaggio con
supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi
a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e
previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette
con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas
medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.
Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali
aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla
finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli
eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni
altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo
14x16 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali,
privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d&#39;inquinante, con

1,00

1,00

20,00

20,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

10,00

10,00

2'870,56

4,81

200,00

200,00

200,00

21,19

2'870,56

96,20

400,00

400,00

600,00

211,90

A RIPORTARE

17

1'378,27

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171°378,27

91/91
NP.028

92/92
NP.029

93/93
NP.030

tappi alle estremitd; in opera mediante saldobrasatura con lega
d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio
inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in
presenza di gas inerte. Compreso 1&#39;onere dellostaffaggio con
supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi
a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e
previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette
con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas
medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.
Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali
aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla
finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli
eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni
altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di tubazione di rotoli di rame nudo 8x10
mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali, privo di
tracce di oli, grassi ed ogni tipo d&#39;inquinante, con tappi alle
estremitd; in opera mediante saldobrasatura con lega
d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C ¢ cadmio
inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in
presenza di gas inerte. Compreso 1&#39;0nere dellostaffaggio con
supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi
a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e
previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette
con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas
medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.
Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali
aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla
finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli
eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni
altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e collocazione di tubazione di verghe di rame nudo
12x14 mm conforme alla 7396 - 1/2 per impianti gas medicali,
privo di tracce di oli, grassi ed ogni tipo d&#39;inquinante, con
tappi alle estremita; in opera mediante saldobrasatura con lega
d&#39;argento con punto di fusione superiore a 450° C e cadmio
inferiore allo 0,025%; la saldatura deve essere eseguita in
presenza di gas inerte. Compreso 1&#39;0nere dellostaffaggio con
supporti ogni 100 cm, posti in opera con tasselli in legno o chiodi
a sparo o viti ad espansionesecondo la natura della muratura e
previo accordo con la D.L.; compresi i pezzi speciali, le etichette
con colori e frecce indicanti il flusso; omologata per impianti gas
medicali, in opera mediante saldatura con apporto di Castolin.
Non sono comprese tutte le opere murarie necessarie alle eventuali
aperture delle tracce, ai fori ai ripristini con calce cementizia, alla
finitura con tonachina lisciata o gesso a scelta della D.L., gli
eventuali ponteggi, compresi gli accessori di montaggio ed ogni
altro onere e magistero

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di Quadro riduzione compleo
(02,AM,AT) compreso di Kit allarme integrato quadro riduttori;
compreso di valvole di area integrata e presa each e gruppo di
controllo vuoto e accessori di completamento (sensore di stato
valvola e cablaggio); compreso di allarmi di II stadio per gas
medicali, 9 ingressi; compreso allarmi VVF controllo stao valvole
5 ingressi; compreso centralino a parete, Cavo flessibile CEI 20-
13 isolato, barra equipotenziale di messa a terra, cavallotto
equipotenziale, cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,

45,00

45,00

22,00

22,00

14,00

14,00

28,73

20,00

25,81

1292,85

440,00

361,34

A RIPORTARE

173°472,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17

3'472,46

94 /94
SAR24_PF.0
010.0011.001
5

95/95
NP.031

96 /96

NP.034

971/97

NP.033

98 /98
NP.035

interruttore automatico differenziale bipolare, compreso Tubo
antistatico uso 02, AM, V, Ega ed ogni altro onere per la
realizzazione dell'impianto a regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa
di calore potenza termica nominale 64kw, con refrigerante
ecologico R32 tecnologia inverter e compressore scroll,
alimentazione 400 volt installabile in serie. Dotata di pompa ad
alta prevalenza, vaso di espansione, valvole di sicurezza e
manometri, completa del comando remoto e di tutta la
componentistica idraulica elettrica ed elettronica necessaria
all'installazione e al corretto funzionamento. Compreso ogni altro
onere e magistero per darla in opera installata a perfetta regola
darte in rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente
funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico.

SOMMANO cad.

TUBO multistrato del tipo PEXAL D50 isolato, come prescritto
dalla Norma, in opera su controsoffitto per impianti di
riscaldamento di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi,
pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento.
Passaggio tubazioni macchina come da Progetto Esecutivo
Andata+Ritorno

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di CIRCOLATORE GEMELLATO
Tipo Magna3 D similare o equivalente ad alta efficienza
energetica per sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad alte
prestazionii a circuito aperto o chiuso, realizzato in corpo unico in
ghisa GG 25, con attacchi allineati e completi di bocchettoni per
montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle
pompe mediante valvola clapet. Motore trifase a 220 0 380 V con
telesalvamotore a due velocita. Display intuitivo che consente di
connettersi in modalita wireless con I'app in Remoto utile per il
monitoraggio. Pompa include la comunicazione fieldbus tramite
moduli CIM, ingressi analogici e digitali e rel¢ configurabili.
Corpo pompa in ghisa o acciaio inossidabile; con portata calcolata
di 54 mc/h, Prevalenza della Pompa 15,45 m, Prevalenza
massima 180 dm, Dimensioni attacco DN40, Pressione Nominale
della connessione PN 6/10, Potenza massima assorbita 600 W

SOMMANO cad.

Sovraprezzo per il Chiller per adeguamento caratteristiche
meccaniche ed elettroniche. Inclusi oneri e componenti necessari
per la loro installazione e corretto funzionamento. Tubazioni in
PEXAL escluse. 11 Chiller dovra essere provvisto di Riarmo
automatico ed essere resistente alle Nebbie saline secondo le
Prescrizioni della stazione Appaltante.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Accumulatore coibentato rigido per
acqua refrigerata inox AISI 304 tipo o equivalente al modello
Cordivari Inox XBL300 da 288 litri. Incluso ogni onere e
accessorio per la corretta installazione e funzionamento.

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16°500,00 1

28'279,74 2

61,00

87800,00

6°000,00

6°500,00

8279,74

3'660,00

87800,00

6°000,00

A RIPORTARE

1,00

23

6°712,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 236°712,20
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00
99 /99 Fomitura e installazione di integrazione sistema BMS compreso
NP.045 ogni opera per realizzare l'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  4°000,00 4'000,00
100/ 100 Fornitura e posa in opera di sistema VRV o VRF da 7 kW in
NP.039 rafrrescamento con unita esterna ed interna a cassetta a 4 vie,
incluso controllo remoto, le tubazioni gas coibentati fino a 15
metri e scarichi condense; incluso oni opera per la corretta
installazione a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 9800,00 9800,00
101/101 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
SAR24 AT.0 |conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti,
005.0003.000 |ricambi, manutenzione, assicurazione ¢ bollo con braccio fino a 40
9 m e portata 100 t
Per Chiller, UTA, VRF e Volano termico 6,00
SOMMANO ora 6,00 155,92 935,52
102/102 Fornitura e installazione di Unita Trattamento Aria (UTA) da
NP.040 2800 mc/H, 20 kW in riscaldamento/raffrescamento; compreso
ogni onere per realizzare l'opera a regola darte. Compreso di
controllo remoto, accessori € avviamento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 357774,00 35'774,00
103 /103 Fornitura e posa in opera di condotte rettilinee in lamiera zincata a
NP.041 sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo Norma
UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla
produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio,
misurate secondo UNI EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto. Spessore 10/10, dimensioni lato maggiore
da 760 a 1200 mm
Canali ripresa (dimensioni sezione o dimensioni equivalenti)
(1,00x0,5) 3,00 10,00 30,00
(0,80x0,5) 2,40 10,00 24,00
(0,60x0,4) 2,00 8,00 16,00
SOMMANO m2 70,00 51,73 3'621,10
104/104 Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in
NP.042 classe di tenuta A secondo Norma UNI EN 1507, privi di
rivestimento, compreso  guarnizioni e bulloneria  per
l'assemblaggio, secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli
staffaggi e il trasporto: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato
maggiore da 760 a 1200 mm
Canale di ripresa
Curva 3,00 1,00 3,00
Innesti 11,00 0,94 0,500 517
SOMMANO m2 8,17 75,00 612,75
105/105 Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera
NP.043 zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN
14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: con sospensione
doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fra i 600 e i 1200
mm
Canale di Ripresa 50,00
A RIPORTARE 50,00 292255,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

50,00

29

2'255,57

106 /106
NP.044

107/107
NP.046

108/108
NP.048

109/109
NP.050

110/110
NP.049

111/111
NP.051

Canale di mandata

SOMMANO cadauno

Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unita
motorizzate, realizzate con una parte centrale in materiale
flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle
dell'isolamento termico utilizzato, ¢ bordi laterali in lamina
metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi;
misurati al metro lineare di perimetro

SOMMANO m

Aspiratore d'aria di tipo cassonato a trasmissione realizzato con
pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti
antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato
su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a
doppia polarita (4 o 6 poli), alimentazione 230V-50Hz, delle
seguenti caratteristiche: portata aria media 3000 mc/h, Hst 470
Pa, potenza 0,55kW

SOMMANO cadauno

Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato
naturale completo di serranda di taratura, dato in opera a perfetta
regola d'arte, con esclusione delle opere murarie e comprensivo del
materiale di consumo, delle dimensioni di: 300 x 300 mm
Ambienti (mandata)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di condotta per termoventilazione e
condizionamento aria realizzata con pannelli sandwich con
trattamento antimicrobico, costituiti da un'anima di schiuma
oliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e
HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion
potential)=0 ¢ GWP (global warming potetntial)=0 densita 50-54
kg/me, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio
goffrato, conduttivita termica iniziale 1i=0,022W (m °C), classe di
reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1
secondo NF F 16 101, completa di accessori per corretto
montaggio e sfrido di lavorazione: pannello spessore 20,5 mm,
rivestito da alluminio interno 80 u ed esterno200 u; compreso di
pezzi speciali ed ogni altro onere per realizzare l'opera a regola
d'arte.

Mandata

Canale (120 x 60) mm

Canale (100 x 50) mm

Canale (80 x 50) mm

SOMMANO m2

Formitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni
regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, D 250 mm
Ripresa ambienti

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di diffusore circolare (anemostato) a coni
regolabili in alluminio verniciato, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'arte, D 200 mm
2 bagni e locale tecnico

3,60
3,00
2,60

19,00
5,00
10,00

70,00

120,00

1,00

1,00

9,00

9,00

68,40
15,00
26,00

109,40

7,00

7,00

3,00

25,31

36,00

1'270,00

136,17

62,23

287,00

3°037,20

129,60

17270,00

17225,53

6'807,96

2'009,00

A RIPORTARE

3,00

30

6'734,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 306°734,86
SOMMANO cadauno 3,00 264,00 792,00
112/112 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 u doppio strato ad alta
NP.052 flessibilita cin iclusione di efficacia antimicrobica autosanificante
decennale a base di argento zeolita contro gli agenti patogeni
(Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus
Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa,
Staphylococcus ~ Aureus, Candida  Albicans),  ricoperto
esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di
utilizzo -40°C +110°C, massima velocita dell'aria 30 m/sec,
pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di
resistenza al fuoco, grado di igroscopicita 0,03%, posto in opera
ad un'altezza massima di 4,00 m dal piano di calpestio, esclusi
staffaggi: Dnominale 315 mm
Condotte di ripresa 30,00
Condotte di mandata 30,00
SOMMANO m 60,00 41,23 2'473,80
113/113 Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino
NP.053 in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta
d'aluminio retinata e giunzioni nastarate rifinito esternamente con
rete metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso
l'onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra.
Condotte di mandata D315 1,00 30,00 30,00
Condotte di ripresa D315 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m2 60,00 28,60 17716,00
114/114 Oneri per la sicurezza
SIC.001 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6242,19 6242,19
Parziale LAVORI A CORPO euro 317'958,85
TOTALE euro 317°958,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Cagliari, 13/07/2025

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Opere edili 110°093,69| 34,625
002 Opere Elettriche 59°053,18| 18,573
003 Opere Elettromeccaniche 122°363,70| 38,484
004 Oneri per la sicurezza 6242,19 1,963
005 Opere Gas Medicali 20°206,09 6,355
Totale SUPER CATEGORIE euro 317'958,85| 100,000

A RIPORTARE
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