REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ALLEGATO B - Lotti e corrispettivi

Procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore
economico per ogni lotto (n. 7 lotti) per I'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (PFTE,
progetto esecutivo. direzione lavori e coordinamento della sicurezza) necessari per la
realizzazione degli interventi nei diversi istituti penitenziari del Distretto della Sardegnha, promossi
dal Ministero della Giustizia nell’ambito del Piano “Una giustizia piu Inclusiva — Inclusione socio-
lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree
trattamentali — Azione 2 Attuazione modelli di intervento per I'inclusione attiva dei detenuti (AMA

DE)
- Applicazione clausole e criteri - art. 57 comma 2 del D.Igs. 36/2023 -

Interventi finanziati nel Programma Nazionale Inclusione e lotta alla poverta (PN Inclusione) -
Cofinanziati con fondi FESR

- Valore complessivo 1.545.000 euro -

CUP: J14C25000410006 - CLP: PRG-AMADE_FESR-1323-PRAP
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 1 - Valore stimato di riferimento delle opere € 550.000,00

Importo

Nome intervento Localizzazione stimato opere

Importo
stimato
corrispettivi

(€)

A CR ALGHERQO - Intervento 1 - Laboratorio | Alghero (SS) 249.116,00 89.114,75
di laccatura e design

B CR ALGHERO - Intervento 2 - Laboratorio | Alghero (SS) 184.066,00 72.184,62
sartoriale con aula polivalente

Cc CR ALGHERO - Intervento 3 - Laboratorio | Alghero (SS) 115.800,00 52.091,77
per la produzione di pasta fresca

A. CR ALGHERO - Intervento 1 - Laboratorio di laccatura e design

Localizzazione: Alghero (SS)

Grado
Complessita
<<G>>

Costo
Categorie (€)
<<\/>>

CATEGORIE

Codice Descrizione

D’OPERA

EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 169.398,88

Parametro
base
<<P>>

11,099%

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni

IA.01 0,75 32.385,08

18,699%

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni

I1A.02 0,85 22.420,44

20,411%

IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per

laboratori e impianti pilota

IA.03 1,15 24.911,60

20,411%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 249.116,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

COESIONE
ITALIA 21-27

Cofinanziato
dall'Unione europea ' MINISTERO del LAVORO
ALLA POVERTA X

€ delle POLITICHE SOCIALL
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

B. CR ALGHERO - Intervento 2 - Laboratorio sartoriale con aula polivalente

Localizzazione: Alghero (SS)

SAUEER]E Descrizi Conc1; r?g;)sita Catg e € Parbametro
D’OPERA escrizione p g ase
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 134.368,18 11,885%
IMPIANTI IA.01 Impianti meccanici a fluido a 0,75 20.247,26 20,411%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 12.884,62 20,411%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici e speciali a 1,15 16.565,94 20,411%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 184.066,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

C. CR ALGHERO - Intervento 3 - Laboratorio per la produzione di pasta fresca

Localizzazione: Alghero (SS)

Grado Costo Parametro
CATEGORIE . . - \
D’OPERA Codice Descrizione Complessita Categorie (€) base
<<G>> <<\V/>> <<P>>
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 77.586,00 14,068%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 15.054,00 20,411%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI 1A.02 Impianti meccanici a fluido a 0,85 8.106,00 20,411%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 15.054,00 20,411%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Cofinanziato
dall'Unione europea J (3 MINISTERO del LAVORO
< delic POLITICHE SOCIALL

COESIONE
ITALIA 21-27
ALLA POVERTA

Q

Henistoro detlle Geunstizia
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 115.800,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

,CT‘}\E,S}\OZ.”.‘S Cofinanziato
dall'Unione europea ] € musteRodaiavoro
ALLA POVERTA 5 ¢ delie POLITICHE SOCIALL
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 2 - Valore di riferimento delle opere € 735.000,00

Importo Importo
Num. Nome intervento Localizzazione stimato st_lmatol -
opere corrispettivi
(€) (€)
A CR ORISTANO - Laboratorio produttivo | Oristano 376.040,00 88.562,28
nel settore della lavorazione del pesce
B CR IS ARENAS -- Intervento 1 - | Arbus (SU) 356.212,66 91.909,53
Laboratorio per la lavorazione delle carni
e la produzione di insaccati

A. Oristano - Realizzazione all'interno_degli spazi deposito/magazzini, esistenti all'interno
della_struttura della CR di Oristano, di_un_ laboratorio produttivo _nel settore della

lavorazione del pesce

Localizzazione: Oristano (OR)

Grado Costo
CATEGORIE : . o .
D'OPERA Codice Descrizione Complessita | Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> SEpEE
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 258.446,80 9,8399280965%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 42.385,20 17,0965976875%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 22.822,80 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 52.385,20 15,9513952534%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 376.040,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Redazione layout forniture

Agibilita
ﬁ%ﬁf,ﬁ.”ﬁ Cofinanziato
dall'Unione europea
ALLA POVERTA

M.

MINISTERO del LAVORO
€ delle POLITICHE SOCIALL
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Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

B. C.R.IS ARENAS -- Intervento 1 -Laboratorio per lalavorazione delle carni e la produzione
di insaccati

Localizzazione: Arbus (SU)

Grado Costo
CATEGORIE : . s .
D'OPERA Codice Descrizione Complessita | Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> <<p>>
EDILIZIA E.20 | Edifici e manufatti esistenti 0,95 260.035,24 9,8231845335%
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 24.934,89 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 39.183,39 17,5465229767%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 32.059,14 18,7622877948%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 356.212,66 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 3 - Valore di riferimento delle opere € 950.000,00

Importo Importo
: : . stimato stimato
Num. Nome intervento Localizzazione opere corrispettivi
(€) (€)
A CR Isili - Intervento 1 - Laboratorio per la | Isili (CA) 246.842,00 83.850,73
lavorazione delle carni e produzione di
insaccati
B CR Isili - Intervento 2 - Laboratorio per la | Isili (CA) 702.574,00 178.073,46
trasformazione delle verdure

A. CRIsili - Intervento 1 - Laboratorio per |a lavorazione delle carni e produzione di insaccati

Localizzazione: Isili (CA)

Grado Costo
CATEGORIE . L. Ao o
D'OPERA Codice Descrizione Complessita | Categorie (€) Parametro base
<<G>> <\V>> S
EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 167.852,56 11,1288444337%
STRUTTURE S.02 Strutture, Opere 0,50 12.342,10 20,4110112659%
infrastrutturali puntuali, non
soggette ad azioni sismiche,
ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 27.152,62 19,8451663195%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 17.278,94 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 22.215,78 20,4110112659%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 246.842,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Cofinanziato
dall'Unione europea

COESIONE
ITALIA 21-27
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Agibilita

B. CRsili - Intervento 2 - Laboratorio per la trasformazione delle verdure

Localizzazione: Isili (CA)

Grado Costo
CATEGORIE . .. Ly )
D’OPERA Codice Descrizione Complessita Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> SEpEE
EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 477.750,32 8,3495790000%
STRUTTURE S.01 Strutture, Opere 0,70 35.128,70 18,1962058767%
infrastrutturali puntuali, non
soggette ad azioni sismiche,
ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 77.283,14 14,0857759339%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 49.180,18 16,2826263082%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 63.231,66 15,0122999102%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 702.574,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

COESIONE
ITALIA 21-27

INCLUSIONE E LOTTA ‘ I
ALLA POVERTA
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 4 - Valore di riferimento delle opere € 820.000,00

A CR Mamone - Intervento 1 - Riattivazione | Onani (NU) 462.255,00 140.455,66
del frantoio
B CR MAMONE - Intervento 4 - | Onani (NU) 353.850,00 126.882,78
Potenziamento della carrozzeria e
dell'officina meccanica
A. CR Mamone - Intervento 1 - Riattivazione del frantoio
Localizzazione: Onani (NU)
EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 295.843,20 9,4800053352%
STRUTTURE S.01 Strutture, Opere 0,70 46.225,50 16,6159313484%
infrastrutturali puntuali, non
soggette ad azioni sismiche,
ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 36.980,40 17,8871429378%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 36.980,40 17,8871429378%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 46.225,50 16,6159313484%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 462.255,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.lII) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Redazione layout forniture

Cofinanziato ‘
0) dall'Unione europea

COESIONE
ITALIA 21-27

INCLUSIONE E LOTTA
ALLA POVERTA

M.

[} MINISTERO del LAVORO ‘
€ delle POLITICHE SOCIALL
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Agibilita

B. CR MAMONE - Intervento 4 - Potenziamento della carrozzeria e dell'officina meccanica

Localizzazione: Onani (NU)

EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 191.079,00 10,7181784595%
STRUTTURE S.03 | Strutture, Opere 0,95 53.077,50 15,8835579842%
infrastrutturali puntuali
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 31.846,50 18,8043018671%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 35.385,00 18,1520822807%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 42.462,00 17,0863936773%

servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 353.850,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita
FTAIA 217 ’ ‘ - Cofinanziato ‘ ‘ Q
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 5 - Valore di riferimento delle opere € 800.000,00

Importo Importo
Nome intervento Localizzazione ellate SUIMED
opere corrispettivi
(€) (€)
A CR MAMONE - Intervento 2 - Laboratorio | Onani (NU) 499.780,00 146.442,37
per la lavorazione del legno e del sughero
B CR MAMONE - Intervento 3 - | Onani(NU) 299.588,00 63.253,21

Allevamento suini e laboratorio
lavorazione carni

A. CR MAMONE - Intervento 2 - Laboratorio per lalavorazione del legno e del sughero

Localizzazione: Onani (NU)

Grado Costo
CATEGORIE s . Parametro base
izi Complessita Cat (3
D'OPERA Descrizione plessi ategorie (€) P
EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 279.876,80 9,6254173416%
STRUTTURE S.01 Strutture, Opere 0,70 89.960,40 13,4322851397%

infrastrutturali puntuali, non
soggette ad azioni sismiche,
ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni

IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 34.984,60 18,2212120030%
servizio delle costruzioni

IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 39.982,40 17,4295389932%
servizio delle costruzioni

IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 54.975,80 15,7037335684%

servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 499.780,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS|I PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Agibilita

B. CR MAMONE - Intervento 3 - Allevamento suini e laboratorio lavorazione carni

Localizzazione: Onani (NU)

CATEGORIE

D’OPERA

Codice

Descrizione

Grado
Complessita
<<G>>

Costo

<\V/>>

Categorie (€)

Parametro base
<<p>>

EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 63.267,20 15,0096003179%

EDILIZIA E.17 Arredi, Forniture, Aree 0,65 211.200,00 10,4151925780%
esterne pertinenziali allestite

IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 10.234,40 20,4110112659%
servizio delle costruzioni

IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 6.512,80 20,4110112659%
servizio delle costruzioni

IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 8.373,60 20,4110112659%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 299.588,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

COESIONE
ITALIA 21-27
ALLA POVERTA
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 6 - Valore di riferimento delle opere € 720.000,00

Importo Importo
Nome intervento Localizzazione SHEE SHTELY
opere corrispettivi
()
A Cagliari - ampliamento officina | Uta (CA) 385.000,00 114.835,25
meccanica, realizzazione tettoia,

impianto di autolavaggio e forno per
verniciatura

B CC Lanusei - Intervento 1 - Lavanderia | Lanusei (NU) 88.478,63 39.905,33
industriale
C CC NUORO - Interventi per l'allestimento | Nuoro (NU) 245.000,00 65.918,83

di un laboratorio per attivita formativa
nellambito della gastronomia, della
ristorazione e delle arti culinarie

A. Cagliari_- Realizzazione, all'interno dell'area officina/autorimessa, dell'ampliamento
dell'officina meccanica, della realizzazione di una tettoia, di un impianto di autolavaggio e
di un forno per verniciatura

Localizzazione: Uta (CA)

Grado Costo
CATEGORIE . .
D'OPERA Codice Descrizione Complessita Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> <<P>>
EDILIZIA E.20 | Edifici e manufatti esistenti 0,95 120.000,00 12,2966718477%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 40.000,00 17,4269990591%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 45.000,00 16,7630597244%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 50.000,00 16,1950791077%

servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

STRUTTURE S.04 Strutture, Opere 0,90 130.000,00 12,0037340632%
infrastrutturali puntuali

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 385.000,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

T ’ n Cofinanziato Q
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Redazione layout forniture

B. C.C.Lanusei - Intervento 1 - Lavanderia industriale

Localizzazione: Lanusei (NU)

Grado Costo
Cg];)EfEORR:E Descrizione Complessita Categorie (€) Para21<el;[’r>o>base
EDILIZIA E.22 | Edifici e manufatti esistenti 1,55 54.856,75 15,7147542430%
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 7.963,08 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 13.271,79 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 12.387,01 20,4110112659%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 88.478,63 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

C. CC NUORQO: Interventi per l'allestimento di un laboratorio per attivita formativa nell'ambito
della gastronomia, della ristorazione e delle arti culinarie

Localizzazione: Nuoro (NU)

Grado Costo
CATEGORIE : . . . =
D'OPERA Codice Descrizione Complessita  Categorie (€) arametro base
<<G>> <<\/>> <<p>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 170.650,00 11,0752780120%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 25.350,00 20,3144545432%
servizio delle costruzioni

T ’ n Cofinanziato Q
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 13.650,00 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 35.350,00 18,1580813238%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 245.000,00 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Lotto 7 - Valore di riferimento delle opere € 460.000,00

Importo Importo
Nome intervento Localizzazione SITNE STl
opere corrispettivi
(€)
A CC Sassatri: Intervento 1 - Laboratorio per | Sassari (SS) 45,962,92 21.324,4
la produzione di dolci artigianali
B CC Sassari: Intervento 2 - Laboratorio per | Sassari (SS) 291.098,53 96.136,82
la trasformazione di prodotti ittici
C CC Sassari - Intervento 3 -Laboratorio per | Sassari (SS) 61.283,90 26.447,45
la trasformazione delle piante officinali
D CC Sassari - Intervento 4 - Laboratorio | Sassari (SS) 61.283,89 26.129,76
per la lavorazione del legno

A. CC Sassari: Intervento 1 - Laboratorio per la produzione di dolci artigianali

Localizzazione: Sassari (SS)

Grado Costo
CATEGORIE o .
D'OPERA Codice Descrizione Complessita ~ Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> <<p>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 8.273,33 20,4110112659%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 3.677,03 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 3.217,40 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 30.795,16 19,0179529645%
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 45.962,92 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

B. CC Sassari: Intervento 2 - Laboratorio per la trasformazione di prodotti ittici

Localizzazione: Sassari (SS)

Grado Costo
CATEGORIE s .
D'OPERA Codice Descrizione Complessita Categorie (€) Parametro base
<<G>> <<\/>> <<p>>
STRUTTURE S.03 | Strutture, Opere 0,95 101.884,48 | 12,9256003996%
infrastrutturali puntuali
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 32.020,84 18,7698263746%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 20.376,90 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.03 | Impianti elettrici e speciali a 1,15 26.198,87 20,0878324117%

servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
EDILIZIA E.02 Insediamenti Produlttivi 0,95 110.617,44 12,6044070667%
Agricoltura-Industria-
Artigianato

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 291.098,53 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS| PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.IlI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

C. CC Sassari - Intervento 3 -Laboratorio per la trasformazione delle piante officinali

Localizzazione: Sassari (SS)

Grado Costo
CATEGORIE : o o . P
D'OPERA Codice Descrizione Complessita  Categorie (€) arametro base
<<G>> <<\/>> <<P>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 8.579,75 20,4110112659%
IMPIANTI IA.01 | Impianti meccanici a fluido a 0,75 6.128,39 20,4110112659%
servizio delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 | Impianti meccanici a fluido a 0,85 9.805,42 20,4110112659%
servizio delle costruzioni

iy ’ | - Cofinanziato 1\ | 2
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota

IMPIANTI IA.03 1,15 36.770,34

17,9211034619%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 61.283,90 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE

b.) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI

Redazione layout forniture

Agibilita

D. CC Sassari - Intervento 4 - Laboratorio per la lavorazione del legno

Localizzazione: Sassari (SS)

Grado
Complessita
<<G>>

Costo
Categorie (€)
<<V>>

CATEGORIE

Codice Descrizione

D’OPERA

Parametro base
<<p>>

EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 12.256,78

20,4110112659%

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni

IA.01 0,75 3.677,03

20,4110112659%

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido a

servizio delle costruzioni

IA.02 0,85 4.289,87

20,4110112659%

IMPIANTI Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni —
Singole apparecchiature per

laboratori e impianti pilota

IA.03 1,15 41.060,21

17,2768216266%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 61.283,89 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FAS|I PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Prestazioni e/o Servizi integrativi

Cofinanziato
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

PRATICHE CATASTALI
Redazione layout forniture
Agibilita
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.01 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

Grado Costo
Complessita Categorie (€)
<<G>> <<V>>
1,55 169.398,88
0,75 32.385,08
0,85 22.420,44
1,15 24.911,60

249.116,00 €
25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

11,099%
18,699%

20,411%

20,411%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 169.398,88 €

Codice
Qdl.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale

Par. <<Q>>
0,3200
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100



Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 32.385,08 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.19
Qbill.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 22.420,44 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi

0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 24.911,60 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera

Agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
400,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i Cgfg,in:i SF’Oer?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 9.325,58 2.331,40 11.656,98
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.02 0,0100 291,42 72,86 364,28
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.14 0,0300 874,27 218,57 1.092,84
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 1.894,26 473,57 2.367,83
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.16 0,0100 291,42 72,86 364,28
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbl.21 0,0100 291,42 72,86 364,28
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbll.03 0,0100 291,42 72,86 364,28
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbll.19 0,0200 582,85 145,71 728,56
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbll.20 0,0200 582,85 145,71 728,56
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qbll.21 0,0300 874,27 218,57 1.092,84
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbll.21 0,0300 136,25 34,06 170,31
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbll.20 0,0200 90,84 22,71 113,55
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbll. 19 0,0200 90,84 22,71 113,55
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbll.03 0,0100 45,42 11,36 56,78
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.21 0,0100 45,42 11,36 56,78
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.16 0,0100 45,42 11,36 56,78
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 295,21 73,80 369,01
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.14 0,0300 136,25 34,06 170,31
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.02 0,0100 45,42 11,36 56,78
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.135,44 283,86 1.419,30
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 972,45 243,11 1.215,56
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.02 0,0100 38,90 9,73 48,63
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.14 0,0300 116,69 29,17 145,86




IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 252,84 63,21 316,05
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.16 0,0100 38,90 9,73 48,63
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbl.21 0,0100 38,90 9,73 48,63
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbll.03 0,0100 38,90 9,73 48,63
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbll.19 0,0200 77,80 19,45 97,25
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbll.20 0,0200 77,80 19,45 97,25
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qbll.21 0,0300 116,69 29,17 145,86
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbll.21 0,0300 175,42 43,86 219,28
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbll.20 0,0200 116,95 29,24 146,19
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbll.19 0,0200 116,95 29,24 146,19
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbll.03 0,0100 58,47 14,62 73,09
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.21 0,0100 58,47 14,62 73,09
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.16 0,0100 58,47 14,62 73,09
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 380,08 95,02 475,10
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.14 0,0300 175,42 43,86 219,28
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.02 0,0100 58,47 14,62 73,09
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qbl.01 - Qb.II.01 0,2500 1.461,85 365,46 1.827,31

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi - Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl

Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.01 0,0700 2.039,97 509,99 2.549,96
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.02 0,1300 3.788,52 947,13 4.735,65
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.03 0,0400 1.165,70 291,43 1.457,13
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.04 0,0200 582,85 145,71 728,56
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.05 0,0200 582,85 145,71 728,56
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qblll.07 0,1000 2.914,25 728,56 3.642,81
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qblll.07 0,1000 454,18 113,55 567,73
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 QblIl.05 0,0300 136,25 34,06 170,31
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qblll.04 0,0200 90,84 22,71 113,55
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qblll.03 0,0500 227,09 56,77 283,86




1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qblll.02 0,0500 227,09 56,77 283,86
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qblll.01 0,1500 681,26 170,32 851,58
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.01 0,1500 583,47 145,87 729,34
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.02 0,0500 194,49 48,62 243,11
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.03 0,0500 194,49 48,62 243,11
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.04 0,0200 77,80 19,45 97,25
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.05 0,0300 116,69 29,17 145,86
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qblll.07 0,1000 388,98 97,25 486,23
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblll.07 0,1000 584,74 146,19 730,93
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblll.05 0,0300 175,42 43,86 219,28
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblll.04 0,0200 116,95 29,24 146,19
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblil.03 0,0500 292,37 73,09 365,46
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblll.02 0,0500 292,37 73,09 365,46
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qblll.01 0,1500 877,11 219,28 1.096,39

D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl:gggnz?::i C:):n(:%in:'i SF:')e::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qcl.01 0,3200 9.325,58 2.331,40 11.656,98
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qcl.03 0,0200 582,85 145,71 728,56
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qcl.10 0,0450 1.311,41 327,85 1.639,26
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qcl.11 0,0400 1.165,70 291,43 1.457,13
E.22 EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qcl.12 0,2500 7.285,61 1.821,40 9.107,01
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qcl.12 0,2500 1.135,44 283,86 1.419,30
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qcl.11 0,0400 181,67 45,42 227,09
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qcl.10 0,0350 158,96 39,74 198,70
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qcl.03 0,0200 90,84 22,71 113,55
1A.01 IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qcl.01 0,3200 1.453,36 363,34 1.816,70
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qcl.01 0,3200 1.244,74 311,19 1.555,93
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qcl.03 0,0200 77,80 19,45 97,25
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qcl.10 0,0350 136,14 34,03 170,17




IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qcl. 11 0,0400 155,59 38,90 194,49
IA.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qcl.12 0,2500 972,45 243,11 1.215,56
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qcl.12 0,2500 1.461,85 365,46 1.827,31
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qcl.11 0,0400 233,90 58,48 292,38
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qcl.10 0,0350 204,66 51,17 255,83
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qcl.03 0,0200 116,95 29,24 146,19
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qcl.01 0,3200 1.871,17 467,79 2.338,96

VERIFICHE E COLLAUDI

. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc'etrl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole s - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi V'G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 169.398,88 0,11099 1,55 Qdl.05 0,0300 874,27 218,57 1.092,84
IA.01 | IMPIANTI 32.385,08 0,18699 0,75 Qdl.05 0,0300 136,25 34,06 170,31
1A.02 | IMPIANTI 22.420,44 0,20411 0,85 Qdl.05 0,0300 116,69 29,17 145,86
IA.03 | IMPIANTI 24.911,60 0,20411 1,15 Qdl.05 0,0300 175,42 43,86 219,28




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

27.245,94 €
20.982,17 €
36.458,35 €
1.628,29 €
86.314,75 €
17.262,95 €
2.800,00 €

89.114,75 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 134.368,18 11,885%
IMPIANTI IA.01  |mpianti meccanici a fluido a servizio 0,75 20.247,26 20,411%
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,85 12.884,62 20,411%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI Ia.03  delle costruzioni - Singole 1,15 16.565,94 20,411%

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 184.066,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 134.368,18 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100



Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 20.247,26 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03
Qcl.10

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200
0,0350



Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 12.884,62 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
) energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Rela;ipni, planimetrie, elaborati graﬁ"cj. - .Rela'zioni generale e Fecniche, E.labora'ti
Qb '” 01 graﬁc!, Calcolo delle strut.ture e degli 1mp1antl, evgntuall Relazione sulla risoluzione
o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qbll.02 Rilievi dei manufatti

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,

’ Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 | Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
) contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 16.565,94 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
’ energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera
Agibilita
Totale

0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
400,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i Cgfg,in:i SF’Oer?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 7.920,95 1.980,24 9.901,19
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbl.02 0,0100 247,53 61,88 309,41
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 1.608,94 402,24 2.011,18
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbl.16 0,0100 247,53 61,88 309,41
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbl.21 0,0100 247,53 61,88 309,41
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbll.02 0,0400 990,12 247,53 1.237,65
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbll.03 0,0100 247,53 61,88 309,41
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbll.19 0,0200 495,06 123,77 618,83
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbll.20 0,0200 495,06 123,77 618,83
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qbll.21 0,0300 742,59 185,65 928,24
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbll.21 0,0300 92,99 23,25 116,24
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbll.20 0,0200 61,99 15,50 77,49
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbll. 19 0,0200 61,99 15,50 77,49
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbll.03 0,0100 31,00 7,75 38,75
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbll.02 0,0400 123,98 31,00 154,98
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbl.21 0,0100 31,00 7,75 38,75
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbl.16 0,0100 31,00 7,75 38,75
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 201,47 50,37 251,84
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbl.02 0,0100 31,00 7,75 38,75
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 774,88 193,72 968,60
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 558,85 139,71 698,56
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbl.02 0,0100 22,35 5,59 27,94
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 145,30 36,33 181,63




IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbl.16 0,0100 22,35 5,59 27,94
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbl.21 0,0100 22,35 5,59 27,94
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbll.02 0,0400 89,42 22,36 111,78
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbll.03 0,0100 22,35 5,59 27,94
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbll.19 0,0200 44,71 11,18 55,89
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbll.20 0,0200 44,71 11,18 55,89
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qbll.21 0,0300 67,06 16,77 83,83
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbll.21 0,0300 116,65 29,16 145,81
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbll.20 0,0200 77,77 19,44 97,21
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbll.19 0,0200 77,77 19,44 97,21
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbll.03 0,0100 38,88 9,72 48,60
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbll.02 0,0400 155,54 38,89 194,43
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbl.21 0,0100 38,88 9,72 48,60
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbl.16 0,0100 38,88 9,72 48,60
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 252,75 63,19 315,94
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbl.02 0,0100 38,88 9,72 48,60
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 972,12 243,03 1.215,15

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

. . Spese ed
D S?r?sc;lile Parametri Gradi di Prestazioni Pt::;nz‘i?;:i CSTCF;T? Oneri Corrispettivi
' CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Q' V*G*P*Q K=25,00/) CP+S

<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblll.01 0,0700 1.732,71 433,18 2.165,89
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblil.02 0,1300 3.217,89 804,47 4.022,36
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblll.03 0,0400 990,12 247,53 1.237,65
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblll.04 0,0200 495,06 123,77 618,83
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblll.05 0,0200 495,06 123,77 618,83
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qblll.07 0,1000 2.475,30 618,83 3.094,13
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblll.07 0,1000 309,95 77,49 387,44
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblll.05 0,0300 92,99 23,25 116,24
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblll.04 0,0200 61,99 15,50 77,49
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblil.03 0,0500 154,98 38,74 193,72




1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblll.02 0,0500 154,98 38,74 193,72
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qblll.01 0,1500 464,93 116,23 581,16
1A.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.01 0,1500 335,31 83,83 419,14
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.02 0,0500 111,77 27,94 139,71
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.03 0,0500 111,77 27,94 139,71
1A.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.04 0,0200 44,71 11,18 55,89
1A.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.05 0,0300 67,06 16,77 83,83
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qblll.07 0,1000 223,54 55,89 279,43
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblll.07 0,1000 388,85 97,21 486,06
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblll.05 0,0300 116,65 29,16 145,81
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblll.04 0,0200 77,77 19,44 97,21
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblil.03 0,0500 194,42 48,61 243,03
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblll.02 0,0500 194,42 48,61 243,03
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qblll.01 0,1500 583,27 145,82 729,09
D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl:gggnz?::i C:):n(:%in:'i SF:')e::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.01 0,3200 7.920,95 1.980,24 9.901,19
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.02 0,0300 742,59 185,65 928,24
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.03 0,0200 495,06 123,77 618,83
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.10 0,0450 1.113,88 278,47 1.392,35
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.11 0,0400 990,12 247,53 1.237,65
E.22 EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qcl.12 0,2500 6.188,24 1.547,06 7.735,30
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.12 0,2500 774,88 193,72 968,60
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.11 0,0400 123,98 31,00 154,98
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.10 0,0350 108,48 27,12 135,60
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.03 0,0200 61,99 15,50 77,49
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.02 0,0300 92,99 23,25 116,24
1A.01 IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qcl.01 0,3200 991,84 247,96 1.239,80
1A.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.01 0,3200 715,33 178,83 894,16




IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.02 0,0300 67,06 16,77 83,83
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.03 0,0200 44,71 11,18 55,89
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.10 0,0350 78,24 19,56 97,80
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.11 0,0400 89,42 22,36 111,78
IA.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qcl.12 0,2500 558,85 139,71 698,56
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl.12 0,2500 972,12 243,03 1.215,15
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl. 11 0,0400 155,54 38,89 194,43
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl.10 0,0350 136,10 34,03 170,13
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl.03 0,0200 77,77 19,44 97,21
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl.02 0,0300 116,65 29,16 145,81
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qcl.01 0,3200 1.244,31 311,08 1.555,39

VERIFICHE E COLLAUDI

. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Param?trl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole e - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi V'G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 134.368,18 0,11885 1,55 Qdl.05 0,0300 742,59 185,65 928,24
IA.01 | IMPIANTI 20.247,26 0,20411 0,75 Qdl.05 0,0300 92,99 23,25 116,24
1A.02 | IMPIANTI 12.884,62 0,20411 0,85 Qdl.05 0,0300 67,06 16,77 83,83
IA.03 | IMPIANTI 16.565,94 0,20411 1,15 Qdl.05 0,0300 116,65 29,16 145,81




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

21.914,69 €
16.369,40 €
29.826,41 €
1.274,12 €
69.384,62 €
13.876,92 €
2.800,00 €

72.184,62 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti 1,55 77.586,00 14,068%
IMPIANTI IA.01  |mpianti meccanici a fluido a servizio 0,75 15.054,00 20,411%
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,85 8.106,00 20,411%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI Ia.03  delle costruzioni - Singole 1,15 15.054,00 20,411%

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 115.800,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 77.586,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100



Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 15.054,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03
Qcl.10

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200
0,0350



Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 8.106,00 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
) energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Rela;ipni, planimetrie, elaborati graﬁ"cj. - .Rela'zioni generale e Fecniche, E.labora'ti
Qb '” 01 graﬁc!, Calcolo delle strut.ture e degli 1mp1antl, evgntuall Relazione sulla risoluzione
o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qbll.02 Rilievi dei manufatti

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,

’ Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 | Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
) contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 15.054,00 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
’ energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera
Agibilita
Totale

0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
400,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i Cgfg,in:i SF’Oer?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 5.413,74 1.353,44 6.767,18
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbl.02 0,0100 169,18 42,30 211,48
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 1.099,67 274,92 1.374,59
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbl.16 0,0100 169,18 42,30 211,48
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbl.21 0,0100 169,18 42,30 211,48
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbll.02 0,0400 676,72 169,18 845,90
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbll.03 0,0100 169,18 42,30 211,48
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbll.19 0,0200 338,36 84,59 422,95
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbll.20 0,0200 338,36 84,59 422,95
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qbll.21 0,0300 507,54 126,89 634,43
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbll.21 0,0300 69,14 17,29 86,43
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbll.20 0,0200 46,09 11,52 57,61
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbll.19 0,0200 46,09 11,52 57,61
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbll.03 0,0100 23,05 5,76 28,81
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbll.02 0,0400 92,18 23,05 115,23
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbl.21 0,0100 23,05 5,76 28,81
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbl.16 0,0100 23,05 5,76 28,81
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 149,79 37,45 187,24
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbl.02 0,0100 23,05 5,76 28,81
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 576,13 144,03 720,16
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 351,58 87,90 439,48
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbl.02 0,0100 14,06 3,52 17,58
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 91,41 22,85 114,26




IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbl.16 0,0100 14,06 3,52 17,58
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbl.21 0,0100 14,06 3,52 17,58
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbll.02 0,0400 56,25 14,06 70,31
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbll.03 0,0100 14,06 3,52 17,58
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbll.19 0,0200 28,13 7,03 35,16
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbll.20 0,0200 28,13 7,03 35,16
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qbll.21 0,0300 42,19 10,55 52,74
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbll.21 0,0300 106,01 26,50 132,51
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbll.20 0,0200 70,67 17,67 88,34
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbll.19 0,0200 70,67 17,67 88,34
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbll.03 0,0100 35,34 8,84 44,18
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbll.02 0,0400 141,34 35,34 176,68
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbl.21 0,0100 35,34 8,84 44,18
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbl.16 0,0100 35,34 8,84 44,18
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 229,68 57,42 287,10
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbl.02 0,0100 35,34 8,84 44,18
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 883,39 220,85 1.104,24

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

. . Spese ed
D S?r?sc;lile Parametri Gradi di Prestazioni Pt::;nz‘i?;:i CSTCF;T? Oneri Corrispettivi
' CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Q' V*G*P*Q K=25,00/) CP+S

<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblll.01 0,0700 1.184,26 296,07 1.480,33
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblil.02 0,1300 2.199,33 549,83 2.749,16
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblll.03 0,0400 676,72 169,18 845,90
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblll.04 0,0200 338,36 84,59 422,95
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblll.05 0,0200 338,36 84,59 422,95
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qblll.07 0,1000 1.691,79 422,95 2.114,74
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblll.07 0,1000 230,45 57,61 288,06
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblll.05 0,0300 69,14 17,29 86,43
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblll.04 0,0200 46,09 11,52 57,61
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblil.03 0,0500 115,23 28,81 144,04




1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblll.02 0,0500 115,23 28,81 144,04
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qblll.01 0,1500 345,68 86,42 432,10
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.01 0,1500 210,95 52,74 263,69
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.02 0,0500 70,32 17,58 87,90
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.03 0,0500 70,32 17,58 87,90
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.04 0,0200 28,13 7,03 35,16
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.05 0,0300 42,19 10,55 52,74
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qblll.07 0,1000 140,63 35,16 175,79
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblll.07 0,1000 353,36 88,34 441,70
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblll.05 0,0300 106,01 26,50 132,51
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblll.04 0,0200 70,67 17,67 88,34
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblil.03 0,0500 176,68 44,17 220,85
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblll.02 0,0500 176,68 44,17 220,85
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qblll.01 0,1500 530,04 132,51 662,55

D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl:gggnz?::i C:):n(:%in:'i SF:')e::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.01 0,3200 5.413,74 1.353,44 6.767,18
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.02 0,0300 507,54 126,89 634,43
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.03 0,0200 338,36 84,59 422,95
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.10 0,0450 761,31 190,33 951,64
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.11 0,0400 676,72 169,18 845,90
E.22 EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 Qcl.12 0,2500 4.229,48 1.057,37 5.286,85
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.12 0,2500 576,13 144,03 720,16
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.11 0,0400 92,18 23,05 115,23
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.10 0,0350 80,66 20,17 100,83
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.03 0,0200 46,09 11,52 57,61
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.02 0,0300 69,14 17,29 86,43
1A.01 IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qcl.01 0,3200 737,44 184,36 921,80
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl.01 0,3200 450,03 112,51 562,54




1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl.02 0,0300 42,19 10,55 52,74
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl.03 0,0200 28,13 7,03 35,16
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl.10 0,0350 49,22 12,31 61,53
IA.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl. 11 0,0400 56,25 14,06 70,31
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qcl.12 0,2500 351,58 87,90 439,48
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl.12 0,2500 883,39 220,85 1.104,24
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl. 11 0,0400 141,34 35,34 176,68
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl.10 0,0350 123,68 30,92 154,60
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl.03 0,0200 70,67 17,67 88,34
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl.02 0,0300 106,01 26,50 132,51
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qcl.01 0,3200 1.130,74 282,69 1.413,43
D. ' S(i:r?gsc-:;le Parametri Gradi di Pres';azioni P':Z:::;?;:i CS:“C'Tin:i SF:)e::r?‘{ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icessorl
Qi V*G*P*Q K2 00k CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.22 | EDILIZIA 77.586,00 0,14068 1,55 QdI.05 0,0300 507,54 126,89 634,43
IA.01 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 0,75 Qdl.05 0,0300 69,14 17,29 86,43
1A.02 | IMPIANTI 8.106,00 0,20411 0,85 Qdl.05 0,0300 42,19 10,55 52,74
IA.03 | IMPIANTI 15.054,00 0,20411 1,15 Qdl.05 0,0300 106,01 26,50 132,51




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

15.524,80 €
11.658,29 €
21.202,57 €
906,11 €
49.291,77 €
9.858,35 €
2.800,00 €

52.091,77 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 ¢ determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

OPERA

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE Complessita Categorie (€)
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 120.000,00
IMPIANTI IA.01 Impianti mecganjci a fluido a servizio 0,75 40.000,00
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 0,85 45.000,00
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI la.03  dellecostruzioni-Singole 1,15 50.000,00
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90 130.000,00

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

385.000,00 €
25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

12,2966718477%
17,4269990591%

16,7630597244%

16,1950791077%

12,0037340632%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 120.000,00 €

Codice
QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650



Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 40.000,00 €

Codice
QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200



Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 45.000,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 50.000,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.06 -

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

STRUTTURE - S.04

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione geotecnica

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2700

0,0100
0,0900



Qbll.09
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qbl.15 -  Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Relazione sismica e sulle strutture

0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Codice Descrizione singole prestazioni
%?)II.ITE Relazione geologica
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicg, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
: manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 130.000,00 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Qd!.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
' energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito edile 10,00 ore x 70,00 €/h 10,00 ore
x 70,00 €/h
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera
Ingegnere/geometra/perito edile 20,00 ore x 70,00 €/h 20,00 ore x 70,00 €/h
Attivita inerenti l'agibilita dei locali, pratiche DUAP, ecc. - Ingegnere/geometra/perito
edile 30,00 ore x 70,00 €/h 30,00 ore x 70,00 €/h

Totale

Par. <<Q>>
0,1860

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2200

0,0300

Valore
700,00 €

1.400,00 €
2.100,00 €

4.200,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.01 - Qb.II.01 0,3200 4.485,83 1.121,46 5.607,29
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.02 0,0100 140,18 35,05 175,23
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.14 0,0300 420,55 105,14 525,69
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 911,18 227,80 1.138,98
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.16 0,0100 140,18 35,05 175,23
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.21 0,0100 140,18 35,05 175,23
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbll.03 0,0100 140,18 35,05 175,23
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbll.20 0,0200 280,36 70,09 350,45
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbll.21 0,0300 420,55 105,14 525,69
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbll.21 0,0300 156,84 39,21 196,05
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbll.20 0,0200 104,56 26,14 130,70
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbll.03 0,0100 52,28 13,07 65,35
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.21 0,0100 52,28 13,07 65,35
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.16 0,0100 52,28 13,07 65,35
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 339,83 84,96 424,79
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.14 0,0300 156,84 39,21 196,05
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.02 0,0100 52,28 13,07 65,35
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.307,02 326,76 1.633,78
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 1.602,97 400,74 2.003,71
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.02 0,0100 64,12 16,03 80,15
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.14 0,0300 192,36 48,09 240,45
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 416,77 104,19 520,96
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.16 0,0100 64,12 16,03 80,15




IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.21 0,0100 64,12 16,03 80,15
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 QblI.03 0,0100 64,12 16,03 80,15
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbll.20 0,0200 128,24 32,06 160,30
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbll.21 0,0300 192,36 48,09 240,45
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbll.21 0,0300 279,37 69,84 349,21
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbll.20 0,0200 186,24 46,56 232,80
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbll.03 0,0100 93,12 23,28 116,40
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.21 0,0100 93,12 23,28 116,40
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.16 0,0100 93,12 23,28 116,40
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 605,29 151,32 756,61
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.14 0,0300 279,37 69,84 349,21
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.02 0,0100 93,12 23,28 116,40
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.328,04 582,01 2.910,05
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 3.791,98 948,00 4.739,98
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.02 0,0100 140,44 35,11 175,55
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.06 - QblI.09 0,0900 1.263,99 316,00 1.579,99
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 632,00 158,00 790,00
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.14 0,0300 421,33 105,33 526,66
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 912,88 228,22 1.141,10
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.16 0,0100 140,44 35,11 175,55
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.21 0,0100 140,44 35,11 175,55
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 QblI.03 0,0100 140,44 35,11 175,55
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbll.20 0,0200 280,89 70,22 351,11
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbll.21 0,0300 421,33 105,33 526,66
D. . S(i:r?gsc;lile Parametri Gradi di' . PresFazioni Ptggi::\nz?;:i CS:“C%in:i Spé)er?:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icessorl
Qi V'G*P*Q AL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 1.443,88 360,97 1.804,85
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 538,49 134,62 673,11
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 660,42 165,11 825,53




IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 959,15 239,79 1.198,94
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbl.11 - Qbll.13 0,1860 2.612,25 653,06 3.265,31

D. ' S?I?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl:Z;:;nz?;:i CS:"C%T? SF:'Je::r(ied‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

Qi V*GP*Q K=25,00% CPsS
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qblll.01 0,0700 981,27 245,32 1.226,59
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qblll.02 0,1300 1.822,37 455,59 2.277,96
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qbll1.03 0,0400 560,73 140,18 700,91
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qblll.04 0,0200 280,36 70,09 350,45
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qblll.05 0,0200 280,36 70,09 350,45
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qblll.07 0,1000 1.401,82 350,46 1.752,28
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 QblIl.07 0,1000 522,81 130,70 653,51
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 QbllI.05 0,0300 156,84 39,21 196,05
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qblll.04 0,0200 104,56 26,14 130,70
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qblll.03 0,0500 261,40 65,35 326,75
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qblll.02 0,0500 261,40 65,35 326,75
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qblll.01 0,1500 784,21 196,05 980,26
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qblll.01 0,1500 961,78 240,45 1.202,23
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qblll.02 0,0500 320,59 80,15 400,74
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qbll1.03 0,0500 320,59 80,15 400,74
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qblll.04 0,0200 128,24 32,06 160,30
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qblll.05 0,0300 192,36 48,09 240,45
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qblll.07 0,1000 641,19 160,30 801,49
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qblll.07 0,1000 931,22 232,81 1.164,03
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qbll1.05 0,0300 279,37 69,84 349,21
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qblll.04 0,0200 186,24 46,56 232,80
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qblll.03 0,0500 465,61 116,40 582,01
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qblll.02 0,0500 465,61 116,40 582,01
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qblll.01 0,1500 1.396,83 349,21 1.746,04
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qblil.01 0,1200 1.685,32 421,33 2.106,65




S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qblll.02 0,1300 1.825,77 456,44 2.282,21
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qbll1.03 0,0300 421,33 105,33 526,66
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qblll.04 0,0100 140,44 35,11 175,55
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 QblIl.05 0,0250 351,11 87,78 438,89
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qblll.07 0,1000 1.404,44 351,11 1.755,55

ESECUZIONE DEI LAVORI

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradi di. . Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qcl.01 0,3200 4.485,83 1.121,46 5.607,29
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qcl.03 0,0200 280,36 70,09 350,45
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qcl.10 0,0450 630,82 157,71 788,53
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qcl.11 0,0400 560,73 140,18 700,91
E.20 EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qcl.12 0,2500 3.504,55 876,14 4.380,69
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qcl.12 0,2500 1.307,02 326,76 1.633,78
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qcl. 11 0,0400 209,12 52,28 261,40
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qcl.10 0,0350 182,98 45,75 228,73
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qcl.03 0,0200 104,56 26,14 130,70
1A.01 IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qcl.01 0,3200 1.672,99 418,25 2.091,24
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qcl.01 0,3200 2.051,80 512,95 2.564,75
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qcl.03 0,0200 128,24 32,06 160,30
IA.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qcl.10 0,0350 224,42 56,11 280,53
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qcl.11 0,0400 256,47 64,12 320,59
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qcl.12 0,2500 1.602,97 400,74 2.003,71
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qcl.12 0,2500 2.328,04 582,01 2.910,05
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qcl.11 0,0400 372,49 93,12 465,61
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qcl.10 0,0350 325,93 81,48 407,41
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qcl.03 0,0200 186,24 46,56 232,80
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qcl.01 0,3200 2.979,89 744,97 3.724,86
S.04 STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qcl.01 0,3800 5.336,86 1.334,22 6.671,08
S.04 STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qcl.03 0,0200 280,89 70,22 351,11




S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qcl.10 0,0450 632,00 158,00 790,00
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qcl. 11 0,0400 561,77 140,44 702,21
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qcl.12 0,2500 3.511,09 877,77 4.388,86
VERIFICHE E COLLAUDI
. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc'etrl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole s - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. VA GHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 120.000,00 | 0,122966718477 0,95 Qdl.05 0,0300 420,55 105,14 525,69
IA.01 | IMPIANTI 40.000,00 | 0,174269990591 0,75 Qdl.05 0,0300 156,84 39,21 196,05
1A.02 | IMPIANTI 45.000,00 | 0,167630597244 0,85 Qdl.05 0,0300 192,36 48,09 240,45
IA.03 | IMPIANTI 50.000,00 | 0,161950791077 1,15 Qdl.05 0,0300 279,37 69,84 349,21
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qdl.03 0,2200 3.089,76 772,44 3.862,20
S.04 | STRUTTURE 130.000,00 | 0,120037340632 0,90 Qdl.05 0,0300 421,33 105,33 526,66




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

30.599,44 €
7.767,74 €
24.420,22 €
42.147,59 €
5.700,26 €

110.635,25 €
22.127,05 €

4.200,00 €
114.835,25 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 260.035,24  9,8231845335%
IMPIANTI IA.02  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,85 24.934,89  20,4110112659%
delle costruzioni
IMPIANTI IA.01  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,75 39.183,39  17,5465229767%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI Ia.03  delle costruzioni - Singole 1,15 32.059,14 18,7622877948%

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 356.212,66 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbl1.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 260.035,24 €

Codice
Qdl.05

Codice
Qbl.01 -

VERIFICHE E COLLAUDI

Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,1029

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500



Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 24.934,89 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300



Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 39.183,39 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>



Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

Qcl.02 : 0,0300
contabile
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 32.059,14 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestat.o di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore
PRATICHE CATASTALI 700,00 €
Relazione layout produttivo 1.400,00 €
Agibilita 2.000,00 €

Totale 4.100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

COSTI . . - . . Spese ed
D. Singole Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi Oneri Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 1.081,51 K—2255803§ 1.351,89
K=25,00 %
10,82
K=25,00 %
48,67
K=25,00 %
32,45
K=25,00 %
70,30
K=25,00 %
10,82
K=25,00 %
10,82
K=25,00 %
43,26
K=25,00 %
10,82
K=25,00 %
21,63
K=25,00 %
21,63
K=25,00 %
32,45
K=25,00 %
1.941,33
K=25,00 %
432,33
K=25,00 %
322,28
K=25,00 %
60,67

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 43,26 54,08

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 194,67 243,34

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.14 0,0300 129,78 162,23

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 281,19 351,49

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 43,26

54,08

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 43,26 54,08

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbll.02 0,0400 173,04

216,30

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 43,26 54,08

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbll.19 0,0200 86,52

108,15

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 86,52 108,15

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 129,78

162,23

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 7.765,30 9.706,63

IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.729,32 2.161,65

IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.289,12 1.611,40

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qbl.02 0,0100 242,67 303,34




IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qbl.02

0,0100

69,17

K=25,00 %

17,29

86,46

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.02

0,0100

51,56

K=25,00 %

12,89

64,45

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbl.09

- Qbll.12

0,0450

1

.091,99

K=25,00 %

273,00

1.364,99

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbl.14

0,0300

728,00

K=25,00 %

182,00

910,00

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbl.15

- Qbll.18

0,0650

—_

.577,33

K=25,00 %

394,33

1.971,66

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbl.16

0,0100

242,67

K=25,00 %

60,67

303,34

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbl.21

0,0100

242,67

K=25,00 %

60,67

303,34

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll.02

0,0400

970,66

K=25,00 %

242,67

1.213,33

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll.03

0,0100

242,67

K=25,00 %

60,67

303,34

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll.19

0,0200

485,33

K=25,00 %

121,33

606,66

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll.20

0,0200

485,33

K=25,00 %

121,33

606,66

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll.21

0,0300

728,00

K=25,00 %

182,00

910,00

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.09

- Qbll.12

0,0450

232,04

K=25,00 %

58,01

290,05

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.14

0,0300

154,69

K=25,00 %

38,67

193,36

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.15

- Qbll.18

0,0650

335,17

K=25,00 %

83,79

418,96

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.16

0,0100

51,56

K=25,00 %

12,89

64,45

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll.19

0,0200

103,13

K=25,00 %

25,78

128,91

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll.20

0,0200

103,13

K=25,00 %

25,78

128,91

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll.03

0,0100

51,56

K=25,00 %

12,89

64,45

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbl.21

0,0100

51,56

K=25,00 %

12,89

64,45

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll.02

0,0400

206,26

K=25,00 %

51,57

257,83

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll.21

0,0300

154,69

K=25,00 %

193,36




38,67
K=25,00 %
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 115 | Qbl.21 0,0100 69,17 208 86,46
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbll.02 0,0400 276,69 fee.002 345,86
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbll.19 0,0200 138,35 K=253305§ 172,94
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbll.03 0,0100 69,17 K=251";02§ 86,46
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbil.20 0,0200 138,35 K=253205§ 172,94
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 115 | Qbll.21 0,0300 207,52 K=25§‘1)08§ 259,40
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbl.16 0,0100 69,17 K=251";02§ 86,46
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 115 | Qbl.15- QbiL.18 0,0650 449,62 K=2151"2)04f 562,03
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 115 | Qbl.14 0,0300 207,52 K=25§‘1)08§ 259,40
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 311,28 K=25;‘;08§ 389,10
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
COSTI . L - . . Spese ed
ID. | CATEGORIE D'OPERA Singole Moo Complessita e I o e RS
Opere Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
1A.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.11-Qbll.13 0,1030 445,58 K=2151"1’04§ 556,98
E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,103246484361 0,95 | Qbl.11-Qbll.13 0,1029 2.624,13 K=2;5§200§ 3.280,16
IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 | Qbl.11- Qbll.13 0,1030 531,12 K=215§‘2707§ 663,90
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qbl.11 - QbIL13 0,1030 712,48 K=215;go1§ 890,60
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
COSTI . . L - . . Spese ed
ID. . Singole Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi Oner! Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA i Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> .
Opere Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
1A.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 | QbllL.O1 0,1500 648,91 K=2158‘2702§ 811,14




1A.02

IMPIANTI

24.934,89

0,204110112659

Qbll1.02

0,0500

216,30

K=25,00 %

54,08

270,38

1A.02

IMPIANTI

24.934,89

0,204110112659

Qblll.03

0,0500

216,30

K=25,00 %

54,08

270,38

1A.02

IMPIANTI

24.934,89

0,204110112659

Qblll.04

0,0200

86,52

K=25,00 %

21,63

108,15

1A.02

IMPIANTI

24.934,89

0,204110112659

Qbll1.05

0,0300

129,78

K=25,00 %

32,45

162,23

1A.02

IMPIANTI

24.934,89

0,204110112659

Qblll.07

0,1000

432,60

K=25,00 %

108,15

540,75

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll1.01

0,0700

1.698,66

K=25,00 %

424,67

2.123,33

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll1.02

0,1300

3.154,65

K=25,00 %

788,66

3.943,31

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qblll.03

0,0400

970,66

K=25,00 %

242,67

1.213,33

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qblll.04

0,0200

485,33

K=25,00 %

121,33

606,66

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qbll1.05

0,0200

485,33

K=25,00 %

121,33

606,66

E.20

EDILIZIA

260.035,24

0,098231845335

Qblll.07

0,1000

2.426,66

K=25,00 %

606,67

3.033,33

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qblll.07

0,1000

515,65

K=25,00 %

128,91

644,56

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll1.05

0,0300

154,69

K=25,00 %

38,67

193,36

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qblll.03

0,0500

257,82

K=25,00 %

64,46

322,28

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qblll.04

0,0200

103,13

K=25,00 %

25,78

128,91

1A.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qbll1.01

0,1500

773,47

K=25,00 %

193,37

966,84

IA.01

IMPIANTI

39.183,39

0,175465229767

Qblll1.02

0,0500

257,82

K=25,00 %

64,46

322,28

IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qbll1.03

0,0500

345,86

K=25,00 %

86,47

432,33

IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qbll1.02

0,0500

345,86

K=25,00 %

86,47

432,33

IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qblll.01

0,1500

1.037,59

K=25,00 %

259,40

1.296,99

IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qblll.04

0,0200

138,35

K=25,00 %

34,59

172,94

IA.03

IMPIANTI

32.059,14

0,187622877948

Qblll.05

0,0300

207,52

K=25,00 %

259,40




51,88

IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 Qblll.07 0,1000 691,73 K=215;(2)09§ 864,66

ESECUZIONE DEI LAVORI

COSTI Spese ed
ID. . Singole Oneri Corrispettivi
Opere EATTEEOE PO Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
1A.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 | Qcl.0f 0,3200 1.384,33 K—235£00§ 1.730,41
K=25,00 %
32,45
K=25,00 %
21,63
K=25,00 %
37,85
K=25,00 %
43,26
K=25,00 %
270,38
K=25,00 %
1.941,33
K=25,00 %
182,00
K=25,00 %
121,33
K=25,00 %
412,52
K=25,00 %
38,67
K=25,00 %
25,78
K=25,00 %
34,59
K=25,00 %
51,88
K=25,00 %
553,38
K=25,00 %
273,00
K=25,00 %
242,67

Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi
Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>>

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 129,78 162,23

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qcl.03 0,0200 86,52 108,15

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 151,41

189,26

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 173,04 216,30

IA.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 1.081,51

1.351,89

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qcl.01 0,3200 7.765,30 9.706,63

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qcl.02 0,0300 728,00

910,00

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qcl.03 0,0200 485,33 606,66

IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 Qcl.01 0,3200 1.650,08

2.062,60

IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 Qcl.02 0,0300 154,69 193,36

IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 Qcl.03 0,0200 103,13 128,91

IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 Qcl.03 0,0200 138,35

172,94

IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 Qcl.02 0,0300 207,52 259,40

IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 Qcl.01 0,3200 2.213,53

2.766,91

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qcl.10 0,0450 1.091,99 1.364,99

E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 Qcl.11 0,0400 970,66

1.213,33




E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 | Qcl.12 0,2500 6.066,64 ng;g?gg 7.583,30
IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 | Qcl.12 0,2500 1.289,12 K=2§ig?z§ 1.611,40
IA.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 | Qcl.10 0,0350 180,48 K=25;1‘5’,01y2° 225,60
1A.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 | Qcl.11 0,0400 206,26 K=25_,;‘1)?57; 257,83
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qcl.10 0,0350 242,10 K=25égf’5y; 302,63
IA.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qcl.11 0,0400 276,69 K=25ég,01y; 345,86
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qcl.12 0,2500 1.729,32 K=2‘f§‘2)?37; 2.161,65
0. | Corecomevoreea | Swle | Mpmet | o | Presmond | et | Compensi | oner” | competiv
Opere Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S

1A.02 | IMPIANTI 24.934,89 | 0,204110112659 0,85 | Qdl.os 0,0300 129,78 K=30§g?97; 168,71
E.20 | EDILIZIA 260.035,24 | 0,098231845335 0,95 | Qdl.05 0,0300 728,00 K=3§1'g?475 946,40
1A.01 | IMPIANTI 39.183,39 | 0,175465229767 0,75 | Qdl.05 0,0300 154,69 K=3042?4? 201,10
1A.03 | IMPIANTI 32.059,14 | 0,187622877948 1,15 | Qdl.05 0,0300 207,52 K=3Oé‘2’f’27g 269,78

N.B. la % Spese K per le Prestazioni dei Collaudatori € calcolata secondo quanto previsto dall'Art. 92 del D.Lgs. 209/2024.



FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

29.573,13 €
5.391,64 €
19.726,53 €
35.632,24 €
1.585,99 €

91.909,53 €
18.430,79 €

4.100,00 €
96.009,53 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

Codice

E.21

5.02

1A.01

1A.02

IA.03

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Grado
Complessita
<<G>>

1,20

0,50

0,75

0,85

1,15

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

167.852,56
12.342,10
27.152,62

17.278,94

22.215,78

246.842,00 €

25,00%

b.1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

11,1288444337%

20,4110112659%

19,8451663195%

20,4110112659%

20,4110112659%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.21
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.O1 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200
Qb.11.01 d . . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
%?)II.IC.)?Z- Relazione sismica e sulle strutture 0,0450
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di 0.0650
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) ’
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 0,0100
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%%Ilﬂ 11 3' Relazione geologica 0,1030
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquida;ione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 167.852,56 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestatp di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
STRUTTURE - S.02
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Rela;i_oni, planimetrie, elaborati graﬁ_’c_i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E.labora_lti
Qb.I1.01 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2700

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie



Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.16
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,1800
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 12.342,10 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1860

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

Par. <<Q>>
0,1030



Qbll.13

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 27.152,62 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl.11

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400



Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 17.278,94 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 22.215,78 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI - . 10,00 ore x 70,00 €/h
Redazione Layout produttivo per appalto forniture - . 20,00 ore x 70,00 €/h
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
3.100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 340,08 85,02 425,10
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.02 0,0100 12,60 3,15 15,75
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 56,68 14,17 70,85
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.14 0,0300 37,79 9,45 47,24
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 81,87 20,47 102,34
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.16 0,0100 12,60 3,15 15,75
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.21 0,0100 12,60 3,15 15,75
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll.02 0,0400 50,38 12,60 62,98
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll.03 0,0100 12,60 3,15 15,75
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll.16 0,1800 226,72 56,68 283,40
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll. 19 0,0200 25,19 6,30 31,49
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll.20 0,0200 25,19 6,30 31,49
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll.21 0,0300 37,79 9,45 47,24
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll.21 0,0300 121,24 30,31 151,55
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll.20 0,0200 80,83 20,21 101,04
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll.19 0,0200 80,83 20,21 101,04
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll.03 0,0100 40,41 10,10 50,51
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll.02 0,0400 161,65 40,41 202,06
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.21 0,0100 40,41 10,10 50,51
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.16 0,0100 40,41 10,10 50,51
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 262,69 65,67 328,36
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.14 0,0300 121,24 30,31 151,55
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 181,86 45,47 227,33




IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.02 0,0100 40,41 10,10 50,51
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.010,34 252,59 1.262,93
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 749,45 187,36 936,81
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 29,98 7,50 37,48
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 134,90 33,73 168,63
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.14 0,0300 89,93 22,48 112,41
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 194,86 48,72 243,58
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 29,98 7,50 37,48
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 29,98 7,50 37,48
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll.02 0,0400 119,91 29,98 149,89
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 29,98 7,50 37,48
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll.19 0,0200 59,96 14,99 74,95
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 59,96 14,99 74,95
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 89,93 22,48 112,41
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll.21 0,0300 156,44 39,11 195,55
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll.20 0,0200 104,29 26,07 130,36
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll.19 0,0200 104,29 26,07 130,36
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll.03 0,0100 52,15 13,04 65,19
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll.02 0,0400 208,59 52,15 260,74
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.21 0,0100 52,15 13,04 65,19
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.16 0,0100 52,15 13,04 65,19
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 338,95 84,74 423,69
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.14 0,0300 156,44 39,11 195,55
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 234,66 58,67 293,33
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.02 0,0100 52,15 13,04 65,19
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.303,66 325,92 1.629,58
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 7.173,14 1.793,29 8.966,43
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.02 0,0100 224,16 56,04 280,20
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.008,72 252,18 1.260,90
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.14 0,0300 672,48 168,12 840,60
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 1.457,04 364,26 1.821,30
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.16 0,0100 224,16 56,04 280,20




E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.21 0,0100 224,16 56,04 280,20
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll.02 0,0400 896,64 224,16 1.120,80
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll.03 0,0100 224,16 56,04 280,20
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll.19 0,0200 448,32 112,08 560,40
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll.20 0,0200 448,32 112,08 560,40
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll.21 0,0300 672,48 168,12 840,60
D. . S?I?:;L Parametri Gradi di Pres'fazioni Pl::;:;nz?::i C:><rr£:$e>n>si Spoe::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbl.11 - Qbll.13 0,1860 234,28 58,57 292,85
1A.01 IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 416,26 104,07 520,33
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 308,77 77,19 385,96
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 537,11 134,28 671,39
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 2.308,85 577,21 2.886,06
D. . S(i:r?:t;lile Parametri Gradi di Pres'gazioni Pl::;:;nz?::i C:’:nc‘?infi Spoers;:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qblll.01 0,1200 151,15 37,79 188,94
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qblll.02 0,1300 163,74 40,94 204,68
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qbll1.03 0,0300 37,79 9,45 47,24
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qblll.04 0,0100 12,60 3,15 15,75
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 QbllI.05 0,0250 31,49 7,87 39,36
S.02 STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qblll.07 0,1000 125,96 31,49 157,45
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qblll.07 0,1000 404,14 101,04 505,18
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll1.05 0,0300 121,24 30,31 151,55
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qblll.04 0,0200 80,83 20,21 101,04
1A.01 IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qblll.03 0,0500 202,07 50,52 252,59
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qblll.02 0,0500 202,07 50,52 252,59




IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qbll1.01 0,1500 606,20 151,55 757,75
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.01 0,1500 449,67 112,42 562,09
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 149,89 37,47 187,36
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qblil.03 0,0500 149,89 37,47 187,36
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 59,96 14,99 74,95
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.05 0,0300 89,93 22,48 112,41
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 299,78 74,94 374,72
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qblll.07 0,1000 521,46 130,37 651,83
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.05 0,0300 156,44 39,11 195,55
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qblll.04 0,0200 104,29 26,07 130,36
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.03 0,0500 260,73 65,18 325,91
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qblil.02 0,0500 260,73 65,18 325,91
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.01 0,1500 782,20 195,55 977,75
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll1.01 0,0700 1.569,12 392,28 1.961,40
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qblll.02 0,1300 2.914,09 728,52 3.642,61
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qblil.03 0,0400 896,64 224,16 1.120,80
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qblll.04 0,0200 448,32 112,08 560,40
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qbll1.05 0,0200 448,32 112,08 560,40
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qblll.07 0,1000 2.241,61 560,40 2.802,01

ESECUZIONE DEI LAVORI

. . Spese ed
(.:OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramt'atrl. e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole e - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi VAGP*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qcl.01 0,3800 478,64 119,66 598,30
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qcl.02 0,0200 25,19 6,30 31,49
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qcl.10 0,0450 56,68 14,17 70,85
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qcl. 11 0,0400 50,38 12,60 62,98
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qcl.12 0,2500 314,89 78,72 393,61
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qcl.12 0,2500 1.010,34 252,59 1.262,93
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qcl. 11 0,0400 161,65 40,41 202,06
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qcl.10 0,0350 141,45 35,36 176,81




IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qcl.02 0,0300 121,24 30,31 151,55
IA.01 | IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 Qcl.01 0,3200 1.293,24 323,31 1.616,55
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 959,29 239,82 1.199,11
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 89,93 22,48 112,41
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 104,92 26,23 131,15
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 119,91 29,98 149,89
1A.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 749,45 187,36 936,81
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qcl.12 0,2500 1.303,66 325,92 1.629,58
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qcl.11 0,0400 208,59 52,15 260,74
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qcl.10 0,0350 182,51 45,63 228,14
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qcl.02 0,0300 156,44 39,11 195,55
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 Qcl.01 0,3200 1.668,68 417,17 2.085,85
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qcl.01 0,3200 7.173,14 1.793,29 8.966,43
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qcl.02 0,0300 672,48 168,12 840,60
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qcl.10 0,0450 1.008,72 252,18 1.260,90
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qcl.11 0,0400 896,64 224,16 1.120,80
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qcl.12 0,2500 5.604,02 1.401,01 7.005,03
D. . S(i:r?gsc-)lile Parametri Gradidi - PreSFaZioni Pti;:;nz?;:i CS T(',%infi S'Be::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*PQ K=25,00% CP+s
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.02 | STRUTTURE 12.342,10 | 0,204110112659 0,50 Qdl.05 0,0300 37,79 9,45 47,24
1A.01 IMPIANTI 27.152,62 | 0,198451663195 0,75 QdI.05 0,0300 121,24 30,31 151,55
IA.02 | IMPIANTI 17.278,94 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 89,93 22,48 112,41
IA.03 | IMPIANTI 22.215,78 | 0,204110112659 1,15 QdI.05 0,0300 156,44 39,11 195,55
E.21 EDILIZIA 167.852,56 | 0,111288444337 1,20 Qdl.05 0,0300 672,48 168,12 840,60




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

26.528,73 €
4.756,59 €
17.427,94 €
30.690,12 €
1.347,35 €

80.750,73 €
16.150,15 €

3.100,00 €
83.850,73 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA Codice

EDILIZIA E.21

STRUTTURE S.01

IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI IA.03

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Grado
Complessita
<<G>>

1,20

0,70

0,75

0,85

1,15

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

477.750,32
35.128,70
77.283,14

49.180,18

63.231,66

702.574,00 €

25,00%

b.1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

8,3495790000%

18,1962058767%

14,0857759339%

16,2826263082%

15,0122999102%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.21
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.O1 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200
Qb.11.01 d . . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
%?)II.IC.)?Z- Relazione sismica e sulle strutture 0,0450
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di 0.0650
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) ’
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 0,0100
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%%Ilﬂ 11 3' Relazione geologica 0,0709
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquida;ione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 477.750,32 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestatp di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
STRUTTURE - S.01
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Rela;i_oni, planimetrie, elaborati graﬁ_’c_i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E.labora_lti
Qb.il.01 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2700

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie



Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.16
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,1800
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 35.128,70 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

Par. <<Q>>
0,1030



Qbll.13

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 77.283,14 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl.11

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400



Qcl.12

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 49.180,18 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 63.231,66 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
1.000,00 €
3.100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 15.317,81 3.829,45 19.147,26
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.02 0,0100 478,68 119,67 598,35
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 2.154,07 538,52 2.692,59
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.14 0,0300 1.436,05 359,01 1.795,06
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 3.111,43 777,86 3.889,29
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.16 0,0100 478,68 119,67 598,35
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbl.21 0,0100 478,68 119,67 598,35
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll.02 0,0400 1.914,73 478,68 2.393,41
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll.03 0,0100 478,68 119,67 598,35
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll.19 0,0200 957,36 239,34 1.196,70
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll.20 0,0200 957,36 239,34 1.196,70
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll.21 0,0300 1.436,05 359,01 1.795,06
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.16 0,1800 805,40 201,35 1.006,75
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.21 0,0300 134,23 33,56 167,79
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.20 0,0200 89,49 22,37 111,86
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.19 0,0200 89,49 22,37 111,86
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.03 0,0100 44,74 11,19 55,93
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll.02 0,0400 178,98 44,75 223,73
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.21 0,0100 44,74 11,19 55,93
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.16 0,0100 44,74 11,19 55,93
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 290,84 72,71 363,55
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.14 0,0300 134,23 33,56 167,79
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 201,35 50,34 251,69




S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.02 0,0100 44,74 11,19 55,93
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 1.208,11 302,03 1.510,14
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.041,11 510,28 2.551,39
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.02 0,0100 81,64 20,41 102,05
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 367,40 91,85 459,25
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.14 0,0300 244,93 61,23 306,16
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 530,69 132,67 663,36
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.16 0,0100 81,64 20,41 102,05
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.21 0,0100 81,64 20,41 102,05
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll.02 0,0400 326,58 81,65 408,23
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll.03 0,0100 81,64 20,41 102,05
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll.19 0,0200 163,29 40,82 204,11
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll.20 0,0200 163,29 40,82 204,11
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll.21 0,0300 244,93 61,23 306,16
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll.21 0,0300 204,20 51,05 255,25
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll.20 0,0200 136,13 34,03 170,16
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll.19 0,0200 136,13 34,03 170,16
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll.03 0,0100 68,07 17,02 85,09
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll.02 0,0400 272,27 68,07 340,34
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.21 0,0100 68,07 17,02 85,09
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.16 0,0100 68,07 17,02 85,09
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 442,43 110,61 553,04
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.14 0,0300 204,20 51,05 255,25
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 306,30 76,58 382,88
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.02 0,0100 68,07 17,02 85,09
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.701,66 425,42 2.127,08
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.729,10 682,28 3.411,38
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.02 0,0100 109,16 27,29 136,45
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 491,24 122,81 614,05
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.14 0,0300 327,49 81,87 409,36
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 709,57 177,39 886,96
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.16 0,0100 109,16 27,29 136,45




IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.21 0,0100 109,16 27,29 136,45
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll.02 0,0400 436,66 109,17 545,83
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll.03 0,0100 109,16 27,29 136,45
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll.19 0,0200 218,33 54,58 272,91
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll.20 0,0200 218,33 54,58 272,91
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll.21 0,0300 327,49 81,87 409,36
D. . S?I?:;L Parametri Gradi di Pres'fazioni Pl::;:;nz?::i C:><rr£:$e>n>si Spoe::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 477.750,32 | 0,099944846906 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,0709 4.060,32 1.015,08 5.075,40
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 460,87 115,22 576,09
1A.01 IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 840,94 210,24 1.051,18
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 701,09 175,27 876,36
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 1.124,39 281,10 1.405,49
D. . S(i:r?:t;lile Parametri Gradi di Pres'gazioni Pl::;:;nz?::i C:’:nc‘?infi Spoers;:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qblll.01 0,0700 3.350,77 837,69 4.188,46
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qblll.02 0,1300 6.222,86 1.555,72 7.778,58
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qbll1.03 0,0400 1.914,73 478,68 2.393,41
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qblil.04 0,0200 957,36 239,34 1.196,70
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 QbllI.05 0,0200 957,36 239,34 1.196,70
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qblll.07 0,1000 4.786,82 1.196,71 5.983,53
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qblil.07 0,1000 447,45 111,86 559,31
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 QblIl.05 0,0250 111,86 27,97 139,83
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qblll.04 0,0100 44,74 11,19 55,93
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll1.03 0,0300 134,23 33,56 167,79
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qblil.02 0,1300 581,68 145,42 727,10




S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qbll1.01 0,1200 536,94 134,24 671,18
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll1.01 0,1500 1.224,67 306,17 1.530,84
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qblil.02 0,0500 408,22 102,06 510,28
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qblil.03 0,0500 408,22 102,06 510,28
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qblll.04 0,0200 163,29 40,82 204,11
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qbll1.05 0,0300 244,93 61,23 306,16
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qblll.07 0,1000 816,44 204,11 1.020,55
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qblil.07 0,1000 680,67 170,17 850,84
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll1.05 0,0300 204,20 51,05 255,25
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qblll.04 0,0200 136,13 34,03 170,16
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll1.03 0,0500 340,33 85,08 425,41
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qblil.02 0,0500 340,33 85,08 425,41
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qbll1.01 0,1500 1.021,00 255,25 1.276,25
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll1.01 0,1500 1.637,46 409,37 2.046,83
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qblll.02 0,0500 545,82 136,46 682,28
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qblil.03 0,0500 545,82 136,46 682,28
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qblll.04 0,0200 218,33 54,58 272,91
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qbll1.05 0,0300 327,49 81,87 409,36
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qblll.07 0,1000 1.091,64 272,91 1.364,55

ESECUZIONE DEI LAVORI

. . Spese ed
(.:OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramt'atrl. e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole e - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi VAGP*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qcl.01 0,3200 15.317,81 3.829,45 19.147,26
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qcl.02 0,0300 1.436,05 359,01 1.795,06
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qcl.10 0,0450 2.154,07 538,52 2.692,59
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qcl. 11 0,0400 1.914,73 478,68 2.393,41
E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qcl.12 0,2500 11.967,04 2.991,76 14.958,80
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qcl.12 0,2500 1.118,62 279,65 1.398,27
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qcl. 11 0,0400 178,98 44,75 223,73
S.01 STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qcl.10 0,0450 201,35 50,34 251,69




S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qcl.02 0,0200 89,49 22,37 111,86
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qcl.01 0,3800 1.700,30 425,08 2.125,38
1A.01 IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qcl.01 0,3200 2.612,62 653,16 3.265,78
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qcl.02 0,0300 244,93 61,23 306,16
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qcl.10 0,0350 285,76 71,44 357,20
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qcl.11 0,0400 326,58 81,65 408,23
1A.01 IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qcl.12 0,2500 2.041,11 510,28 2.551,39
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qcl.12 0,2500 1.701,66 425,42 2.127,08
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qcl.11 0,0400 272,27 68,07 340,34
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qcl.10 0,0350 238,23 59,56 297,79
1A.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qcl.02 0,0300 204,20 51,05 255,25
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 Qcl.01 0,3200 2.178,13 544,53 2.722,66
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qcl.01 0,3200 3.493,25 873,31 4.366,56
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qcl.02 0,0300 327,49 81,87 409,36
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qcl.10 0,0350 382,07 95,52 477,59
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qcl.11 0,0400 436,66 109,17 545,83
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qcl.12 0,2500 2.729,10 682,28 3.411,38

D. . S(i:r?gsc-)lile Parametri Gradidi - PreSFaZioni Pti;:;nz?;:i CS T(',%infi S'Be::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl

Qi V*G*PQ K=25,00% CP+s
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 477.750,32 0,08349579 1,20 Qdl.05 0,0300 1.436,05 359,01 1.795,06
S.01 | STRUTTURE 35.128,70 | 0,181962058767 0,70 Qdl.05 0,0300 134,23 33,56 167,79
IA.01 | IMPIANTI 77.283,14 | 0,140857759339 0,75 Qdl.05 0,0300 244,93 61,23 306,16
IA.02 | IMPIANTI 49.180,18 | 0,162826263082 0,85 QdI.05 0,0300 204,20 51,05 255,25
IA.03 | IMPIANTI 63.231,66 | 0,150122999102 1,15 Qdl.05 0,0300 327,49 81,87 409,36




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

58.112,40 €
8.984,52 €
38.002,27 €
66.940,65 €
2.933,62 €

174.973,46 €
34.994,69 €

3.100,00 €
178.073,46 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.22 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.02 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
1,55 54.856,75
0,85 7.963,08
0,75 13.271,79
1,15 12.387,01
88.478,63 €

25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

15,7147542430%
20,4110112659%

20,4110112659%

20,4110112659%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.22

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 54.856,75 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400



Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 7.963,08 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 13.271,79 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi

0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21
Qbll.23

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 12.387,01 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Relazione layout produttivo

Agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

COSTI Spese ed
ID. . Singole Oneri Corrispettivi
Opere (CHE3 el Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 345,39 K—25é203§ 431,74
K=25,00 %
3,46
K=25,00 %
10,36
K=25,00 %
22,45
K=25,00 %
3,46
K=25,00 %
3,46
K=25,00 %
13,82
K=25,00 %
3,46
K=25,00 %
6,91
K=25,00 %
6,91
K=25,00 %
10,36
K=25,00 %
3,46
K=25,00 %
1.068,96
K=25,00 %
181,72
K=25,00 %
126,98
K=25,00 %
33,41

Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi
Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>>

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 13,82 17,28

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.14 0,0300 41,45 51,81

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 89,80 112,25

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 13,82 17,28

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 13,82 17,28

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.02 0,0400 55,26 69,08

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 13,82

17,28

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.19 0,0200 27,63 34,54

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 27,63 34,54

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 41,45 51,81

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qbll.23 0,0100 13,82 17,28

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 | 0,15714754243 1,55 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 4.275,82 5.344,78

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 726,89 908,61

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 507,92 634,90

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 | 0,15714754243 1,55 Qbl.02 0,0100 133,62 167,03




IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbl.02

0,0100

29,08

K=25,00 %

7,27

36,35

IA.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbl.02

0,0100

20,32

K=25,00 %

5,08

25,40

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbl.14

0,0300

400,86

K=25,00 %

100,22

501,08

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbl.15 - QblI.18

0,0650

868,53

K=25,00 %

217,13

1.085,66

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbl.16

0,0100

133,62

K=25,00 %

33,41

167,03

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbl.21

0,0100

133,62

K=25,00 %

33,41

167,03

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.02

0,0400

534,48

K=25,00 %

133,62

668,10

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.03

0,0100

133,62

K=25,00 %

33,41

167,03

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.19

0,0200

267,24

K=25,00 %

66,81

334,05

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.20

0,0200

267,24

K=25,00 %

66,81

334,05

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.21

0,0300

400,86

K=25,00 %

100,22

501,08

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

Qbll.23

0,0100

133,62

K=25,00 %

33,41

167,03

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbl.16

0,0100

20,32

K=25,00 %

5,08

25,40

IA.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbl.14

0,0300

60,95

K=25,00 %

15,24

76,19

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbl.15 - QblI.18

0,0650

132,06

K=25,00 %

33,02

165,08

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.20

0,0200

40,63

K=25,00 %

10,16

50,79

IA.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.21

0,0300

60,95

K=25,00 %

15,24

76,19

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.19

0,0200

40,63

K=25,00 %

10,16

50,79

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.02

0,0400

81,27

K=25,00 %

20,32

101,59

IA.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.03

0,0100

20,32

K=25,00 %

5,08

25,40

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbl.21

0,0100

20,32

K=25,00 %

5,08

25,40

1A.01

IMPIANTI

13.271,79

0,204110112659

Qbll.23

0,0100

20,32

K=25,00 %

25,40




5,08

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.23

0,0100

29,08

K=25,00 %

7,27

36,35

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbl.21

0,0100

29,08

K=25,00 %

7,27

36,35

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.03

0,0100

29,08

K=25,00 %

7,27

36,35

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.02

0,0400

116,30

K=25,00 %

29,08

145,38

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.19

0,0200

58,15

K=25,00 %

14,54

72,69

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.21

0,0300

87,23

K=25,00 %

21,81

109,04

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbll.20

0,0200

58,15

K=25,00 %

14,54

72,69

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbl.16

0,0100

29,08

K=25,00 %

7,27

36,35

IA.03

IMPIANTI

12.387,01

0,204110112659

Qbl.15 - QblI.18

0,0650

188,99

K=25,00 %

47,25

236,24

IA.03

ID.
Opere

IMPIANTI

CATEGORIE D'OPERA

12.387,01

COSTI
Singole
Categorie

0,204110112659

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Qbl.14

Prestazioni
affidate

0,0300

Parametri
Prestazioni

87,23

Compensi
<<CP>>

K=25,00 %

21,81

Spese ed
Oneri
accessori

109,04

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Corrispettivi

<<V>>

<<P>>

<<G>>

Qi

V*G*P*Q

S=CP*K

CP+S

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qbll1.01

0,1500

207,23

K=25,00 %

51,81

259,04

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qblll.02

0,0500

69,08

K=25,00 %

17,27

86,35

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qblil.03

0,0500

69,08

K=25,00 %

17,27

86,35

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qblll.04

0,0200

27,63

K=25,00 %

6,91

34,54

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qbll1.05

0,0300

41,45

K=25,00 %

10,36

51,81

1A.02

IMPIANTI

7.963,08

0,204110112659

0,85

Qblil.07

0,1000

138,15

K=25,00 %

34,54

172,69

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

1,55

Qbll1.01

0,0700

935,34

K=25,00 %

233,84

1.169,18

E.22

EDILIZIA

54.856,75

0,15714754243

1,55

Qblll.02

0,1300

1.737,05

K=25,00 %

434,26

2.171,31




K=25,00 %
133,62
K=25,00 %
66,81
K=25,00 %
66,81
K=25,00 %
334,05
K=25,00 %
50,79
K=25,00 %
15,24
K=25,00 %
25,40
K=25,00 %
10,16
K=25,00 %
76,19
K=25,00 %
25,40
K=25,00 %
36,35
K=25,00 %
109,03
K=25,00 %
36,35
K=25,00 %
14,54
K=25,00 %
72,69

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.05 0,0300 87,23 K=252,(1)08f 109,04

ESECUZIONE DEI LAVORI

COSTI Spese ed

ID. . Singole Oneri Corrispettivi
Opere AL PO Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 | Qcl.0f 0,3200 442,09 K=2151’805§
K=25,00 %
IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 48,35 12.0 60,44

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 55,26 K=25,00 % 69,08

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 Qbll1.03 0,0400 534,48 668,10

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 Qblll.04 0,0200 267,24 334,05

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 QbllI.05 0,0200 267,24

334,05

_

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 Qblll.07 0,1000 .336,19 1.670,24

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qblil.07 0,1000 203,17

253,96

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 QbllI.05 0,0300 60,95 76,19

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qbll1.03 0,0500 101,58

126,98

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qblil.04 0,0200 40,63 50,79

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qbll1.01 0,1500 304,75

380,94

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qblll.02 0,0500 101,58 126,98

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qblil.02 0,0500 145,38

181,73

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.01 0,1500 436,13 545,16

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.03 0,0500 145,38 181,73

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qblil.04 0,0200 58,15

72,69

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qblll.07 0,1000 290,76 363,45

Parametri Gradi di Prestazioni Parametri Compensi
Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>>

552,61




13,82
K=25,00 %
86,35
K=25,00 %
1.068,96
K=25,00 %
150,32
K=25,00 %
162,54
K=25,00 %
25,44
K=25,00 %
232,61
K=25,00 %
133,62
K=25,00 %
835,12
K=25,00 %
126,98
K=25,00 %
17,78
K=25,00 %
20,32
K=25,00 %
29,08

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qcl.12 0,2500 726,89 K=215é(1)07§ 908,61

VERIFICHE E COLLAUDI

COSTI . . - . C . Spese ed
D. ' Singole Palrsametn c Gracl-.h dl‘t‘ Prefsf';gzwm PParamgtrl. orrg)enm Oneri Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie ase omplessita affidate restazioni <<CP>> accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Qi V*G*P*Q S=CP*K CP+S
1A.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 | Qdl.05 0,0300 41,45 3000 %
K=30,00 %
120,26
K=30,00 %
18,29
K=30,00 %
26,17

IA.02 | IMPIANTI 7.963,08 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 345,39

431,74

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 | 0,15714754243 1,55 Qcl.01 0,3200 4.275,82 5.344,78

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 Qcl.10 0,0450 601,29

751,61

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qcl.01 0,3200 650,14 812,68

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qcl.10 0,0350 101,76

127,20

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qcl.01 0,3200 930,42 1.163,03

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 | 0,15714754243 1,55 Qcl.11 0,0400 534,48 668,10

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 | 0,15714754243 1,55 Qcl.12 0,2500 3.340,48

4.175,60

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qcl.12 0,2500 507,92 634,90

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qcl.10 0,0350 71,11

88,89

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 Qcl.11 0,0400 81,27 101,59

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 Qcl.11 0,0400 116,30

145,38

53,89

E.22 | EDILIZIA 54.856,75 0,15714754243 1,55 Qdl.05 0,0300 400,86 521,12

IA.01 | IMPIANTI 13.271,79 | 0,204110112659 0,75 QdI.05 0,0300 60,95

79,24

IA.03 | IMPIANTI 12.387,01 | 0,204110112659 1,15 QdI.05 0,0300 87,23 113,40

N.B. la % Spese K per le Prestazioni dei Collaudatori € calcolata secondo quanto previsto dall'Art. 92 del D.Lgs. 209/2024.






FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

13.594,09 €
9.507,35 €
16.036,24 €

767,65 €

39.905,33 €
8.004,83 €

3.000,00 €
42.905,33 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA Codice

EDILIZIA E.21

STRUTTURE S.01

IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI IA.03

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

Grado
Complessita
<<G>>

1,20

0,70

0,75

0,85

1,15

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Costo
Categorie (€)
<<V>>

295.843,20
46.225,50
36.980,40

36.980,40

46.225,50

462.255,00 €

25,00%

b.1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

9,4800053352%

16,6159313484%

17,8871429378%

17,8871429378%

16,6159313484%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.21
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.O1 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200
Qb.11.01 d . . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
%?)II.IC.)?Z- Relazione sismica e sulle strutture 0,0450
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di 0.0650
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) ’
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 0,0100
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%I?)II.IT113- Relazione geologica 0,1009
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquida_zione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 295.843,20 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestat.o di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
STRUTTURE - S.01
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 -  Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati 0,2700

Qb.I1.01 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione



Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.15
Qbll. 16
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,1200
0,1800
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 46.225,50 €

Codice
Qdl.03

Qdl.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2200

0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200



Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 36.980,40 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.I11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
QblIl.01
QblIl.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000



Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 36.980,40 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 46.225,50 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €



Redazione Layout produttivo per appalto forniture 1.400,00 €
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita 2.000,00 €
Totale 4.100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.01 - Qb.II.01 0,3200 10.769,65 2.692,41 13.462,06
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.02 0,0100 336,55 84,14 420,69
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.514,48 378,62 1.893,10
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.14 0,0300 1.009,65 252,41 1.262,06
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 2.187,58 546,90 2.734,48
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.16 0,0100 336,55 84,14 420,69
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbl.21 0,0100 336,55 84,14 420,69
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.02 0,0400 1.346,21 336,55 1.682,76
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.03 0,0100 336,55 84,14 420,69
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.07 0,0200 673,10 168,28 841,38
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.19 0,0200 673,10 168,28 841,38
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.20 0,0200 673,10 168,28 841,38
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qbll.21 0,0300 1.009,65 252,41 1.262,06
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.15 0,1200 645,19 161,30 806,49
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.16 0,1800 967,78 241,95 1.209,73
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.21 0,0300 161,30 40,33 201,63
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.20 0,0200 107,53 26,88 134,41
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.19 0,0200 107,53 26,88 134,41
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.07 0,0200 107,53 26,88 134,41
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.03 0,0100 53,77 13,44 67,21
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbll.02 0,0400 215,06 53,77 268,83
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.21 0,0100 53,77 13,44 67,21
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.16 0,0100 53,77 13,44 67,21




S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 349,48 87,37 436,85
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.14 0,0300 161,30 40,33 201,63
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 241,95 60,49 302,44
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.02 0,0100 53,77 13,44 67,21
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 1.451,67 362,92 1.814,59
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.240,26 310,07 1.550,33
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.02 0,0100 49,61 12,40 62,01
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 223,25 55,81 279,06
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.14 0,0300 148,83 37,21 186,04
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 322,47 80,62 403,09
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.16 0,0100 49,61 12,40 62,01
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.21 0,0100 49,61 12,40 62,01
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.02 0,0400 198,44 49,61 248,05
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.03 0,0100 49,61 12,40 62,01
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.07 0,0200 99,22 24,81 124,03
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.19 0,0200 99,22 24,81 124,03
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.20 0,0200 99,22 24,81 124,03
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbll.21 0,0300 148,83 37,21 186,04
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.21 0,0300 168,68 42,17 210,85
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.20 0,0200 112,45 28,11 140,56
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.19 0,0200 112,45 28,11 140,56
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.07 0,0200 112,45 28,11 140,56
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.03 0,0100 56,23 14,06 70,29
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbll.02 0,0400 224,90 56,23 281,13
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.21 0,0100 56,23 14,06 70,29
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.16 0,0100 56,23 14,06 70,29
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 365,46 91,37 456,83
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.14 0,0300 168,68 42,17 210,85
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 253,01 63,25 316,26
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.02 0,0100 56,23 14,06 70,29
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.405,63 351,41 1.757,04
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 2.208,23 552,06 2.760,29




PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazio

ne Geologica)

IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.02 0,0100 88,33 22,08 110,41
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 397,48 99,37 496,85
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.14 0,0300 264,99 66,25 331,24
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 574,14 143,54 717,68
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.16 0,0100 88,33 22,08 110,41
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.21 0,0100 88,33 22,08 110,41
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.02 0,0400 353,32 88,33 441,65
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.03 0,0100 88,33 22,08 110,41
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.07 0,0200 176,66 44,17 220,83
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.19 0,0200 176,66 44,17 220,83
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.20 0,0200 176,66 44,17 220,83
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbll.21 0,0300 264,99 66,25 331,24

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

. . Spese ed
D S(i:r?st;lile Parametri Gradi di Prestazioni P:::;?;:i CS:“C%injl Oneri Corrispettivi
: CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi VAGP*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,108557645118 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,1009 3.888,51 972,13 4.860,64
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 553,79 138,45 692,24
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qbl.11 - QblI.13 0,1030 510,99 127,75 638,74
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qbl.11 - QblIl.13 0,1030 579,12 144,78 723,90
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 909,79 227,45 1.137,24

. . Spese ed
D S(i:r?sc.:;:e Parametri Gradi di Prestazioni Pl:::i:;?;:i CSTC%eLSI Oneri Corrispettivi
. CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
Qi VAG*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qblil.01 0,0700 2.355,86 588,97 2.944,83
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qblil.02 0,1300 4.375,17 1.093,79 5.468,96
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 QblIl.03 0,0400 1.346,21 336,55 1.682,76
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qblll.04 0,0200 673,10 168,28 841,38
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 QblIl.05 0,0200 673,10 168,28 841,38




E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qblll.07 0,1000 3.365,51 841,38 4.206,89
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.07 0,1000 537,66 134,42 672,08
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.05 0,0250 134,41 33,60 168,01
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.04 0,0100 53,77 13,44 67,21
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.03 0,0300 161,30 40,33 201,63
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.02 0,1300 698,95 174,74 873,69
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qblll.01 0,1200 645,19 161,30 806,49
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qblil.01 0,1500 744,16 186,04 930,20
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qblll.02 0,0500 248,05 62,01 310,06
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qblll.03 0,0500 248,05 62,01 310,06
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qblll.04 0,0200 99,22 24,81 124,03
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 QblIl.05 0,0300 148,83 37,21 186,04
1A.01 IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qblll.07 0,1000 496,11 124,03 620,14
1A.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.07 0,1000 562,25 140,56 702,81
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.05 0,0300 168,68 42,17 210,85
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.04 0,0200 112,45 28,11 140,56
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.03 0,0500 281,13 70,28 351,41
1A.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.02 0,0500 281,13 70,28 351,41
1A.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qblll.01 0,1500 843,38 210,85 1.054,23
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qblil.01 0,1500 1.324,94 331,24 1.656,18
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qblll.02 0,0500 441,65 110,41 552,06
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qblll.03 0,0500 441,65 110,41 552,06
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qblll.04 0,0200 176,66 4417 220,83
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 QblIl.05 0,0300 264,99 66,25 331,24
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qblll.07 0,1000 883,29 220,82 1.104,11

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradi di. . Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl

Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qcl.01 0,3200 10.769,65 2.692,41 13.462,06

E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qcl.02 0,0300 1.009,65 252,41 1.262,06




E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qcl.10 0,0450 1.514,48 378,62 1.893,10
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qcl. 11 0,0400 1.346,21 336,55 1.682,76
E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 Qcl.12 0,2500 8.413,79 2.103,45 10.517,24
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qcl.12 0,2500 1.344,14 336,04 1.680,18
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qcl. 11 0,0400 215,06 53,77 268,83
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qcl.10 0,0450 241,95 60,49 302,44
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qcl.02 0,0200 107,53 26,88 134,41
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qcl.01 0,3800 2.043,09 510,77 2.553,86
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qcl.01 0,3200 1.587,54 396,89 1.984,43
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qcl.02 0,0300 148,83 37,21 186,04
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qcl.10 0,0350 173,64 43,41 217,05
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qcl. 11 0,0400 198,44 49,61 248,05
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 Qcl.12 0,2500 1.240,26 310,07 1.550,33
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qcl.12 0,2500 1.405,63 351,41 1.757,04
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qcl. 11 0,0400 224,90 56,23 281,13
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qcl.10 0,0350 196,79 49,20 245,99
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qcl.02 0,0300 168,68 42,17 210,85
IA.02 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,85 Qcl.01 0,3200 1.799,21 449,80 2.249,01
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qcl.01 0,3200 2.826,53 706,63 3.533,16
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qcl.02 0,0300 264,99 66,25 331,24
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qcl.10 0,0350 309,15 77,29 386,44
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qcl. 11 0,0400 353,32 88,33 441,65
IA.03 | IMPIANTI 46.225,50 | 0,166159313484 1,15 Qcl.12 0,2500 2.208,23 552,06 2.760,29

D. ' S(i:r?gsc-;:e Parametri Gradi di . Pres'Fazioni P:;:;nz?;:i CS:“CF:n:i SpOe::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson

Qi V*G*P*Q K290 CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 295.843,20 | 0,094800053352 1,20 QdI.05 0,0300 1.009,65 252,41 1.262,06
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 Qdl.05 0,0300 161,30 40,33 201,63
S.01 STRUTTURE 46.225,50 | 0,166159313484 0,70 QdI.03 0,2200 1.182,84 295,71 1.478,55
IA.01 | IMPIANTI 36.980,40 | 0,178871429378 0,75 QdI.05 0,0300 148,83 37,21 186,04




1A.02

IMPIANTI

36.980,40

0,178871429378

0,85

Qdl.05

0,0300

168,68

42,17

210,85

IA.03

IMPIANTI

46.225,50

0,166159313484

1,15

Qdl.05

0,0300

264,99

66,25

331,24




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

46.009,30 €
8.052,76 €
28.483,59 €
50.139,64 €
3.670,37 €

136.355,66 €
27.271,13 €

4.100,00 €
140.455,66 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA Codice

EDILIZIA E.21

STRUTTURE S.01

IMPIANTI 1A.01
IMPIANTI 1A.02
IMPIANTI IA.03

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi
delle Norme Tecniche per le Costruzioni
Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
1,20 279.876,80
0,70 89.960,40
0,75 34.984,60
0,85 39.982,40
1,15 54.975,80
499.780,00 €
25,00%

b.1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

9,6254173416%

13,4322851397%

18,2212120030%

17,4295389932%

15,7037335684%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

EDILIZIA - E.21
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.O1 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,3200
Qb.11.01 d . . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
%?)II.IC.)?Z- Relazione sismica e sulle strutture 0,0450
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di 0.0650
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) ’
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione 0,0100
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
%%Ilﬂ 11 3' Relazione geologica 0,1021
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquida;ione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 279.876,80 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestatp di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
STRUTTURE - S.01
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 - Rela;i_oni, planimetrie, elaborati graﬁ_’c_i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E.labora_lti
Qb.il.01 grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione 0,2700

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie



Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.16
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,1800
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 89.960,40 €

Codice
QdlI.03

QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2200

0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>



Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 34.984,60 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.02
Qcl.10

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0350



Qcl. 11
Qcl.12

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 39.982,40 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbill.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 54.975,80 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
2.000,00 €
4,100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.01 - Qb.II.01 0,3200 10.344,70 2.586,18 12.930,88
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.02 0,0100 323,27 80,82 404,09
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.454,72 363,68 1.818,40
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.14 0,0300 969,82 242,46 1.212,28
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 2.101,27 525,32 2.626,59
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.16 0,0100 323,27 80,82 404,09
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbl.21 0,0100 323,27 80,82 404,09
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbll.02 0,0400 1.293,09 323,27 1.616,36
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbll.03 0,0100 323,27 80,82 404,09
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbll.19 0,0200 646,54 161,64 808,18
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbll.20 0,0200 646,54 161,64 808,18
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qbll.21 0,0300 969,82 242,46 1.212,28
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.16 0,1800 1.522,55 380,64 1.903,19
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.21 0,0300 253,76 63,44 317,20
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.20 0,0200 169,17 42,29 211,46
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.19 0,0200 169,17 42,29 211,46
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.03 0,0100 84,59 21,15 105,74
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbll.02 0,0400 338,34 84,59 422,93
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.21 0,0100 84,59 21,15 105,74
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.16 0,0100 84,59 21,15 105,74
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 549,81 137,45 687,26
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.14 0,0300 253,76 63,44 317,20
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 380,64 95,16 475,80




S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.02 0,0100 84,59 21,15 105,74
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 2.283,83 570,96 2.854,79
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.195,24 298,81 1.494,05
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.02 0,0100 47,81 11,95 59,76
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 215,14 53,79 268,93
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.14 0,0300 143,43 35,86 179,29
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 310,76 77,69 388,45
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.16 0,0100 47,81 11,95 59,76
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.21 0,0100 47,81 11,95 59,76
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbll.02 0,0400 191,24 47,81 239,05
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbll.03 0,0100 47,81 11,95 59,76
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbll.19 0,0200 95,62 23,91 119,53
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbll.20 0,0200 95,62 23,91 119,53
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbll.21 0,0300 143,43 35,86 179,29
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbll.21 0,0300 177,70 44,43 222,13
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbll.20 0,0200 118,47 29,62 148,09
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbll.19 0,0200 118,47 29,62 148,09
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbll.03 0,0100 59,23 14,81 74,04
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbll.02 0,0400 236,94 59,24 296,18
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.21 0,0100 59,23 14,81 74,04
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.16 0,0100 59,23 14,81 74,04
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 385,02 96,26 481,28
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.14 0,0300 177,70 44,43 222,13
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 266,55 66,64 333,19
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.02 0,0100 59,23 14,81 74,04
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.480,86 370,22 1.851,08
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.482,06 620,52 3.102,58
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.02 0,0100 99,28 24,82 124,10
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 446,77 111,69 558,46
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.14 0,0300 297,85 74,46 372,31
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 645,34 161,34 806,68
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.16 0,0100 99,28 24,82 124,10




PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazio

IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.21 0,0100 99,28 24,82 124,10
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbll.02 0,0400 397,13 99,28 496,41
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbll.03 0,0100 99,28 24,82 124,10
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbll.19 0,0200 198,56 49,64 248,20
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbll.20 0,0200 198,56 49,64 248,20
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbll.21 0,0300 297,85 74,46 372,31

ne Geologica)

. . Spese ed
COSTI . L - Parametri Compensi - . .-
D. . Singole Parametri Gradi di Pres'fazwnl Prestazioni <<CP>> Oneri : Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
. VA GHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,108455717418 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,1021 3.717,40 929,35 4.646,75
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qbl.11 - QblIl.13 0,1030 871,24 217,81 1.089,05
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 492,44 123,11 615,55
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 610,11 152,53 762,64
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 1.022,61 255,65 1.278,26
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
. . Spese ed
COSTI . L A Parametri Compensi - . .-
D. . Singole Parametri Gradidi Pres'gazmm Prestazioni <<CP>> Oneri ; Corrispettivi
CATEGORIE D'OPERA . Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
. VGHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 QblIl.01 0,0700 2.262,90 565,73 2.828,63
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qblil.02 0,1300 4.202,53 1.050,63 5.253,16
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qblll.03 0,0400 1.293,09 323,27 1.616,36
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qblll.04 0,0200 646,54 161,64 808,18
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qblll.05 0,0200 646,54 161,64 808,18
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 QblIl.07 0,1000 3.232,72 808,18 4.040,90
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qblll.07 0,1000 845,86 211,47 1.057,33
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qblll.05 0,0250 211,47 52,87 264,34
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qblll.04 0,0100 84,59 21,15 105,74
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 QblIl.03 0,0300 253,76 63,44 317,20
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qblll.02 0,1300 1.099,62 274,90 1.374,52




S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 QblIl.O01 0,1200 1.015,03 253,76 1.268,79
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qblil.01 0,1500 717,14 179,29 896,43
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qblil.02 0,0500 239,05 59,76 298,81
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qblll.03 0,0500 239,05 59,76 298,81
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qblll.04 0,0200 95,62 23,91 119,53
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 QblIl.05 0,0300 143,43 35,86 179,29
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qblll.07 0,1000 478,10 119,53 597,63
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qblll.07 0,1000 592,34 148,09 740,43
1A.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 QblIl.05 0,0300 177,70 44,43 222,13
1A.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qblll.04 0,0200 118,47 29,62 148,09
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qblil.03 0,0500 296,17 74,04 370,21
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qblll.02 0,0500 296,17 74,04 370,21
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 QblIl.O01 0,1500 888,52 222,13 1.110,65
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qblil.Oo1 0,1500 1.489,24 372,31 1.861,55
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qblll.02 0,0500 496,41 124,10 620,51
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qblll.03 0,0500 496,41 124,10 620,51
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qblll.04 0,0200 198,56 49,64 248,20
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 QblIl.05 0,0300 297,85 74,46 372,31
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qblll.07 0,1000 992,82 248,21 1.241,03
D. ' S(i:r?gsc-;:e Parametri Gradi di . Pres'Fazioni P:;:;nz?;:i CS:“CF:n:i SpOe::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V*G*P*Q K290 CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qcl.01 0,3200 10.344,70 2.586,18 12.930,88
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qcl.02 0,0300 969,82 242,46 1.212,28
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qcl.10 0,0450 1.454,72 363,68 1.818,40
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qcl. 11 0,0400 1.293,09 323,27 1.616,36
E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qcl.12 0,2500 8.081,79 2.020,45 10.102,24
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qcl.12 0,2500 2.114,65 528,66 2.643,31
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qcl. 11 0,0400 338,34 84,59 422,93
S.01 STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qcl.10 0,0450 380,64 95,16 475,80




S.01 | STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qcl.02 0,0200 169,17 42,29 211,46
S.01 | STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qcl.01 0,3800 3.214,27 803,57 4.017,84
1A.01 IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qcl.01 0,3200 1.529,91 382,48 1.912,39
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 | 0,18221212003 0,75 Qcl.02 0,0300 143,43 35,86 179,29
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 | 0,18221212003 0,75 Qcl.10 0,0350 167,33 41,83 209,16
1A.01 IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qcl.11 0,0400 191,24 47,81 239,05
1A.01 IMPIANTI 34.984,60 0,18221212003 0,75 Qcl.12 0,2500 1.195,24 298,81 1.494,05
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qcl.12 0,2500 1.480,86 370,22 1.851,08
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qcl.11 0,0400 236,94 59,24 296,18
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qcl.10 0,0350 207,32 51,83 259,15
1A.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qcl.02 0,0300 177,70 44,43 222,13
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qcl.01 0,3200 1.895,50 473,88 2.369,38
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qcl.01 0,3200 3.177,04 794,26 3.971,30
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qcl.02 0,0300 297,85 74,46 372,31
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qcl.10 0,0350 347,49 86,87 434,36
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qcl.11 0,0400 397,13 99,28 496,41
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qcl.12 0,2500 2.482,06 620,52 3.102,58

D. . S(i:r?gsc-)lile Parametri Gradidi - PreSFaZioni Pti;:;nz?;:i CS Tcliinfi S'Be::r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl

Qi V*G*PQ K=25,00% CP+s
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 279.876,80 | 0,096254173416 1,20 Qdl.05 0,0300 969,82 242,46 1.212,28
S.01 | STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qdl.05 0,0300 253,76 63,44 317,20
S.01 | STRUTTURE 89.960,40 | 0,134322851397 0,70 Qdl.03 0,2200 1.860,90 465,23 2.326,13
IA.01 | IMPIANTI 34.984,60 | 0,18221212003 0,75 QdI.05 0,0300 143,43 35,86 179,29
IA.02 | IMPIANTI 39.982,40 | 0,174295389932 0,85 Qdl.05 0,0300 177,70 44,43 222,13
IA.03 | IMPIANTI 54.975,80 | 0,157037335684 1,15 Qdl.05 0,0300 297,85 74,46 372,31




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

46.400,80 €
8.392,25 €
30.059,66 €
52.860,32 €
4.629,34 €

142.342,37 €
28.468,47 €

4.100,00 €
146.442,37 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

EDILIZIA

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

Codice

E.21

E.17

1A.01

1A.02

IA.03

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE

Descrizione

Edifici e manufatti esistenti

Arredi, Forniture, Aree esterne
pertinenziali allestite

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Percentuale forfettaria spese:

PROGETTAZIONE

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
1,20 63.267,20
0,65 211.200,00
0,75 10.234,40
0,85 6.512,80
1,15 8.373,60

299.588,00 €
25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

15,0096003179%
10,4151925780%
20,4110112659%

20,4110112659%

20,4110112659%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.21

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 63.267,20 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.19

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

EDILIZIA - E.17

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Rilievi planoaltimetrici
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200



Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 211.200,00 €

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 10.234,40 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 6.512,80 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300



Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquida;ione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 8.373,60 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qdl.05 Attestatp di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi 0,0300
energetica[1]
Prestazioni e/o Servizi integrativi Valore
PRATICHE CATASTALI 700,00 €
Redazione Layout produttivo per appalto forniture 1.400,00 €
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita 2.000,00 €

Totale 4,100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 3.646,52 911,63 4.558,15
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.02 0,0100 113,95 28,49 142,44
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.14 0,0300 341,86 85,47 427,33
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 740,70 185,18 925,88
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.16 0,0100 113,95 28,49 142,44
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbl.21 0,0100 113,95 28,49 142,44
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbll.02 0,0400 455,82 113,96 569,78
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 QblI.03 0,0100 113,95 28,49 142,44
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbll.19 0,0200 227,91 56,98 284,89
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbll.20 0,0200 227,91 56,98 284,89
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbll.21 0,0300 341,86 85,47 427,33
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbll.19 0,0200 285,96 71,49 357,45
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbll.03 0,0100 142,98 35,74 178,72
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbl.21 0,0100 142,98 35,74 178,72
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbl.16 0,0100 142,98 35,74 178,72
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbl.02 0,0100 142,98 35,74 178,72
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 4.575,35 1.143,84 5.719,19
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qbll.07 0,0200 285,96 71,49 357,45
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 391,68 97,92 489,60
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbl.02 0,0100 15,67 3,92 19,59
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbl.14 0,0300 47,00 11,75 58,75
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbl.16 0,0100 15,67 3,92 19,59
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 101,84 25,46 127,30




IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbl.21 0,0100 15,67 3,9 19,59
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbll.02 0,0400 62,67 15,67 78,34
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbll.03 0,0100 15,67 3,92 19,59
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbll.19 0,0200 31,33 7,83 39,16
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbll.21 0,0300 47,00 11,75 58,75
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 | Qbll.20 0,0200 31,33 7,83 39,16
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbll.20 0,0200 22,60 5,65 28,25
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbll.21 0,0300 33,90 8,48 42,38
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbll.19 0,0200 22,60 5,65 28,25
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbll.03 0,0100 11,30 2,83 14,13
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbll.02 0,0400 45,20 11,30 56,50
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.21 0,0100 11,30 2,83 14,13
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.15- Qbll.18 0,0650 73,45 18,36 91,81
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.16 0,0100 11,30 2,83 14,13
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.14 0,0300 33,90 8,48 42,38
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.02 0,0100 11,30 2,83 14,13
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 | Qbl.01-Qb.1I.01 0,2500 282,48 70,62 353,10
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 115 | Qbl.0T- Qb.11.01 0,2500 491,38 122,85 614,23
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbl.02 0,0100 19,66 4,92 24,58
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbl.14 0,0300 58,97 14,74 73,71
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbl.16 0,0100 19,66 4,92 24,58
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 115 | Qbl.15- Qbil.18 0,0650 127,76 31,94 159,70
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbl.21 0,0100 19,66 4,92 24,58
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 115 | Qbll.o2 0,0400 78,62 19,66 98,28
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbll.03 0,0100 19,66 4,92 24,58
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 115 | Qbll.19 0,0200 39,31 9,83 49,14
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 | Qbll.21 0,0300 58,97 14,74 73,71
1A.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 115 | Qbil.20 0,0200 39,31 9,83 49,14
. . Spese ed
oD | CHTEcOREDORERS | Sl | Pgmen | g | Pememon | ey | CED | oner | comipenia
ategorie Qi V'GPQ K=25,00% CcP+s




<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 QblIl.01 0,0700 797,68 199,42 997,10
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 QbllIl.02 0,1300 1.481,40 370,35 1.851,75
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qbll1.03 0,0400 455,82 113,96 569,78
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qblll.04 0,0200 227,91 56,98 284,89
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qblll.05 0,0200 227,91 56,98 284,89
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qblll.07 0,1000 1.139,54 284,89 1.424,43
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qblll.07 0,1000 1.429,80 357,45 1.787,25
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qbll1.05 0,0200 285,96 71,49 357,45
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qblll.04 0,0200 285,96 71,49 357,45
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qbll1.03 0,0400 571,92 142,98 714,90
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qblll.02 0,1300 1.858,74 464,69 2.323,43
E.17 | EDILIZIA 211.200,00 | 0,10415192578 0,65 Qbll1.01 0,0700 1.000,86 250,22 1.251,08
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbll1.01 0,1500 235,01 58,75 293,76
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 QbllIl.02 0,0500 78,34 19,59 97,93
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qbll1.03 0,0500 78,34 19,59 97,93
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qblll.04 0,0200 31,33 7,83 39,16
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qblll.05 0,0300 47,00 11,75 58,75
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qblll.07 0,1000 156,67 39,17 195,84
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 112,99 28,25 141,24
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.05 0,0300 33,90 8,48 42,38
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 22,60 5,65 28,25
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.03 0,0500 56,50 14,13 70,63
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 56,50 14,13 70,63
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.01 0,1500 169,49 42,37 211,86
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 QblIl.01 0,1500 294,83 73,71 368,54
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 QbllIl.02 0,0500 98,28 24,57 122,85
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qbll1.03 0,0500 98,28 24,57 122,85
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qblll.04 0,0200 39,31 9,83 49,14
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qblll.05 0,0300 58,97 14,74 73,71
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qblll.07 0,1000 196,55 49,14 245,69

ESECUZIONE DEI LAVORI



D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi - Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qcl.01 0,3200 3.646,52 911,63 4.558,15
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qcl.02 0,0300 341,86 85,47 427,33
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qcl.10 0,0450 512,79 128,20 640,99
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qcl.11 0,0400 455,82 113,96 569,78
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qcl.12 0,2500 2.848,85 712,21 3.561,06
E.17 EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qcl.12 0,2500 3.574,49 893,62 4.468,11
E.17 EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qcl. 11 0,0400 571,92 142,98 714,90
E.17 EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qcl.10 0,0450 643,41 160,85 804,26
E.17 EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qcl.02 0,0300 428,94 107,24 536,18
E.17 EDILIZIA 211.200,00 0,10415192578 0,65 Qcl.01 0,3200 4.575,35 1.143,84 5.719,19
1A.01 IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qcl.01 0,3200 501,35 125,34 626,69
1A.01 IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qcl.02 0,0300 47,00 11,75 58,75
1A.01 IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qcl.10 0,0350 54,83 13,71 68,54
1A.01 IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qcl.11 0,0400 62,67 15,67 78,34
1A.01 IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qcl.12 0,2500 391,68 97,92 489,60
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 282,48 70,62 353,10
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 45,20 11,30 56,50
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 39,55 9,89 49,44
1A.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 33,90 8,48 42,38
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 361,58 90,40 451,98
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qcl.01 0,3200 628,96 157,24 786,20
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qcl.02 0,0300 58,97 14,74 73,71
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qcl.10 0,0350 68,79 17,20 85,99
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qcl.11 0,0400 78,62 19,66 98,28
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 Qcl.12 0,2500 491,38 122,85 614,23
COSTI . . _— . . Spese ed

opere | CATESOREDORERA | smge | " | g, | e | fonen | com | Tored | compet




K=25,00%

<<V>> <<P>> <<G>> Qi ViGTPQ S=CP*K CP+S
E.21 EDILIZIA 63.267,20 | 0,150096003179 1,20 Qdl.05 0,0300 341,86 85,47 427,33
IA.01 | IMPIANTI 10.234,40 | 0,204110112659 0,75 Qdl.05 0,0300 47,00 11,75 58,75
IA.02 | IMPIANTI 6.512,80 | 0,204110112659 0,85 QdI.05 0,0300 33,90 8,48 42,38
IA.03 | IMPIANTI 8.373,60 | 0,204110112659 1,15 QdI.05 0,0300 58,97 14,74 73,71




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

18.081,82 €
14.535,54 €
25.933,68 €
602,17 €
59.153,21 €
11.830,64 €
4.100,00 €

63.253,21 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

OPERA

ID. OPERE Grado Costo
CATEGORIE Complessita Categorie (€)
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>>
EDILIZIA E.21 Edifici e manufatti esistenti 1,20 191.079,00
STRUTTURE S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,95 53.077,50
IMPIANTI IA.01 Impianti mec;anjci a fluido a servizio 0,75 31.846,50
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 0,85 35.385,00
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI Ia.03  delle costruzioni - Singole 1,15 42.462,00

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

353.850,00 €
25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

10,7181784595%
15,8835579842%
18,8043018671%

18,1520822807%

17,0863936773%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbl1.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
QbllI.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.21

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 191.079,00 €

Codice
QdI.05

Codice
Qbl.01 -
Qb.11.01

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

STRUTTURE - S.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2700



Qbl.02
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.15
Qbll.16
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture

Studio di inserimento urbanistico

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0100
0,0900

0,0450

0,0600
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,1200
0,1800
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 53.077,50 €

Codice
Qd1.03

QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2200

0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650
0,0100



Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
QbllI.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 31.846,50 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500



Qblll.04
QbllI.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 35.385,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.02
Qbll.03
Qbll.19
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.06
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Rilievi dei manufatti

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0450
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0400
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 42.462,00 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI

Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita

Totale

Valore
700,00 €
1.400,00 €
2.000,00 €
4.100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.01 - Qb.II.01 0,3200 7.864,39 1.966,10 9.830,49
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.02 0,0100 245,76 61,44 307,20
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 1.105,93 276,48 1.382,41
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.14 0,0300 737,29 184,32 921,61
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 1.597,45 399,36 1.996,81
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.16 0,0100 245,76 61,44 307,20
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.21 0,0100 245,76 61,44 307,20
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbll.02 0,0400 983,05 245,76 1.228,81
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbll.03 0,0100 245,76 61,44 307,20
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbll.19 0,0200 491,52 122,88 614,40
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbll.20 0,0200 491,52 122,88 614,40
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbll.21 0,0300 737,29 184,32 921,61
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.21 0,0300 240,27 60,07 300,34
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.20 0,0200 160,18 40,05 200,23
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.19 0,0200 160,18 40,05 200,23
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.03 0,0100 80,09 20,02 100,11
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.02 0,0400 320,36 80,09 400,45
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.21 0,0100 80,09 20,02 100,11
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.16 0,0100 80,09 20,02 100,11
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 520,59 130,15 650,74
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.14 0,0300 240,27 60,07 300,34
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.06 - Qbll.09 0,0900 720,82 180,21 901,03
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.13 - Qbll.06 0,0600 480,54 120,14 600,68




S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 360,41 90,10 450,51
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.02 0,0100 80,09 20,02 100,11
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2700 2.162,45 540,61 2.703,06
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.07 0,0200 160,18 40,05 200,23
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.15 0,1200 961,09 240,27 1.201,36
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbll.16 0,1800 1.441,63 360,41 1.802,04
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.122,85 280,71 1.403,56
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.02 0,0100 44,91 11,23 56,14
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 202,11 50,53 252,64
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.14 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 291,94 72,99 364,93
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.16 0,0100 44,91 11,23 56,14
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.21 0,0100 44,91 11,23 56,14
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbll.02 0,0400 179,66 44,92 224,58
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbll.03 0,0100 44,91 11,23 56,14
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbll.19 0,0200 89,83 22,46 112,29
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbll.20 0,0200 89,83 22,46 112,29
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbll.21 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbll.21 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbll.20 0,0200 109,19 27,30 136,49
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbll.19 0,0200 109,19 27,30 136,49
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbll.03 0,0100 54,60 13,65 68,25
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbll.02 0,0400 218,39 54,60 272,99
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.21 0,0100 54,60 13,65 68,25
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.16 0,0100 54,60 13,65 68,25
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 354,88 88,72 443,60
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.14 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 245,68 61,42 307,10
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.02 0,0100 54,60 13,65 68,25
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.364,91 341,23 1.706,14
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.085,88 521,47 2.607,35
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.02 0,0100 83,44 20,86 104,30




IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 375,46 93,87 469,33
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.14 0,0300 250,31 62,58 312,89
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 542,33 135,58 677,91
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.16 0,0100 83,44 20,86 104,30
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.21 0,0100 83,44 20,86 104,30
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbll.02 0,0400 333,74 83,44 417,18
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbll.03 0,0100 83,44 20,86 104,30
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbll.19 0,0200 166,87 41,72 208,59
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbll.20 0,0200 166,87 41,72 208,59
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbll.21 0,0300 250,31 62,58 312,89
D. . S?I?:;L Parametri Gradi di Pres'fazioni Pl::;:;nz?::i C:><rr£:$e>n>si Spoe::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 2.531,35 632,84 3.164,19
S.03 STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 824,93 206,23 1.031,16
1A.01 IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 462,61 115,65 578,26
1A.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 562,34 140,59 702,93
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qbl.11 - Qbll.13 0,1030 859,38 214,85 1.074,23
D. . S(i:r?:t;lile Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl::;:;nz?::i C:’:nc‘?infi Spoers;:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CPsS
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblll.01 0,0700 1.720,34 430,09 2.150,43
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblll.02 0,1300 3.194,91 798,73 3.993,64
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblil.03 0,0400 983,05 245,76 1.228,81
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblll.04 0,0200 491,52 122,88 614,40
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 QblIl.05 0,0200 491,52 122,88 614,40
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblll.06 0,0300 737,29 184,32 921,61
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qblll.07 0,1000 2.457,62 614,41 3.072,03




5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblil.o7 0,1000 800,91 200,23 1.001,14
5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblll.os 0,0300 240,27 60,07 300,34
5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblll.05 0,0250 200,23 50,06 250,29
5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblil.o4 0,0100 80,09 20,02 100,11
5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblil.03 0,0300 240,27 60,07 300,34
5.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qbll.o2 0,1300 1.041,18 260,30 1.301,48
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 | Qblil.of 0,1200 961,09 240,27 1.201,36
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblil.of 0,1500 673,71 168,43 842,14
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qbll.o2 0,0500 224,57 56,14 280,71
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblll.03 0,0500 224,57 56,14 280,71
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblll.04 0,0200 89,83 22,46 112,29
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblll.05 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblll.os 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 | Qblll.o7 0,1000 449,14 112,29 561,43
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.o7 0,1000 545,96 136,49 682,45
1A.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.06 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.05 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblil.o4 0,0200 109,19 27,30 136,49
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.03 0,0500 272,98 68,25 341,23
1A.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.02 0,0500 272,98 68,25 341,23
1A.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 | Qblll.o1 0,1500 818,95 204,74 1.023,69
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 | Qblll.o1 0,1500 1.251,53 312,88 1.564,41
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 115 | Qblll.o2 0,0500 417,18 104,30 521,48
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 | Qbi.o3 0,0500 417,18 104,30 521,48
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 | Qblll.o4 0,0200 166,87 41,72 208,59
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 115 | Qblll.os 0,0300 250,31 62,58 312,89
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 115 | Qblll.o6 0,0300 250,31 62,58 312,89
1A.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 115 | Qbll.o7 0,1000 834,35 208,59 1.042,94
. . Spese ed
oD | CHTEcOREDORERS | Sl | Pgmen | g | Pememon | ey | CED | oner | comipenia
ategorie Qi V'GPQ K=25,00% CcP+s




<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qcl.01 0,3200 7.864,39 1.966,10 9.830,49
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qcl.02 0,0300 737,29 184,32 921,61
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qcl.10 0,0450 1.105,93 276,48 1.382,41
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qcl. 11 0,0400 983,05 245,76 1.228,81
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qcl.12 0,2500 6.144,06 1.536,02 7.680,08
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qcl.12 0,2500 2.002,27 500,57 2.502,84
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qcl. 11 0,0400 320,36 80,09 400,45
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qcl.10 0,0450 360,41 90,10 450,51
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qcl.02 0,0200 160,18 40,05 200,23
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qcl.0f1 0,3800 3.043,44 760,86 3.804,30
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qcl.0f1 0,3200 1.437,24 359,31 1.796,55
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qcl.02 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qcl.10 0,0350 157,20 39,30 196,50
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qcl. 11 0,0400 179,66 44,92 224,58
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qcl.12 0,2500 1.122,85 280,71 1.403,56
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qcl.12 0,2500 1.364,91 341,23 1.706,14
1A.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qcl. 11 0,0400 218,39 54,60 272,99
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qcl.10 0,0350 191,09 47,77 238,86
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qcl.02 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 Qcl.01 0,3200 1.747,09 436,77 2.183,86
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qcl.01 0,3200 2.669,92 667,48 3.337,40
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qcl.02 0,0300 250,31 62,58 312,89
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qcl.10 0,0350 292,02 73,01 365,03
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qcl. 11 0,0400 333,74 83,44 417,18
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qcl.12 0,2500 2.085,88 521,47 2.607,35

D. . S(i:r?:t;li:e Parametri Gradi di . PresFazioni Ptg;:;?;:i C:):n&in:i Spé)er?:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessoro'l

Qi VAGP*Q SERL U CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.21 EDILIZIA 191.079,00 | 0,107181784595 1,20 Qdl.05 0,0300 737,29 184,32 921,61




S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qdl.05 0,0300 240,27 60,07 300,34
S.03 | STRUTTURE 53.077,50 | 0,158835579842 0,95 Qdl1.03 0,2200 1.761,99 440,50 2.202,49
IA.01 | IMPIANTI 31.846,50 | 0,188043018671 0,75 Qdl.05 0,0300 134,74 33,69 168,43
IA.02 | IMPIANTI 35.385,00 | 0,181520822807 0,85 QdI.05 0,0300 163,79 40,95 204,74
IA.03 | IMPIANTI 42.462,00 | 0,170863936773 1,15 Qdl.05 0,0300 250,31 62,58 312,89




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

41.399,95 €
6.550,77 €
26.883,77 €
43.837,79 €
4.110,50 €

122.782,78 €
24.556,56 €

4.100,00 €
126.882,78 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.01 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

Grado Costo
Complessita Categorie (€)
<<G>> <<V>>
0,95 170.650,00
0,75 25.350,00
0,85 13.650,00
1,15 35.350,00

245.000,00 €
25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

11,0752780120%
20,3144545432%

20,4110112659%

18,1580813238%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 170.650,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Par. <<Q>>
0,3200
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200



Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 25.350,00 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 13.650,00 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Rela;i_oni, planimetrie, elaborati graﬁ_’c_i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E_labora_lti
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
Qb.11.01 d . . . i
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qbl.15 -  Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 35.350,00 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
’ energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito edile 10,00 ore x 70,00 €/h 10,00 ore
x 70,00 €/h
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera
Ingegnere/geometra/perito edile 20,00 ore x 70,00 €/h 20,00 ore x 70,00 €/h
Attivita inerenti l'agibilita dei locali, pratiche DUAP, ecc. - Ingegnere/geometra/perito
edile 40,00 ore x 70,00 €/h 40,00 ore x 70,00 €/h - Ingegnere/geometra/perito edile
30,00 ore x 70,00 €/h 30,00 ore x 70,00 €/h

Totale

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €

1.400,00 €

2.100,00 €

4.200,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 5.745,59 1.436,40 7.181,99
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.02 0,0100 179,55 44,89 224,44
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.14 0,0300 538,65 134,66 673,31
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 1.167,07 291,77 1.458,84
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.16 0,0100 179,55 44,89 224,44
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbl.21 0,0100 179,55 44,89 224,44
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbll.03 0,0100 179,55 44,89 224,44
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbll.20 0,0200 359,10 89,78 448,88
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qbll.21 0,0300 538,65 134,66 673,31
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbll.21 0,0300 115,87 28,97 144,84
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbll.20 0,0200 77,25 19,31 96,56
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 QblI.03 0,0100 38,62 9,65 48,27
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.21 0,0100 38,62 9,65 48,27
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.16 0,0100 38,62 9,65 48,27
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 251,05 62,76 313,81
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.14 0,0300 115,87 28,97 144,84
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.02 0,0100 38,62 9,65 48,27
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 965,57 241,39 1.206,96
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 592,05 148,01 740,06
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 23,68 5,92 29,60
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.14 0,0300 71,05 17,76 88,81
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 153,93 38,48 192,41
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 23,68 5,92 29,60




IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 23,68 5,92 29,60
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 23,68 5,92 29,60
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 47,36 11,84 59,20
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 71,05 17,76 88,81
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbll.21 0,0300 221,45 55,36 276,81
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbll.20 0,0200 147,63 36,91 184,54
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbll.03 0,0100 73,82 18,45 92,27
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.21 0,0100 73,82 18,45 92,27
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.16 0,0100 73,82 18,45 92,27
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 479,81 119,95 599,76
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.14 0,0300 221,45 55,36 276,81
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.02 0,0100 73,82 18,45 92,27
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.845,43 461,36 2.306,79

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.01 0,0700 1.256,85 314,21 1.571,06
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.02 0,1300 2.334,15 583,54 2.917,69
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.03 0,0400 718,20 179,55 897,75
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.04 0,0200 359,10 89,78 448,88
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.05 0,0200 359,10 89,78 448,88
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qblll.07 0,1000 1.795,50 448,88 2.244,38
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qblll.07 0,1000 386,23 96,56 482,79
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 QblIl.05 0,0300 115,87 28,97 144,84
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qblll.04 0,0200 77,25 19,31 96,56
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qblll.03 0,0500 193,11 48,28 241,39
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qblll.02 0,0500 193,11 48,28 241,39
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qblil.01 0,1500 579,34 144,84 724,18
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 355,23 88,81 444,04
1A.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 118,41 29,60 148,01




IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.03 0,0500 118,41 29,60 148,01
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 47,36 11,84 59,20
1A.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.05 0,0300 71,05 17,76 88,81
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 236,82 59,21 296,03
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblll.07 0,1000 738,17 184,54 922,71
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblll.05 0,0300 221,45 55,36 276,81
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblll.04 0,0200 147,63 36,91 184,54
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblil.03 0,0500 369,09 92,27 461,36
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblll.02 0,0500 369,09 92,27 461,36
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qblll.01 0,1500 1.107,26 276,82 1.384,08

D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl::;:;nz?::i CS:"C%iiSi SF:')e::r(ied‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

Qi V*G*P*Q K=23,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qcl.01 0,3200 5.745,59 1.436,40 7.181,99
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qcl.03 0,0200 359,10 89,78 448,88
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qcl.10 0,0450 807,97 201,99 1.009,96
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qcl.11 0,0400 718,20 179,55 897,75
E.20 EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qcl.12 0,2500 4.488,74 1.122,19 5.610,93
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qcl.12 0,2500 965,57 241,39 1.206,96
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qcl.11 0,0400 154,49 38,62 193,11
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qcl.10 0,0350 135,18 33,80 168,98
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qcl.03 0,0200 77,25 19,31 96,56
1A.01 IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qcl.01 0,3200 1.235,93 308,98 1.544,91
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 757,82 189,46 947,28
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qcl.03 0,0200 47,36 11,84 59,20
1A.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 82,89 20,72 103,61
1A.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qcl. 11 0,0400 94,73 23,68 118,41
IA.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 592,05 148,01 740,06
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qcl.12 0,2500 1.845,43 461,36 2.306,79
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qcl.11 0,0400 295,27 73,82 369,09




IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qcl.10 0,0350 258,36 64,59 322,95
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qcl.03 0,0200 147,63 36,91 184,54
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qcl.01 0,3200 2.362,15 590,54 2.952,69
VERIFICHE E COLLAUDI
. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc'etrl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole s - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. VA GHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 170.650,00 0,11075278012 0,95 Qdl.05 0,0300 538,65 134,66 673,31
IA.01 | IMPIANTI 25.350,00 | 0,203144545432 0,75 Qdl.05 0,0300 115,87 28,97 144,84
1A.02 | IMPIANTI 13.650,00 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 71,05 17,76 88,81
IA.03 | IMPIANTI 35.350,00 | 0,181580813238 1,15 Qdl.05 0,0300 221,45 55,36 276,81




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

18.735,66 €
15.334,75 €
26.464,65 €
1.183,77 €
61.718,83 €
12.343,77 €
4.200,00 €

65.918,83 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 258.446,80  9,8399280965%
IMPIANTI IA.01  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,75 42.385,20  17,0965976875%
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,85 22.822,80  20,4110112659%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI Ia.03  delle costruzioni - Singole 1,15 52.385,20  15,9513952534%

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 376.040,00 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 258.446,80 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Par. <<Q>>
0,3200
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200



Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 42.385,20 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.14
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 22.822,80 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Rela;i_oni, planimetrie, elaborati graﬁ_’c_i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E_labora_lti
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
Qb.11.01 d . . . i
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qbl.15 -  Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 52.385,20 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
’ energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI - Ingegnere/geometra/perito edile 10,00 ore x 70,00 €/h 10,00 ore
x 70,00 €/h
Redazione layout produttivo per appalto fornitura e posa in opera
Ingegnere/geometra/perito edile 20,00 ore x 70,00 €/h 20,00 ore x 70,00 €/h
Attivita inerenti l'agibilita dei locali, pratiche DUAP, ecc. - Ingegnere/geometra/perito
edile 30,00 ore x 70,00 €/h 30,00 ore x 70,00 €/h

Totale

Par. <<Q>>
0,2500
0,0100
0,0300

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €

1.400,00 €
2.100,00 €

4.200,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 7.731,02 1.932,76 9.663,78
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.02 0,0100 241,59 60,40 301,99
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.14 0,0300 724,78 181,20 905,98
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 1.570,36 392,59 1.962,95
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.16 0,0100 241,59 60,40 301,99
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbl.21 0,0100 241,59 60,40 301,99
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbll.03 0,0100 241,59 60,40 301,99
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbll.20 0,0200 483,19 120,80 603,99
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qbll.21 0,0300 724,78 181,20 905,98
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbll.21 0,0300 163,04 40,76 203,80
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbll.20 0,0200 108,70 27,18 135,88
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbll.03 0,0100 54,35 13,59 67,94
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.21 0,0100 54,35 13,59 67,94
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.16 0,0100 54,35 13,59 67,94
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 353,26 88,32 441,58
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.14 0,0300 163,04 40,76 203,80
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.02 0,0100 54,35 13,59 67,94
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.358,71 339,68 1.698,39
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 989,90 247,48 1.237,38
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 39,60 9,90 49,50
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.14 0,0300 118,79 29,70 148,49
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 257,37 64,34 321,71
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 39,60 9,90 49,50




IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 39,60 9,90 49,50
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 39,60 9,90 49,50
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 79,19 19,80 98,99
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 118,79 29,70 148,49
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbll.21 0,0300 288,29 72,07 360,36
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbll.20 0,0200 192,19 48,05 240,24
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbll.03 0,0100 96,10 24,03 120,13
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.21 0,0100 96,10 24,03 120,13
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.16 0,0100 96,10 24,03 120,13
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 624,62 156,16 780,78
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.14 0,0300 288,29 72,07 360,36
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.02 0,0100 96,10 24,03 120,13
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 2.402,40 600,60 3.003,00

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.01 0,0700 1.691,16 422,79 2.113,95
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.02 0,1300 3.140,73 785,18 3.925,91
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.03 0,0400 966,38 241,60 1.207,98
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.04 0,0200 483,19 120,80 603,99
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.05 0,0200 483,19 120,80 603,99
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qblll.07 0,1000 2.415,94 603,99 3.019,93
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qblll.07 0,1000 543,48 135,87 679,35
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 QblIl.05 0,0300 163,04 40,76 203,80
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qblll.04 0,0200 108,70 27,18 135,88
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qblll.03 0,0500 271,74 67,94 339,68
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qblll.02 0,0500 271,74 67,94 339,68
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qblil.01 0,1500 815,22 203,81 1.019,03
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 593,94 148,49 742,43
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 197,98 49,50 247,48




IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.03 0,0500 197,98 49,50 247,48
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 79,19 19,80 98,99
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qbll1.05 0,0300 118,79 29,70 148,49
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qblil.07 0,1000 395,96 98,99 494,95
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qblll.07 0,1000 960,96 240,24 1.201,20
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbll1.05 0,0300 288,29 72,07 360,36
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qblll.04 0,0200 192,19 48,05 240,24
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qblil.03 0,0500 480,48 120,12 600,60
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qblll.02 0,0500 480,48 120,12 600,60
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qbll1.01 0,1500 1.441,44 360,36 1.801,80

ESECUZIONE DEI LAVORI

D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl::;:;nz?::i CS:"C%iiSi SF:')e::r(ied‘ Corrispettivi

e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=23,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qcl.01 0,3200 7.731,02 1.932,76 9.663,78
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qcl.03 0,0200 483,19 120,80 603,99
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qcl.10 0,0450 1.087,17 271,79 1.358,96
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qcl.11 0,0400 966,38 241,60 1.207,98
E.20 EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qcl.12 0,2500 6.039,86 1.509,97 7.549,83
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qcl.12 0,2500 1.358,71 339,68 1.698,39
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qcl.11 0,0400 217,39 54,35 271,74
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qcl.10 0,0350 190,22 47,56 237,78
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qcl.03 0,0200 108,70 27,18 135,88
1A.01 IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qcl.01 0,3200 1.739,14 434,79 2.173,93
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 1.267,08 316,77 1.583,85
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.03 0,0200 79,19 19,80 98,99
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 138,59 34,65 173,24
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl. 11 0,0400 158,38 39,60 197,98
IA.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 989,90 247,48 1.237,38
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qcl.12 0,2500 2.402,40 600,60 3.003,00
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qcl.11 0,0400 384,38 96,10 480,48




IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qcl.10 0,0350 336,34 84,09 420,43
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qcl.03 0,0200 192,19 48,05 240,24
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qcl.01 0,3200 3.075,07 768,77 3.843,84

VERIFICHE E COLLAUDI

. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc'etrl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole s - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. VA GHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 258.446,80 | 0,098399280965 0,95 Qdl.05 0,0300 724,78 181,20 905,98
IA.01 | IMPIANTI 42.385,20 | 0,170965976875 0,75 Qdl.05 0,0300 163,04 40,76 203,80
1A.02 | IMPIANTI 22.822,80 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 118,79 29,70 148,49
IA.03 | IMPIANTI 52.385,20 | 0,159513952534 1,15 Qdl.05 0,0300 288,29 72,07 360,36




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

25.584,17 €
20.977,79 €
36.181,69 €
1.618,63 €
84.362,28 €
16.872,46 €
4.200,00 €

88.562,28 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.01 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
0,95 8.273,33
0,75 3.677,03
0,85 3.217,40
1,15 30.795,16
45.962,92 €

25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

20,4110112659%
20,4110112659%

20,4110112659%

19,0179529645%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 8.273,33 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300



Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 3.677,03 €

Codice
QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 3.217,40 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]
IMPIANTI - IA.03
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01
Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 30.795,16 €

Codice
QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi

PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita

Totale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
3.600,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i Cgfg,in:i SF’Oer?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 513,36 128,34 641,70
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbl.02 0,0100 16,04 4,01 20,05
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 104,28 26,07 130,35
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbl.16 0,0100 16,04 4,01 20,05
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbl.21 0,0100 16,04 4,01 20,05
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbll.03 0,0100 16,04 4,01 20,05
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbll.20 0,0200 32,08 8,02 40,10
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qbll.21 0,0300 48,13 12,03 60,16
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.21 0,0300 16,89 4,22 21,11
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.20 0,0200 11,26 2,82 14,08
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.03 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.21 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.16 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 36,59 9,15 45,74
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.02 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 140,72 35,18 175,90
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 139,55 34,89 174,44
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 5,58 1,40 6,98
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 36,28 9,07 45,35
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 5,58 1,40 6,98
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 5,58 1,40 6,98
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 5,58 1,40 6,98
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 11,16 2,79 13,95




IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 16,75 4,19 20,94
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbll.21 0,0300 202,05 50,51 252,56
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbll.20 0,0200 134,70 33,67 168,37
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbll.03 0,0100 67,35 16,84 84,19
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbl.21 0,0100 67,35 16,84 84,19
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbl.16 0,0100 67,35 16,84 84,19
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 437,78 109,45 547,23
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbl.02 0,0100 67,35 16,84 84,19
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qbl.01 - Qb.II.01 0,2500 1.683,78 420,95 2.104,73
D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi - Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.01 0,0700 112,30 28,08 140,38
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.02 0,1300 208,55 52,14 260,69
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.03 0,0400 64,17 16,04 80,21
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.04 0,0200 32,08 8,02 40,10
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.05 0,0200 32,08 8,02 40,10
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qblll.07 0,1000 160,42 40,10 200,52
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.07 0,1000 56,29 14,07 70,36
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 QblIl.05 0,0300 16,89 4,22 21,11
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.04 0,0200 11,26 2,82 14,08
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.03 0,0500 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.02 0,0500 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblil.01 0,1500 84,43 21,11 105,54
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 83,73 20,93 104,66
1A.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 27,91 6,98 34,89
1A.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.03 0,0500 27,91 6,98 34,89
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 11,16 2,79 13,95
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.05 0,0300 16,75 4,19 20,94
1A.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 55,82 13,96 69,78




VERIFICHE E COLLAUDI

IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qblll.07 0,1000 673,51 168,38 841,89
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 QbllI.05 0,0300 202,05 50,51 252,56
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qblll.04 0,0200 134,70 33,67 168,37
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qblil.03 0,0500 336,76 84,19 420,95
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qblll.02 0,0500 336,76 84,19 420,95
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qblll.01 0,1500 1.010,27 252,57 1.262,84
D. . S?I?:;L Parametri Gradi di Pres'fazioni Pl::;:;nz?::i C:><rr£:$e>n>si Spoe::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qcl.01 0,3200 513,36 128,34 641,70
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qcl.10 0,0450 72,19 18,05 90,24
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qcl.11 0,0400 64,17 16,04 80,21
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qcl.12 0,2500 401,06 100,27 501,33
E.20 | EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 Qcl.02 0,0300 48,13 12,03 60,16
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.02 0,0300 16,89 4,22 21,11
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.12 0,2500 140,72 35,18 175,90
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.11 0,0400 22,52 5,63 28,15
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.10 0,0350 19,70 4,93 24,63
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.01 0,3200 180,12 45,03 225,15
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 178,62 44,66 223,28
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 19,54 4,89 24,43
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 22,33 5,58 27,91
1A.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 139,55 34,89 174,44
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 16,75 4,19 20,94
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qcl.12 0,2500 1.683,78 420,95 2.104,73
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qcl.11 0,0400 269,40 67,35 336,75
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qcl.10 0,0350 235,73 58,93 294,66
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 Qcl.01 0,3200 2.155,23 538,81 2.694,04

CATEGORIE D'OPERA

COsTI

Parametri

Gradi di

Prestazioni

Parametri

Compensi

Spese ed

Corrispettivi



Opere Singole Base Complessita affidate Prestazioni <<CP>> Oneri
Categorie accessori
<<V>> <<P>> <<G>> Q V'G'P*Q Kszgﬁo*&% CP+S
E.20 EDILIZIA 8.273,33 | 0,204110112659 0,95 QdI.05 0,0300 48,13 12,03 60,16
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 QdI.05 0,0300 16,89 4,22 21,11
IA.02 | IMPIANTI 3.217,40 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 16,75 4,19 20,94
IA.03 | IMPIANTI 30.795,16 | 0,190179529645 1,15 QdlI.05 0,0300 202,05 50,51 252,56




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

4.929,75 €
4.690,12 €
7.749,76 €

354,77 €
17.724,40 €
3.544,88 €
3.600,00 €

21.324,40 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametro
CATEGORIE Complessita  Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
STRUTTURE S.03 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,95 101.884,48 12,9256003996%

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI IA.01 can 0,75 32.020,84 18,7698263746%
delle costruzioni

IMPIANTI IA.02  'mpianti meccanici a fluido a servizio 0,85 20.376,90  20,4110112659%
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio

IMPIANTI Io.03  dellecostruzioni - Singole 1,15 26.198,87 20,0878324117%
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

EDILIZIA .02  Insediamenti Produttivi Agricoltura- 0,95 110.617,44  12,6044070667%

Industria-Artigianato

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 291.098,53 €
Percentuale forfettaria spese: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.06 -
Qbll.09
Qbl.07 -
Qbll.10
Qbl.08 -
Qbll. 11
Qbl.09 -
Qbll.12
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.07
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qbl.11 -
Qbll.13

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

STRUTTURE - S.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Prime indicazioni piano di manutenzione

Disciplinare descrittivo e prestazionale

Rilievi planoaltimetrici

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

Par. <<Q>>
0,2700

0,0100
0,0900

0,0450
0,0450
0,0450
0,0600

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0200
0,0300

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

Descrizione singole prestazioni
Relazione geologica

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 101.884,48 €

Codice
QdI.03

QdI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

Par. <<Q>>
0,1030

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300

0,0300

0,0100
0,0250
0,1000

Par. <<Q>>
0,3800

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,2200

0,0300



Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 32.020,84 €

Codice
Qdl.04

QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02
Qblll.03

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0200

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,1800

0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0200

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500



Qblll.04
Qblll.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 20.376,90 €

Codice
Qdl.04

Qdl.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

Studio di inserimento urbanistico

Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 26.198,87 €

Codice
Qdl.04

QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

EDILIZIA - E.O2
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,1800

0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0200

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,1800

0,0300



Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati

: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
Qb.11.01 d : . . .

elle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.13 -
Qbll.06
Qbl.15 -  Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.o3 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Studio di inserimento urbanistico

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 .
contabile
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 110.617,44 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
’ energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita
Totale

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0600

0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
2.000,00 €
4,100,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;‘iag:i C:)Tc;;e::i S;:)er?:ried' Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.01 - Qb.II.01 0,2700 3.377,89 844,47 4.222,36
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.06 - Qbll.09 0,0900 1.125,96 281,49 1.407,45
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.07 - Qbll.10 0,0450 562,98 140,75 703,73
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.08 - Qbll.11 0,0450 562,98 140,75 703,73
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.09 - Qbll.12 0,0450 562,98 140,75 703,73
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.13 - Qbll.06 0,0600 750,64 187,66 938,30
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.02 0,0100 125,11 31,28 156,39
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 813,20 203,30 1.016,50
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.16 0,0100 125,11 31,28 156,39
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.21 0,0100 125,11 31,28 156,39
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbll.03 0,0100 125,11 31,28 156,39
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbll.07 0,0200 250,21 62,55 312,76
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbll.20 0,0200 250,21 62,55 312,76
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbll.21 0,0300 375,32 93,83 469,15
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbll.21 0,0300 135,23 33,81 169,04
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbll.20 0,0200 90,15 22,54 112,69
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbll.03 0,0100 45,08 11,27 56,35
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.21 0,0100 45,08 11,27 56,35
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.16 0,0100 45,08 11,27 56,35
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 293,00 73,25 366,25
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.02 0,0100 45,08 11,27 56,35
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.13 - Qbll.06 0,0200 90,15 22,54 112,69
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qbl.01 - Qb.I1.01 0,2500 1.126,92 281,73 1.408,65




IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 883,82 220,96 1.104,78
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.13 - QblI.06 0,0200 70,71 17,68 88,39
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 35,35 8,84 44,19
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 229,79 57,45 287,24
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 35,35 8,84 44,19
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 35,35 8,84 44,19
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 35,35 8,84 44,19
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 70,71 17,68 88,39
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 106,06 26,52 132,58
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbll.21 0,0300 181,57 45,39 226,96
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbll.20 0,0200 121,04 30,26 151,30
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbll.03 0,0100 60,52 15,13 75,65
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.21 0,0100 60,52 15,13 75,65
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.16 0,0100 60,52 15,13 75,65
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.15 - QblII.18 0,0650 393,39 98,35 491,74
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.02 0,0100 60,52 15,13 75,65
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.13 - QblI.06 0,0200 121,04 30,26 151,30
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 1.513,05 378,26 1.891,31
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 4.238,57 1.059,64 5.298,21
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.13 - QblI.06 0,0600 794,73 198,68 993,41
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.02 0,0100 132,46 33,12 165,58
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.15 - QblI.18 0,0650 860,96 215,24 1.076,20
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.16 0,0100 132,46 33,12 165,58
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbl.21 0,0100 132,46 33,12 165,58
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbll.03 0,0100 132,46 33,12 165,58
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbll.20 0,0200 264,91 66,23 331,14
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qbll.21 0,0300 397,37 99,34 496,71

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazio

ID.
Opere

CATEGORIE D'OPERA

ne Geologica)

. . Spese ed
S(i:r?s;:e Parametri Gradi di Prestazioni P:;:;nz?;::i CS:“CF:n:I Oneri Corrispettivi
gole Base Complessita affidate accessori
Categorie K=25 00%
<<V>> <<P>> <<G>> Q V'G'P*Q S=CP*K CP+S




S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qbl.11 - QblI.13 0,1030 1.288,60 322,15 1.610,75

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradi di. . Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi

Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<\V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.01 0,1200 1.501,29 375,32 1.876,61
S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.02 0,1300 1.626,39 406,60 2.032,99
S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.03 0,0300 375,32 93,83 469,15
S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.04 0,0100 125,11 31,28 156,39
S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.05 0,0250 312,77 78,19 390,96
S.03 STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qblll.07 0,1000 1.251,07 312,77 1.563,84
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qblll.07 0,1000 450,77 112,69 563,46
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 QblIl.05 0,0300 135,23 33,81 169,04
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qblll.04 0,0200 90,15 22,54 112,69
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qblll.03 0,0500 225,38 56,35 281,73
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qblll.02 0,0500 225,38 56,35 281,73
1A.01 IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qblil.01 0,1500 676,15 169,04 845,19
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 530,29 132,57 662,86
1A.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 176,76 44,19 220,95
1A.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.03 0,0500 176,76 44,19 220,95
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 70,71 17,68 88,39
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.05 0,0300 106,06 26,52 132,58
1A.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 353,53 88,38 441,91
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qblll.07 0,1000 605,22 151,31 756,53
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 QblIl.05 0,0300 181,57 45,39 226,96
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qblll.04 0,0200 121,04 30,26 151,30
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qblll.03 0,0500 302,61 75,65 378,26
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qblll.02 0,0500 302,61 75,65 378,26
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qblil.01 0,1500 907,83 226,96 1.134,79
E.02 EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qblll.01 0,0700 927,19 231,80 1.158,99
E.02 EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qblll.02 0,1300 1.721,92 430,48 2.152,40




E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qblll.03 0,0400 529,82 132,46 662,28
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 QblIl.04 0,0200 264,91 66,23 331,14
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qblll.05 0,0200 264,91 66,23 331,14
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qblll.07 0,1000 1.324,55 331,14 1.655,69
D. . S(i:r?gst;lile Parametri Gradi di' . PresFazioni PFr,::;nz?;:i CS:“C%in:i Spé)er?:r?d. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate a(icessorl
Qi V'GHP*Q AL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qcl.01 0,3800 4.754,07 1.188,52 5.942,59
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qcl.02 0,0200 250,21 62,55 312,76
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qcl.10 0,0450 562,98 140,75 703,73
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qcl. 11 0,0400 500,43 125,11 625,54
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 Qcl.12 0,2500 3.127,68 781,92 3.909,60
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qcl.12 0,2500 1.126,92 281,73 1.408,65
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qcl. 11 0,0400 180,31 45,08 225,39
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qcl.10 0,0350 157,77 39,44 197,21
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qcl.02 0,0300 135,23 33,81 169,04
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qcl.0f1 0,3200 1.442,46 360,62 1.803,08
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qcl.0f1 0,3200 1.131,28 282,82 1.414,10
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 106,06 26,52 132,58
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 123,73 30,93 154,66
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qcl. 11 0,0400 141,41 35,35 176,76
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 883,82 220,96 1.104,78
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qcl.12 0,2500 1.513,05 378,26 1.891,31
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qcl. 11 0,0400 242,09 60,52 302,61
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qcl.10 0,0350 211,83 52,96 264,79
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qcl.02 0,0300 181,57 45,39 226,96
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qcl.0f1 0,3200 1.936,70 484,18 2.420,88
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qcl.01 0,3200 4.238,57 1.059,64 5.298,21
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qcl.02 0,0300 397,37 99,34 496,71
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qcl.10 0,0450 596,05 149,01 745,06




E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qcl. 11 0,0400 529,82 132,46 662,28
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qcl.12 0,2500 3.311,38 827,85 4.139,23

D. . Scir?gi;le Parametri Gradi di Pres'sazioni Pl::;:;nz?;:i C:):r&[;in:i Sp()e::ried. Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori

Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 QdI.03 0,2200 2.752,36 688,09 3.440,45
S.03 | STRUTTURE 101.884,48 | 0,129256003996 0,95 QdI.05 0,0300 375,32 93,83 469,15
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qdl.05 0,0300 135,23 33,81 169,04
IA.01 | IMPIANTI 32.020,84 | 0,187698263746 0,75 Qdl.04 0,1800 811,38 202,85 1.014,23
IA.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 Qdl.04 0,1800 636,35 159,09 795,44
1A.02 | IMPIANTI 20.376,90 | 0,204110112659 0,85 QdI.05 0,0300 106,06 26,52 132,58
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qdl.05 0,0300 181,57 45,39 226,96
IA.03 | IMPIANTI 26.198,87 | 0,200878324117 1,15 Qdl.04 0,1800 1.089,40 272,35 1.361,75
E.02 | EDILIZIA 110.617,44 | 0,126044070667 0,95 Qdl.05 0,0300 397,37 99,34 496,71




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o0 a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

27.762,09 €
1.610,75 €
19.829,16 €
34.728,51 €
8.106,31 €

92.036,82 €
18.407,36 €

4.100,00 €
96.136,82 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.01 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
0,95 8.579,75
0,75 6.128,39
0,85 9.805,42
1,15 36.770,34
61.283,90 €

25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Parametro
Base
<<P>>

20,4110112659%
20,4110112659%

20,4110112659%

17,9211034619%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 8.579,75 €

Codice
Qdl.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200



Qbll.21

Codice
QblIl.01
QblIl.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 6.128,39 €

Codice
QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

QbllI.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 9.805,42 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi

0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



energetica[1]

IMPIANTI - 1A.03

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Rela;ipni, planimetrie, elaborati graﬁ"c'i. - .Rela}zioni generale e 'Fecniche, E'labora'\ti
Qb.I1.01 graﬁc!, Calcolo delle strut'ture e degli 1mp1antl, evgntuall Relazione sulla risoluzione
o delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.15 -  Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicg, Elenco prezzi e eventuale analisi,
’ Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
Qcl.02 .
contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 36.770,34 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
: energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita
Totale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0200

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
3.600,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 532,37 133,09 665,46
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbl.02 0,0100 16,64 4,16 20,80
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 108,14 27,04 135,18
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbl.16 0,0100 16,64 4,16 20,80
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbl.21 0,0100 16,64 4,16 20,80
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbll.03 0,0100 16,64 4,16 20,80
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbll.20 0,0200 33,27 8,32 41,59
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qbll.21 0,0300 49,91 12,48 62,39
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbll.21 0,0300 28,14 7,04 35,18
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbll.20 0,0200 18,76 4,69 23,45
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbll.03 0,0100 9,38 2,35 11,73
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbl.21 0,0100 9,38 2,35 11,73
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbl.16 0,0100 9,38 2,35 11,73
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 60,98 15,25 76,23
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbl.02 0,0100 9,38 2,35 11,73
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 234,54 58,64 293,18
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 425,29 106,32 531,61
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 17,01 4,25 21,26
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 110,58 27,65 138,23
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 17,01 4,25 21,26
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 17,01 4,25 21,26
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 17,01 4,25 21,26
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 34,02 8,51 42,53




IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 51,04 12,76 63,80
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbll.21 0,0300 227,34 56,84 284,18
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbll.20 0,0200 151,56 37,89 189,45
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbll.03 0,0100 75,78 18,95 94,73
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbl.21 0,0100 75,78 18,95 94,73
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbl.16 0,0100 75,78 18,95 94,73
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 492,58 123,15 615,73
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbl.02 0,0100 75,78 18,95 94,73
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qbl.01 - Qb.II.01 0,2500 1.894,52 473,63 2.368,15
D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi - Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.01 0,0700 116,46 29,12 145,58
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.02 0,1300 216,27 54,07 270,34
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.03 0,0400 66,55 16,64 83,19
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.04 0,0200 33,27 8,32 41,59
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.05 0,0200 33,27 8,32 41,59
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qblll.07 0,1000 166,37 41,59 207,96
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qblll.07 0,1000 93,81 23,45 117,26
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 QblIl.05 0,0300 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qblll.04 0,0200 18,76 4,69 23,45
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qblll.03 0,0500 46,91 11,73 58,64
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qblll.02 0,0500 46,91 11,73 58,64
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qblil.01 0,1500 140,72 35,18 175,90
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 255,18 63,80 318,98
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 85,06 21,27 106,33
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.03 0,0500 85,06 21,27 106,33
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 34,02 8,51 42,53
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.05 0,0300 51,04 12,76 63,80
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 170,12 42,53 212,65




IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblll.07 0,1000 757,81 189,45 947,26
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblll.05 0,0300 227,34 56,84 284,18
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblll.04 0,0200 151,56 37,89 189,45
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblil.03 0,0500 378,90 94,73 473,63
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblll.02 0,0500 378,90 94,73 473,63
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qblll.01 0,1500 1.136,71 284,18 1.420,89
D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl::;:;nz?::i CS:"C%iiSi SF:')e::r(ied‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=23,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.01 0,3200 532,37 133,09 665,46
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.02 0,0300 49,91 12,48 62,39
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.03 0,0200 33,27 8,32 41,59
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.10 0,0450 74,86 18,72 93,58
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.11 0,0400 66,55 16,64 83,19
E.20 EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qcl.12 0,2500 415,91 103,98 519,89
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.12 0,2500 234,54 58,64 293,18
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.11 0,0400 37,53 9,38 46,91
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.10 0,0350 32,84 8,21 41,05
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.03 0,0200 18,76 4,69 23,45
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.02 0,0300 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qcl.01 0,3200 300,21 75,05 375,26
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 544,38 136,10 680,48
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 51,04 12,76 63,80
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.03 0,0200 34,02 8,51 42,53
IA.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 59,54 14,89 74,43
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.11 0,0400 68,05 17,01 85,06
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 425,29 106,32 531,61
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.12 0,2500 1.894,52 473,63 2.368,15
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.11 0,0400 303,12 75,78 378,90
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.10 0,0350 265,23 66,31 331,54




IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.03 0,0200 151,56 37,89 189,45
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.02 0,0300 227,34 56,84 284,18
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qcl.01 0,3200 2.424,99 606,25 3.031,24
VERIFICHE E COLLAUDI
. . Spese ed
C.OSTI Parametri Gradi di Prestazioni Paramc'etrl‘ e Oneri Corrispettivi
ID. . Singole s - Prestazioni <<CP>> .
CATEGORIE D'OPERA R Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie =
. VA GHP* K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> Q Q S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 8.579,75 | 0,204110112659 0,95 Qdl.05 0,0300 49,91 12,48 62,39
IA.01 | IMPIANTI 6.128,39 | 0,204110112659 0,75 Qdl.05 0,0300 28,14 7,04 35,18
1A.02 | IMPIANTI 9.805,42 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 51,04 12,76 63,80
IA.03 | IMPIANTI 36.770,34 | 0,179211034619 1,15 Qdl.05 0,0300 227,34 56,84 284,18




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

6.160,42 €
5.898,98 €
10.342,50 €
445,55 €
22.847,45 €
4.569,49 €
3.600,00 €

26.447,45 €






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 come modificato e integrato
dall'Allegato 1.13 del D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ap oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= X (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE
D’OPERA Codice Descrizione
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti

Impianti meccanici a fluido a servizio

IMPIANTI 1A.01 -
delle costruzioni
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costruzioni - Singole

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):
Percentuale forfettaria spese:

FASI PRESTAZIONALI PR

PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
b.11l) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Grado Costo
Complessita Categorie (€)

<<G>> <<V>>
0,95 12.256,78
0,75 3.677,03
0,85 4.289,87
1,15 41.060,21
61.283,89 €

25,00%

Parametro
Base
<<P>>

20,4110112659%
20,4110112659%

20,4110112659%

17,2768216266%



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

EDILIZIA - E.20

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Contabilita dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 12.256,78 €

Codice
QdI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.01

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)
Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Par. <<Q>>
0,3200

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300

0,0400

0,0200
0,0200
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0450
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300



Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qblll.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl.11
Qcl.12

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 3.677,03 €

Codice
QdlI.05

Codice

Qbl.01 -
Qb.11.01

Qbl.02
Qbl.15 -
Qbll.18
Qbl.16
Qbl.21
Qbll.03
Qbll.20
Qbll.21

Codice
Qblll.01
Qblll.02

Qbll1.03

Qblll.04
QbllI.05
Qblll.07

Codice
Qcl.01

Qcl.02

Qcl.10
Qcl. 11
Qcl.12

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]

IMPIANTI - 1A.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Descrizione singole prestazioni
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Prime indicazioni piano di manutenzione
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro delliincidenza percentuale della quantita di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione singole prestazioni

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile

Contabilita dei lavori a corpo

Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 4.289,87 €

Codice
QdlI.05

VERIFICHE E COLLAUDI
Descrizione singole prestazioni

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
energetica[1]
IMPIANTI - IA.03
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300



Codice Descrizione singole prestazioni
Qbl.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generale e tecniche, Elaborati
: grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
Qb.11.01 d : . . .
elle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982). - Elaborati di
Qbll.18 progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

Qbl.21 Prime indicazioni piano di manutenzione

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economicq, Elenco prezzi e eventuale analisi,

) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera
Qblll.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qblll.05 | Piano di manutenzione dell'opera
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
: contabile

Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Lavori a corpo: 41.060,21 €
VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni
Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi
' energetica[1]

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Redazione Layout produttivo per appalto forniture
Predisposizione atti finalizzati all'agibilita
Totale

Par. <<Q>>
0,2500

0,0100
0,0650

0,0100
0,0100
0,0100
0,0200
0,0300

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

0,0500

0,0200
0,0300
0,1000

Par. <<Q>>
0,3200

0,0300

0,0350
0,0400
0,2500

Par. <<Q>>
0,0300

Valore
700,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
3.600,00 €



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

D. ' S?r?gs;;:e Parametri Gradi di . Pres'gazioni Pl:::i;?g:i CSTC'?,in:i S[:)er?:ried. Corrispettivi
Gnere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate acicesson
Qi V'G*P*Q h= oL CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbl.01 - Qb.11.01 0,3200 760,53 190,13 950,66
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbl.02 0,0100 23,77 5,94 29,71
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 154,48 38,62 193,10
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbl.16 0,0100 23,77 5,94 29,71
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbl.21 0,0100 23,77 5,94 29,71
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbll.03 0,0100 23,77 5,94 29,71
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbll.20 0,0200 47,53 11,88 59,41
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qbll.21 0,0300 71,30 17,83 89,13
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.21 0,0300 16,89 4,22 21,11
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.20 0,0200 11,26 2,82 14,08
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbll.03 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.21 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.16 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 36,59 9,15 45,74
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.02 0,0100 5,63 1,41 7,04
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 140,72 35,18 175,90
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbl.01 - Qb.11.01 0,2500 186,07 46,52 232,59
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbl.02 0,0100 7,44 1,86 9,30
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 48,38 12,10 60,48
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbl.16 0,0100 7,44 1,86 9,30
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbl.21 0,0100 7,44 1,86 9,30
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbll.03 0,0100 7,44 1,86 9,30
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbll.20 0,0200 14,89 3,72 18,61




IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qbll.21 0,0300 22,33 5,58 27,91
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbll.21 0,0300 244,74 61,19 305,93
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbll.20 0,0200 163,16 40,79 203,95
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbll.03 0,0100 81,58 20,40 101,98
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbl.21 0,0100 81,58 20,40 101,98
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbl.16 0,0100 81,58 20,40 101,98
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbl.15 - Qbll.18 0,0650 530,27 132,57 662,84
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbl.02 0,0100 81,58 20,40 101,98
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qbl.01 - Qb.II.01 0,2500 2.039,50 509,88 2.549,38
D. . S?r?gsc;lile Parametri Gradidi - Pres’gazioni P':::ar;?;:i CS Tc%inji S?::rfd_ Corrispettivi
Opere CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessosl
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.01 0,0700 166,37 41,59 207,96
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.02 0,1300 308,96 77,24 386,20
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.03 0,0400 95,07 23,77 118,84
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.04 0,0200 47,53 11,88 59,41
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.05 0,0200 47,53 11,88 59,41
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qblll.07 0,1000 237,66 59,42 297,08
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.07 0,1000 56,29 14,07 70,36
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 QblIl.05 0,0300 16,89 4,22 21,11
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.04 0,0200 11,26 2,82 14,08
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.03 0,0500 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblll.02 0,0500 28,14 7,04 35,18
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qblil.01 0,1500 84,43 21,11 105,54
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.01 0,1500 111,64 27,91 139,55
1A.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.02 0,0500 37,21 9,30 46,51
1A.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.03 0,0500 37,21 9,30 46,51
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.04 0,0200 14,89 3,72 18,61
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.05 0,0300 22,33 5,58 27,91
1A.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qblll.07 0,1000 74,43 18,61 93,04




IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qblll.07 0,1000 815,80 203,95 1.019,75
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qblll.05 0,0300 244,74 61,19 305,93
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qblll.04 0,0200 163,16 40,79 203,95
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qblil.03 0,0500 407,90 101,98 509,88
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qblll.02 0,0500 407,90 101,98 509,88
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qblll.01 0,1500 1.223,70 305,93 1.529,63
D. ' s?:?:;L Parametri Gradi di . Pres'Fazioni Pl:gggnz?::i C:):n(:%in:'i SF:')e::r?d‘ Corrispettivi
e CATEGORIE D'OPERA Categorie Base Complessita affidate accessori
Qi V*G*P*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qcl.01 0,3200 760,53 190,13 950,66
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qcl.02 0,0300 71,30 17,83 89,13
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qcl.10 0,0450 106,95 26,74 133,69
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qcl.11 0,0400 95,07 23,77 118,84
E.20 EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qcl.12 0,2500 594,16 148,54 742,70
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.12 0,2500 140,72 35,18 175,90
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl. 11 0,0400 22,52 5,63 28,15
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.10 0,0350 19,70 4,93 24,63
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.02 0,0300 16,89 4,22 21,11
1A.01 IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qcl.01 0,3200 180,12 45,03 225,15
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qcl.01 0,3200 238,16 59,54 297,70
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qcl.02 0,0300 22,33 5,58 27,91
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qcl.10 0,0350 26,05 6,51 32,56
1A.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qcl. 11 0,0400 29,77 7,44 37,21
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qcl.12 0,2500 186,07 46,52 232,59
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qcl.12 0,2500 2.039,50 509,88 2.549,38
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qcl.11 0,0400 326,32 81,58 407,90
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 0,172768216266 1,15 Qcl.10 0,0350 285,53 71,38 356,91
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qcl.02 0,0300 244,74 61,19 305,93
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 Qcl.01 0,3200 2.610,55 652,64 3.263,19




VERIFICHE E COLLAUDI

. . Spese ed
D S(i:r?st;li:e Parametri Gradi di Prestazioni Ptz.:,:ar\nz?;:i CS:“C‘:S\? Oneri Corrispettivi
: CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie
Qi VAGP*Q K=25,00% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> ! S=CP*K
E.20 | EDILIZIA 12.256,78 | 0,204110112659 0,95 Qdl.05 0,0300 71,30 17,83 89,13
IA.01 | IMPIANTI 3.677,03 | 0,204110112659 0,75 Qdl.05 0,0300 16,89 4,22 21,11
IA.02 | IMPIANTI 4.289,87 | 0,204110112659 0,85 Qdl.05 0,0300 22,33 5,58 27,91
IA.03 | IMPIANTI 41.060,21 | 0,172768216266 1,15 QdI.05 0,0300 244,74 61,19 305,93




FASI PRESTAZIONALLI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESECUZIONE DEI LAVORI

VERIFICHE E COLLAUDI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

di cui Spese K = 25,00%
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

Totale Corrispettivi

Corrispettivi

6.202,94 €
5.861,50 €
10.021,24 €
444,08 €
22.529,76 €
4.505,95 €
3.600,00 €

26.129,76 €



