Malcotti
Roberto
27.06.2025
14:10:41
GMT+01:00

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Oristano

Responsabile di Progetto (RUP): Ing. Stefano Piga

Servizio tecnico per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro, con opzione ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di estensione del servizio per la Direzione Lavori e CSE dell'intervento - (Servizio di piena 2022)

CIG: A03DE7C075 - CUP: E54D22004370003

Progetto Esecutivo

ELABORATO 12

Quadro economico

approvato	Ing. Ivo Fresia
verificato	Ing. Roberto Malcotti
elaborato	Ing. Roberto Malcotti

rev.	sigla			data
2	RM	RM	FR	18 Giugno 2025
1	RM	RM	FR	Giugno 2025
0	RM	RM	FR	Aprile 2025

codice elaborato 1061-03-12-001V-02

ARGINE SINISTRO - FINANZIAMENTO 1.8M€

A	***Lavori e oneri***		
1	*Importo lavori soggetti a ribasso*	*€*	*1 252 974.46*
2	*Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso*	*€*	*29 244.64*
	Totale Importo Lavori	***€***	***1 282 219.10***
B	***SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE***		
1	*Spese tecniche progettazione PFTE+PE+CSP+DL+CSE*	*€*	*100 081.10*
2	*Rilievi, accertamenti ed indagini*	*€*	*-*
3	*Incentivo funzioni tecniche (art. 45 DLgs 36/2023)*	*€*	*25 644.38*
4	*Spese per laboratorio*	*€*	*6 240.00*
5	*Acquisizione aree, servitù, occupazioni temporanee*	*€*	*2 000.00*
6	*Sorveglianza archeologica*	*€*	*15 000.00*
7	*Accantonamenti (art. 60 e 120 DLgs 36/2023)*	*€*	*2 000.00*
8	*Oneri ANAC*	*€*	*660.00*
9	*Arrotondamenti*	*€*	*-*
10	*Imprevisti*	*€*	*60 676.58*
11	*IVA su lavori ed oneri (22% di A+B1+B2+B4)*	*€*	*305 478.84*
	Totale Somme a disposizione	***€***	***517 780.90***
	Totale Quadro Economico	***€***	***1 800 000.00***