**Lotto 10** ***POING SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 12,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 6,1666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,1666667 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **21,666667** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 5 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 3 | |

**Lotto 10** ***POING SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | 7 | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **63,666667** | |

**Lotto 10** ***PALMAS COSTRUZIONI***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 4 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 2,3333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 1 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **7,3333333** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 10** ***PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 15,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,8333333 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **26,833333** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 5 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 2 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 2 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 2 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 0 | |

**Lotto 10** ***PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **0** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **0** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **58,833333** | |

**Lotto 10** ***CONSORZIO STABILE ARTEMIDE***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 15 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,5 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,5833333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | 26,083333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 3 | si attribuisce 0 infortuni, ma dal report di ITALIANA emergono tre infortuni superiori a 40 giorni |

**Lotto 10** ***CONSORZIO STABILE ARTEMIDE***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **68,083333** | |

**Lotto 10** ***ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 14,666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,3333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,6666667 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **25,666667** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 0 | si attribuisce 0 infortuni, ma non allega report |

**Lotto 10** ***ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **0** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **0** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **56,666667** | |

**Lotto 10** ***PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 14 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,5 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **24,5** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 0 | |

**Lotto 10** ***PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **64,5** | |

**Lotto 10** ***VACOMIC SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 15 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 8 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 4 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **27** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 3 | |

**Lotto 10** ***VACOMIC SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **0** | allega certificazione scaduta |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **0** | allega certificazione scaduta |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **66** | |

**Lotto 10** ***EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 14,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,3333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,6666667 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | 25,333333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 3 | |

**Lotto 10** ***EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **0** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **2** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **61,333333** | |

**Lotto 10** ***SER.LU. COSTRUZIONI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 15 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,8333333 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **26,5** | **Soglia superata** |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 3 | |

**Lotto 10** ***SER.LU. COSTRUZIONI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **68,5** | |

**Lotto 10** ***FOX S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 14,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7,1666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,5833333 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **25,083333** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 0 | si attribuisce 1-3 infortuni, ma allega il report |

**Lotto 10** ***FOX S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Certificazioni ISO o equipollenti** | **6** | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | **2** | |
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **65,083333** | |

**Lotto 10** ***GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 14 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 7 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 3,5 | |
| | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | | | | **24,5** | **Soglia superata** |
| 2 | **Implementazione informazioni as built** | **6** | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | 6 | |
| 3 | **Reperibilità/operatività h24** | **3** | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | 3 | |
| 4 | **Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL** | **5** | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | 5 | |
| 5 | **Riduzione dei tempi di avvio dei lavori** | **9** | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | 3 | |
| 6 | **Incremento della squadra tipo** | **4** | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | 4 | |
| 7 | **Numero di infortuni sul lavoro** | **5** | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | 0 | si attribuisce 1-3 infortuni, ma non appare evidenza del report 2023 |

**Lotto 10** ***GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Certificazioni ISO o equipollenti** | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | 2 | |
| 9 | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | 7 | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | **64,5** | |

LUANA CAU 19.05.2026 11:57:44 GMT+02:00

Beatrice Scappini 19.05.2026 11:15:28 GMT+01:00

Orgiano Barbara 20.05.2026 07:43:21 GMT+01:00

ROBERTA KAPPLER 20.05.2026 09:24:19 GMT+02:00