**Lotto 3** *LATERZA NICOLA*

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 8,6666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 4,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 2,3333333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 15,666667 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | nell'offerta tecnica è ellagata la certificazione scaduta, nella documentazione amm.va è presente quella valida |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | allegata certificazione scaduta |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | |
| 9 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | a-b-c-d-e-f-g | | 7 | |

**Lotto 3** ***LATERZA NICOLA***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **80** | | 35 | 7 | 38 | | | | **56,666667** | |

**Lotto 3** ***CONSCOOP***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 15 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 7,3333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 3,6666667 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 26 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | X | non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| 9 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | a-b-c-d-e-f-g | | 7 | |
| | | 80 | | | 35 | 7 | 38 | | | | 66 | |

**Lotto 3** ***SARDINIA SERVICE***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 12,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 6,1666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 3,0833333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 21,583333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | X | non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | tramite avvalimento |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | tramite avvalimento |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | PAS 24000:2022 (equipollente) tramite avvalimento |
| 9 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | a-b-c-d-e-f-g | | 6 | |
| | | 80 | | | 35 | 7 | 38 | | | | 60,583333 | |

**Lotto 3** ***TERMO VE GI***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 15,666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 27,666667 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico<br>disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 0 | non allegato nell'offerta tecnica, non presente nell'amm.va |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | presente nell'amm.va |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | presente nell'amm.va |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | presente nell'amm.va |
| 9 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | a-b-c-d-e-f-g | | 7 | |
| | | 80 | | | 35 | 7 | 38 | | | | 67,666667 | |

**Lotto 3** ***CONSORZIO STABILE MAESTRO***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 13 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 6,8333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 3,25 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 23,083333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | Barra due opzioni, verrà assegnato unicamente il punteggio nell'opzione col punteggio più alto |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | X | dichiara 1 - 3 infortuni, ma nel registro allegato dalla consorziata esecutrice IMBI SRL le date considerate sono sino a giugno 2025, diffformemente da quanto richiesto nei documenti di gara |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |

**Lotto 3** ***CONSORZIO STABILE MAESTRO***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **63,083333** | |

**Lotto 3** ***MANCA ANGELO EREDI***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 13,666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | |
| | | | | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | 24,166667 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | |

**Lotto 3** ***MANCA ANGELO EREDI***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **67,166667** | |

**Lotto 3** ***IMPRESA DELPIANO***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 3,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,8333333 | |
| | | | | | | | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | **11,5** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 3** ***TRE FIAMMELLE***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 17,333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 8,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 4,3333333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 30,333333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>□riduzione -1h, (1 punto)<br>□riduzione -2h, (2 punti)<br>□riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>□riduzione -2h, (1 punto)<br>□riduzione -4h, (2 punti)<br>□riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>□riduzione -1g, (1 punto)<br>□riduzione -2gg, (2 punti)<br>□riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | X | nel modulo offerta tecnica dichiara 1-3 infortuni, ma nel report si rilevano 4 infortuni superiori ai 40 giorni |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| 9 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | a-b-c-d-e-f-g | | 7 | |
| | | 80 | | | 35 | 7 | 38 | | | | 69,333333 | |

**Lotto 3** ***ELLEZETA BUILDING***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 5,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3 | |
| | | | | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | 18,666667 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 1 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 1 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 1 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 2 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |

**Lotto 3** ***ELLEZETA BUILDING***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **50,666667** | |

**Lotto 3** ***ELY SISTEMI PROJECT SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 9,3333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,3333333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 16,333333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 3 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 3 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |

**Lotto 3** ***ELY SISTEMI PROJECT SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | nel modulo indica tutte tranne la f, ma nella visura si rileva |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **56,333333** | |

**Lotto 3** ***COSTRUZIONI MACIS BENEDETTO SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 4,3333333 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 2,1666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 1,0833333 | |
| | | | | | | | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | **7,5833333** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 3** ***I.C.E.***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 2,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3333333 | |
| | | | | | | | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | **10** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 3** ***GREENVEST E.S.CO. SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 16,666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 8,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 4,3333333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 29,666667 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 0 | Dichiara zero infortuni, ma non allega il report |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 0 | |

**Lotto 3** ***GREENVEST E.S.CO. SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **66,666667** | |

**Lotto 3** ***GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 16 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 7,6666667 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 3,8333333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 27,5 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 5 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 3 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | 5.1 | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |

**Lotto 3** ***GSM CONTINENTAL LAVORI E SERVIZI SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **71,5** | |

**Lotto 3** ***DREAV***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | |
| | | | | | | | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | **10,5** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 3** ***GESTIONI EDILIZIA ITALIANA SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri** | **35** | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 6,6666667 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 3,3333333 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,8333333 | |
| | | | | | | | | | | **Punteggio complessivo relazione metodologica** | **11,833333** | **Inferiore alla Soglia** |

**Lotto 3** ***TILOCCA SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione, elementi metodologici e gestione dei cantieri | 35 | 1.1 | Analisi iniziale sviluppo dell'esempio, pianificazione e avvio attività | 20 | | | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 13 | |
| | | | 1.2 | Piano di gestione delle interferenze | 10 | | | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 6,5 | |
| | | | 1.3 | Azioni concrete di sensibilizzazione dell'OE verso le maestranze in materia di sicurezza nelle attività di cantiere | 5 | | | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 3,0833333 | |
| | | | | | | | Punteggio complessivo relazione metodologica | | | | 22,583333 | Soglia superata |
| 2 | Implementazione informazioni as built | 6 | 2.1 | Disponibilità alla realizzazione di un modello as built su richiesta della Stazione appaltante, nella seguente misura:<br>e)75-100% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (5 punti); 3D (6 punti)<br>f)50-74% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (4 punti); 3D (4,5 punti)<br>g)25-49% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (3 punti); 3D (3,5 punti)<br>h)1-24% del/degli immobile/i oggetto di intervento 2D (1 punti); 3D (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 6 | | | | 6 | |
| 3 | Reperibilità/operatività h24 | 3 | 3.1 | Messa a disposizione di un soggetto reperibile e operativo h24 e 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto attuativo; il calendario dei turni dovrà essere presentato in sede di stipula del contratto attuativo.<br>b)sì (3 punti)<br>No, nessun impegno (0 punti) | | | 3 | | | | 0 | |
| 4 | Esecuzione contemporanea di più cantieri/OdL | 5 | 4.1 | Disponibilità a eseguire lavori contemporaneamente su più cantieri anche ubicati in comuni diversi:<br>c)3 cantieri (5 punti)<br>d)2 cantieri (2 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 5 | Riduzione dei tempi di avvio dei lavori | 9 | 5.1 | Disponibilità a ridurre i tempi di avvio dei lavori rispetto a quelli individuati per ogni modalità operativa nel capitolato:<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 9 | | | | | |
| | | | | d)Pronto intervento (tempo standard 12h):<br>riduzione -1h, (1 punto)<br>riduzione -2h, (2 punti)<br>riduzione -3h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | e)Intervento urgente (tempo standard 24h):<br>riduzione -2h, (1 punto)<br>riduzione -4h, (2 punti)<br>riduzione -6h, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| | | | | f)Intervento ordinario (tempo standard 5gg):<br>riduzione -1g, (1 punto)<br>riduzione -2gg, (2 punti)<br>riduzione -3gg, (3 punti) | | | | | | | 3 | |
| 6 | Incremento della squadra tipo | 4 | 6.1 | Incremento del numero dei componenti della squadra-tipo corrispondente alla categoria del lotto di qualificazione di n. unità:<br>c)+ n. 1 unità (2 punti)<br>d)+ n. 2 unità (4 punti)<br>Nessuna disponibilità (0 punti) | | | 4 | | | | 4 | |
| 7 | Numero di infortuni sul lavoro | 5 | 7.1 | Numero di infortuni gravi (prognosi superiore a 40 giorni) registrati nell'ultimo triennio nell'esecuzione dei lavori, desumibili dal report del Registro infortuni telematico disponibile sul portale web dell'Inail:<br>d)0 infortuni (5 punti)<br>e)1 – 3 infortuni (3 punti)<br>f)> 3 infortuni (0 punti) | | | 5 | | | | 5 | |
| 8 | Certificazioni ISO o equipollenti | 6 | 8.1 | Possesso ISO 14001 e/o EMAS, e/o altra certificazione "ambientale" equipollente, in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.2 | Possesso ISO 45001 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | |
| | | | 8.3 | Possesso SA8000 o equipollente in corso di validità | | | 2 | | | | 2 | PAS 24000:2022 (equipollente) |

**Lotto 3** ***TILOCCA SRL***

| N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | Comm. 1 | Comm. 2 | Comm. 3 | Punteggio assegnato | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Certificazioni Impianti DM 37/08** | **7** | 9.1 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per l'installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g)<br>Il punteggio è attribuito con la seguente formula:<br>Qi = n(abil)i * 1 | | 7 | | *abilitazioni possedute* | | a-b-c-d-e-f-g | **7** | |
| | | **80** | | | 35 | 7 | 38 | | | | **64,583333** | |

LUANA CAU 19.05.2026 11:57:42 GMT+02:00

Beatrice Scappini 19.05.2026 11:11:12 GMT+01:00

Orgiano Barbara 20.05.2026 07:39:47 GMT+01:00

ROBERTA KAPPLER 20.05.2026 09:24:17 GMT+02:00