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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO ESECUTIVO I Lotto - | Stralcio
Opere didifesa idraulica della citta di Bosa

COMMITTENTE:

Data, 16/12/2022

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLERTA PIENE
(SpCat 1)
Opere di monitoraggio (Cat 1)
intervento TR 50 (SbCat 3)
1/110 Sistema di monitoraggio, allerta, controllo e gestione dell'emergenza
NP.05 idraulica mediante realizzazione di appositi presidi idraulici ed
21/02/2014 |idrologici, dotati ognuno di adeguate appare ... formatiche, di
comunicazione, di rilevamento, di sicurezza e di intervento, nonché
idonee apparecchiature cartografiche.
1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 787000,00 78°000,00
Parziale Opere di monitoraggio (Cat 1) euro 78°000,00
OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA DESTRA TEMO
(SpCat 2)
intervento DX 6 (Cat2)
2/1 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
Elemento di cucitura in c.a. fine 5B *25,50*1,320 25,50 1,320 33,66
SOMMANO metri quadri 33,66 85,84 2'889,37
3/2 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
Muro lato sx *425,00%1,200 425,00 1,200 510,00
Muro lato dx
sez 2-3 *28,50%1,050 28,50 1,050 29,93
sez 3-4 *¥25,00%1,050 25,00 1,050 26,25
sez 4-5 *¥25,00%1,650 25,00 1,650 41,25
sez 5-6 *¥25,00%1,500 25,00 1,500 37,50
sez 6-7 *¥25,00%1,600 25,00 1,600 40,00
sez 7-8 *¥25,00%1,650 25,00 1,650 41,25
sez 8-9 *25,00%1,650 25,00 1,650 41,25
sez 9-10 *25,00%1,650 25,00 1,650 41,25
sez 10-11 *8,80*1,600 8,80 1,600 14,08
sez 11-12 *25,00%1,500 25,00 1,500 37,50
sez 12-13 *25,00%1,250 25,00 1,250 31,25
sez 13-14 *25,00%1,100 25,00 1,100 27,50
sez 14-15 *25,00%1,150 25,00 1,150 28,75
sez 15-16 *25,00%1,200 25,00 1,200 30,00
sez 16-17 *25,00%1,300 25,00 1,300 32,50
sez 17-18 *25,00%1,500 25,00 1,500 37,50
sez 18-19 *25,00%1,450 25,00 1,450 36,25
sez 19-20 *38,45%1,200 38,45 1,200 46,14
SOMMANO metri quadri 1'130,15 85,84 97°012,08
4/3 Esecuzione di coronamento in pietra trachitica, esente da
NP.27 cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non friabile, composto da ... chinari
occorrenti, le opere necessarie per 1’approntamento delle superfici
interessate dal rivestimento. Spessore 15 cm
Coronamento *2,00%425,00%0,450 2,00/ 425,00 0,450 382,50
A RIPORTARE 382,50 177°901,45
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 382,50 177°901,45
SOMMANO mq 382,50 143,98 55°072,35
5/4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
PF.0002.000 |acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la
2.0115 formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsia ...
12/03/2021 |fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i consumi; da
valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
Sbocco Temo *15,00%5,000 15,00 5,000 75,00
SOMMANO metri quadri 75,00 276,32 20724,00
6/5 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte
PF.0001.000 |o bagnate, anche in presenza d’acqua, per I’apertura o I’ampliamento
2.0002 di sede stradale e relativo cassonetto, per I’even ... densamento dei
25/09/2020 |rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmgq.
sez 2-3 *423,08 423,08
sez 3-4 *408,63 408,63
sez 4-5 *421,00 421,00
sez 5-6 ¥412,63 412,63
sez 6-7 *380,38 380,38
sez 7-8 *¥355,50 355,50
sez 8-9 *343,88 343,88
sez 9-10 *335,13 335,13
sez 10-11 *86,00 86,00
sez 11-12 *372,50 372,50
sez 12-13 *409,88 409,88
sez 13-14 *439,88 439,88
sez 14-15 *448,00 448,00
sez 15-16 *398,00 398,00
sez 16-17 *344,13 344,13
sez 17-18 *288,50 288,50
sez 18-19 *¥296,38 296,38
sez 19-20 muri dx+sx *147,90 147,90
sez 19-20 muri solo dx *244,88 244 88
SOMMANO metri cubi 6'556,28 6,60 437271,45
7/6 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
PF.0001.000 |OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
2.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s
15/10/2020 . ti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
sez 2-3 *¥154,61 154,61
sez 3-4 *¥157,75 157,75
sez 4-5 *112,88 112,88
sez 5-6 *74,13 74,13
sez 6-7 *¥79,25 79,25
sez 7-8 *82,88 82,88
sez 8-9 *82,63 82,63
sez 9-10 *81,38 81,38
sez 10-11 *21,00 21,00
sez 11-12 *68,88 68,88
sez 12-13 *56,50 56,50
sez 13-14 *58,38 58,38
sez 14-15 *60,75 60,75
sez 15-16 *60,75 60,75
sez 16-17 *65,38 65,38
sez 17-18 *76,00 76,00
sez 18-19 *71,88 71,88
sez 19-20 muri dx+sx *42,53 42,53
sez 19-20 muri solo dx *120,00 120,00
SOMMANO metri cubi 1'527,56 6,25 9547,25
A RIPORTARE 306°516,50
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pag. 4

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 306'516,50
8/17 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 5 [metri cubi 6 556.28] 6'556,28
15/10/2020 | Vedi voce n® 6 [metri cubi 1 527.56] -1'527,56
Sommano positivi metri cubi 6'556,28
Sommano negativi metri cubi -1'527,56
SOMMANO metri cubi 5028,72 8,75 44°001,30
9/8 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
15/10/2020 |RILEVATO ARGINALE - Discarica a distanza di 40 km
Vedi voce n° 7 [metri cubi 5 028.72] *20,000 20,000| 100°574,40
SOMMANO metri cubi per Km 100°574,40 0,51 51292,94
10/9 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
15/10/2020 |trasporto
Vedi voce n° 7 [metri cubi 5 028.72] *1,600 1,600 8045,95
SOMMANO tonnellate 8°045,95 10,63 85°528,45
11/10 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi
PF.0006.000 |metallici a tasche dello spessore di 23 - 30 cm, realizzati con rete
1.0070 metallica a doppia torsione e maglia esagonale 6x ... amento di tutte le
22/02/2021 |superfici in vista della mantellata prezzo al m? - incremento per
spessori da 30 cm + 10% sul prezzo.
sez 2-3 *288,14 288,14
sez 3-4 *¥252,13 252,13
sez 4-5 *¥255,63 255,63
sez 5-6 *258,25 258,25
sez 6-7 *¥250,50 250,50
sez 7-8 *¥243,75 243,75
sez 8-9 *239,75 239,75
sez 9-10 *236,25 236,25
sez 10-11 *60,97 60,97
sez 11-12 *240,75 240,75
sez 12-13 *246,50 246,50
sez 13-14 *257,50 257,50
sez 14-15 *260,50 260,50
sez 15-16 *243,88 243,88
sez 16-17 *227,88 227,88
sez 17-18 *213,38 213,38
sez 18-19 *213,50 213,50
sez 19-20 *¥92,33 92,33
131,25 131,25
SOMMANO metri quadri 47212,84 52,40 220752,82
12/11 Formazione di fondo in pietra e cls. Spessore 30 cm
NP.04 sez 2-3 *¥99,75 99,75
23/02/2021 |sez 3-4 *87,50 87,50
sez 4-5 *87,50 87,50
sez 5-6 *87,50 87,50
sez 6-7 *87,50 87,50
sez 7-8 *87,50 87,50
sez 8-9 *87,50 87,50
sez 9-10 *87,50 87,50
sez 10-11 *22,75 22,75
sez 11-12 *87,50 87,50
sez 12-13 *87,50 87,50
sez 13-14 *87,50 87,50
A RIPORTARE 997,50 708092,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARJFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 997,50 708°092,01
sez 14-15 *87,50 87,50
sez 15-16 *87,50 87,50
sez 16-17 *87,50 87,50
sez 17-18 *87,50 87,50
sez 18-19 *87,50 87,50
sez 19-20 muri dx+sx *26,25 26,25
sez 19-20 muri solo dx *43,75 43,75
SOMMANO mq 1'505,00 47,95 72°164,75
13/12 Fornitura e posa in opera di SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del
NP.15 peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica
02/05/2022  |provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,resi a
pie' d'opera per protezione sbocco canale di uscita
Scogliera sez. 20
*26,00%6,900%0,800 26,00 6,900 0,800 143,52
SOMMANO metri cubi 143,52 47,71 6'847,34
14/13 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
13/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
Magrone scatolare sez. 10-11 *8,50*%7,300*0,150 8,50 7,300 0,150 9,31
Spallette interne scatolare *[2,00%,64]*8,50 1,28 8,50 10,88
Realizzazione muro lato sx
Magrone *425,00%1,500%0,100 425,00 1,500 0,100 63,75
Realizzazione muro lato dx
sez 2-3 *30,00%2,200*0,100 30,00 2,200 0,100 6,60
sez 3-4 *¥25,00%2,000*0,100 25,00 2,000 0,100 5,00
sez 4-5 *25,00%2,000*0,100 25,00 2,000 0,100 5,00
sez 5-6 *¥25,00%1,750*0,100 25,00 1,750 0,100 4,38
sez 6-7 *¥25,00*%1,550*0,100 25,00 1,550 0,100 3,88
sez 7-8 *¥25,00%1,650*0,100 25,00 1,650 0,100 4,13
sez 8-9 *¥25,00%1,700*0,100 25,00 1,700 0,100 4,25
sez 9-10 *¥25,00%1,700*0,100 25,00 1,700 0,100 4,25
sez 10-11 *[15-8,5]*1,600*0,100 6,50 1,600 0,100 1,04
sez 11-12 *25,00%1,550*0,100 25,00 1,550 0,100 3,88
sez 12-13 *25,00*1,400*0,100 25,00 1,400 0,100 3,50
sez 13-14 *25,00*1,400*0,100 25,00 1,400 0,100 3,50
sez 14-15 *25,00%1,400*0,100 25,00 1,400 0,100 3,50
sez 15-16 *25,00%1,400%0,100 25,00 1,400 0,100 3,50
sez 16-17 *¥25,00%1,450*0,100 25,00 1,450 0,100 3,63
sez 17-18 *25,00%1,600*0,100 25,00 1,600 0,100 4,00
sez 18-19 *25,00%1,550*0,100 25,00 1,550 0,100 3,88
sez 19-20 muri dx+sx *15,00*1,400*0,100 15,00 1,400 0,100 2,10
sez 19-20 muri solo dx *25,00*1,400*0,100 25,00 1,400 0,100 3,50
SOMMANO metri cubi 157,46 206,90 32°578,47
15/ 14 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0025 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
15/10/2020 |1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
Scatolare sez. 10-11 *11,20 11,20
sez 2-3 *66,83 66,83
sez 3-4 *59,00 59,00
sez 4-5 *54,74 54,74
sez 5-6 *51,63 51,63
sez 6-7 *53,50 53,50
sez 7-8 *54,50 54,50
sez 8-9 *54,50 54,50
sez 9-10 *54,38 54,38
A RIPORTARE 460,28 819682,57

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 460,28 819°682,57
sez 10-11 *14,11 14,11
sez 11-12 *50,88 50,88
sez 12-13 *48,63 48,63
sez 13-14 *48,88 48,88
sez 14-15 *48,00 48,00
sez 15-16 *48,00 48,00
sez 16-17 *49,25 49,25
sez 17-18 *52,50 52,50
sez 18-19 *55,13 55,13
sez 19-20 muri dx+sx *39,23 39,23
sez 19-20 muri solo dx *46,63 46,63
Pozzetti di immissione *2,00*1,85%0,200 2,00 1,85 0,200 0,74
2,00%[1,5*4]*0,150 2,00 6,00 0,150 1,80
SOMMANO metri cubi 964,06 241,28 232°608,40
16/15 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0001 B450A o B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura,
15/10/2020  |sagomat ... ivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10
Scatolare
Fondazione
59,00*%16,30%2,465 59,00 16,30 2,465 2°370,59
48,00%11,80*1,208 48,00 11,80 1,208 684,21
9,00%0,80%0,395 9,00 0,80 0,395 2,84
Copertura
59,00%15,30*%1,997 59,00 15,30 1,997 1'802,69
44,00%11,80*1,208 44,00 11,80 1,208 627,19
9,00%0,70*0,395 9,00 0,70 0,395 2,49
Piedritti
118,00*14,00%1,997 118,00 14,00 1,997 3299,04
44,00%11,80*1,208 44,00 11,80 1,208 627,19
30,51*0,70*0,395 30,51 0,70 0,395 8,44
MURI LATO SX TIPO 1
Fondazione
12,00*450,00%0,616 12,00/ 450,00 0,616 3326,40
1364,00%3,70*1,578 1364,00 3,70 1,578 7'963,85
4500,00*0,50*0,616 4500,00 0,50 0,616 17386,00
Elevazione
8,00%451,50%0,616 8,000 451,50 0,616 2'224,99
1369,00*3,80*1,578 1369,00 3,80 1,578 8209,07
4515,00*0,40%0,616 4515,00 0,40 0,616 1'112,50
MURI LATO DX 120x130 TIPO 2
Fondazione
12,00*127,50*0,616 12,00 127,50 0,616 942,48
387,00%3,30*%1,578 387,00 3,30 1,578 2°015,26
1275,00*0,50*0,616 1275,00 0,50 0,616 392,70
Elevazione
8,00%127,50*0,616 8,000 127,50 0,616 628,32
387,00%33,00%1,578 387,00 33,00 1,578 20°152,64
1275,00*0,40%0,616 1275,00 0,40 0,616 314,16
MURI LATO DX 140x150 TIPO 3
Fondazione
14,00*50,00*0,616 14,00 50,00 0,616 431,20
152,00%3,70*1,578 152,00 3,70 1,578 887,47
500,00%0,50%0,616 500,00 0,50 0,616 154,00
Elevazione
10,00*50,00*0,616 10,00 50,00 0,616 308,00
152,00%4,20*1,578 152,00 4,20 1,578 1'007,40
500,00%0,40*0,616 500,00 0,40 0,616 123,20
A RIPORTARE 61°004,32 1'052290,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61'004,32 17052'290,97

MURI LATO DX 150x160 TIPO 4

Fondazione

14,00*15,75*0,616 14,00 15,75 0,616 135,83
48,00%3,90*1,578 48,00 3,90 1,578 295,40
158,00%0,50*0,616 158,00 0,50 0,616 48,66
Elevazione

10,00*15,75*0,616 10,00 15,75 0,616 97,02
48,00%4,40*1,578 48,00 4,40 1,578 333,27
158,00%0,40*0,616 158,00 0,40 0,616 38,93
MURI LATO DX 150x170 TIPO 5

Fondazione

14,00*100,00*0,616 14,00/ 100,00 0,616 862,40
304,00%4,10*%1,578 304,00 4,10 1,578 17966,82
1000,00*0,50*0,616 1000,00 0,50 0,616 308,00
Elevazione

10,00*100,00*0,616 10,00/ 100,00 0,616 616,00
304,00%4,40*%1,578 304,00 4,40 1,578 2°110,73
1000,00*0,40*0,616 1000,00 0,40 0,616 246,40
MURI LATO DX 170x180 TIPO 6

Fondazione

16,00*40,75*0,616 16,00 40,75 0,616 401,63
124,00%4,30*1,578 124,00 4,30 1,578 841,39
408,00*0,50*0,616 408,00 0,50 0,616 125,66
Elevazione

12,00*40,75*0,616 12,00 40,75 0,616 301,22
124,00%4,80*1,578 124,00 4,80 1,578 939,23
408,00*%0,40*0,616 408,00 0,40 0,616 100,53
MURI LATO DX 180x230 TIPO 7

Fondazione

16,00*15,00*0,616 16,00 15,00 0,616 147,84
46,00%5,30*%1,578 46,00 5,30 1,578 384,72
150,00%0,50*0,616 150,00 0,50 0,616 46,20
Elevazione

12,00*15,00*0,616 12,00 15,00 0,616 110,88
46,00%5,00*%1,578 46,00 5,00 1,578 362,94
150,00%0,40*0,616 150,00 0,40 0,616 36,96
MURI LATO DX 190x200 TIPO 8

Fondazione

16,00*52,50*0,616 16,00 52,50 0,616 517,44
160,00%4,70*1,578 160,00 4,70 1,578 17186,66
525,00%0,50*0,616 525,00 0,50 0,616 161,70
Elevazione

12,00*52,50*0,616 12,00 52,50 0,616 388,08
160,00%5,20*1,578 160,00 5,20 1,578 1312,90
525,00%0,40*0,616 525,00 0,40 0,616 129,36
MURI LATO DX 200x210 TTPO 9

Fondazione

16,00%25,00*0,616 16,00 25,00 0,616 246,40
76,00%4,90%1,578 76,00 4,90 1,578 587,65
250,00%0,50*0,616 250,00 0,50 0,616 77,00
Elevazione

12,00*25,00*0,616 12,00 25,00 0,616 184,80
76,00%5,40*1,578 76,00 5,40 1,578 647,61
250,00*%0,40*0,616 250,00 0,40 0,616 61,60

A RIPORTARE 77°364,18 1'0527290,97
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°364,18 10527290,97
SOMMANO kilogrammi 77°364,18 2,78 215'072,42
17716 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
15/10/2020 |il riaccatastamento del legname, valutate per ’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Realizzazione muro lato sx
Fondazione *2,00*425,00%0,400 2,00| 425,00 0,400 340,00
Realizzazione muro lato dx
sez 2-3 *¥2,00*28,50*0,400 2,00 28,50 0,400 22,80
sez 3-4 *¥2,00%25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 4-5 *¥2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 5-6 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 6-7 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 7-8 *¥2,00%25,00%0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 8-9 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 9-10 *2,00%25,00%0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 10-11 *2,00*[15-8,5]*0,400 2,00 6,50 0,400 5,20
sez 11-12 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 12-13 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 13-14 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 14-15 *2,00%*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 15-16 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 16-17 *2,00*25,00%0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 17-18 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 18-19 *2,00*25,00*0,400 2,00 25,00 0,400 20,00
sez 19-20 muri dx-+sx *2,00*15,00*0,400 2,00 15,00 0,400 12,00
sez 19-20 muri solo dx *25,00*0,400 25,00 0,400 10,00
Pozzetto di immissione *2,00*1,85*1,500 2,00 1,85 1,500 5,55
SOMMANO metri quadri 695,55 30,67 21332,52
18717 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
15/10/2020  |il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Realizzazione muro lato sx
Elevazione
2,00*425,00%1,500 2,00| 425,00 1,500 17275,00
Realizzazione muro lato dx
sez 2-3 *¥2,00%28,50*2,350 2,00 28,50 2,350 133,95
sez 3-4 *¥2,00%25,00%2,200 2,00 25,00 2,200 110,00
sez 4-5 *¥2,00%25,00%1,950 2,00 25,00 1,950 97,50
sez 5-6 *2,00*25,00*1,800 2,00 25,00 1,800 90,00
sez 6-7 *¥2,00*25,00*1,900 2,00 25,00 1,900 95,00
sez 7-8 *¥2,00%25,00%1,950 2,00 25,00 1,950 97,50
sez 8-9 *¥2,00*25,00%1,950 2,00 25,00 1,950 97,50
sez 9-10 *2,00%25,00%1,950 2,00 25,00 1,950 97,50
sez 10-11 *2,00%[15-6,21*1,900 2,00 8,80 1,900 33,44
sez 11-12 *2,00*25,00*1,800 2,00 25,00 1,800 90,00
sez 12-13 *2,00*25,00*1,550 2,00 25,00 1,550 77,50
sez 13-14 *2,00%*25,00%1,400 2,00 25,00 1,400 70,00
sez 14-15 *2,00%25,00*%1,450 2,00 25,00 1,450 72,50
sez 15-16 *2,00%25,00*1,500 2,00 25,00 1,500 75,00
sez 16-17 *2,00%25,00%1,600 2,00 25,00 1,600 80,00
sez 17-18 *2,00%25,00%1,800 2,00 25,00 1,800 90,00
sez 18-19 *2,00*25,00*1,750 2,00 25,00 1,750 87,50
sez 19-20 muri dx-+sx *2,00*38,45*1,500 2,00 38,45 1,500 115,35
sez 19-20 muri solo *38,45%1,500 38,45 1,500 57,68
Scatolare sez. 10-11 *2,00%6,20%0,150 2,00 6,20 0,150 1,86
2,00%6,20*0,200 2,00 6,20 0,200 2,48
4,00*4,05%6,200 4,00 4,05 6,200 100,44
2,00*5,75%6,200 2,00 5,75 6,200 71,30
6,75%6,200 6,75 6,200 41,85
Pozzetto di immissione *8,00*1,50*1,000 8,00 1,50 1,000 12,00
A RIPORTARE 3'172,85 1288°695,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37172,85 172887695,91
SOMMANO metri quadri 3172,85 30,67 97°311,31
19/18 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop idroespandente a base di
NP.31 bentonite sodica e leganti elastomerici, con dimensioni di 20 x 25 mm
03/05/2022 |avente un contenuto di bentonite sodica ... o dei profili per almeno 10
cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale dato in opera a
perfetta regola d'arte.
Interasse 20 m
Muri lato sx *23,00%2,00 23,00 2,00 46,00
Muri lato dx *24,00%2,00 24,00 2,00 48,00
SOMMANO m 94,00 40,86 3'840,84
20/ 19 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito
PF.0003.001 |dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
4.0052 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... ento del
02/05/2022  |tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 500 SN8
Tubazione di immissione *2,00%2,84 2,00 2,84 5,68
SOMMANO metri 5,68 295,49 1'678,38
21/20 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in
NP.22 poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico , metallerie in acciaio inox
02/05/2022 |AISI 316 , per accoppiamento su tu ... raulica 1 bar ; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresa griglia in acciaio di intercettazione passo
2mm. Diametro 500 mm
Clepet *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 37022,44 6°044,88
22 /21 Spostamento di palo Enel di bassa tensione, compreso il
NP.30 sezionamento elettrico, la fornitura e la posa in opera di nuovo palo, la
12/07/2021 |realizzazione del plinto di fondazione e i nuovi collegamenti elettrici.
Compreso ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro a perfetta regola
darte.
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57726,86 5'726,86
23 /138 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
26/05/2022  |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
Risoluzione interferenza acquedotto
pozzetton 1 *1,50*%1,560*1,100 1,50 1,560 1,100 2,57
pozzetton 2 *1,50*%1,560*1,100 1,50 1,560 1,100 2,57
nuova tubazione *10,00*0,500*1,100 10,00 0,500 1,100 5,50
SOMMANO metri cubi 10,64 14,95 159,07
24/139 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
26/05/2022 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, ¢ ... re metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm? a norma
UNIEN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
classe di resistenza minima ¢ 12/15
Magrone pozzetto 1 *1,50%1,560%0,100 1,50 1,560 0,100 0,23
Magrone pozzetto 2 *1,50*%1,560*0,100 1,50 1,560 0,100 0,23
SOMMANO mc 0,46 215,52 99,14
A RIPORTARE 174037556,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17403°556,39
25/ 140 POZZETTO IDRICO DI MANOVRA, ISPEZIONE, SFIATO O
PF.0003.001 |SCARICO gettato in opera o prefabbricato, delle dimensioni interne
6.0008 complessive di 150x156x150 realizzato con fondo e pareti in calce ...
26/05/2022  |ssari per l'approvvigionamento dei materiali, il carico e lo scarico, con
la sola esclusione dello scavo e del rinterro.
pozzetton 1 e 2 *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 37893,22 7786,44
26/ 141 MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO,
PF.0003.001 |dimensioni interne 150x156x150, per ogni centimetro di maggior o
6.0012 minore altezza rispetto ai cm 150 previsti in analisi, con pareti lisciate
26/05/2022  |pozzetto 1 ¥290,00 290,00
pozzetto 2 *260,00 260,00
SOMMANO centimetri 550,00 13,31 7°320,50
27/ 142 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO
PR.0022.000 | RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E
1.0002 INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545/2010.
26/05/2022 |Giunto elastico rapido di tipo stan ... a organismo di certificazione
accreditato. Fornito in barre con lunghezze normalizzate secondo la
UNIEN 545/2010. DN 80
nuova tubazione dn 80
5 raccordo esterno pozzetti *5,00 5,00
(4.4+4.1) in verticale *8,50 8,50
12.50 in controtubo *12,50 12,50
SOMMANO metri 26,00 43,67 1°135,42
28 /143 SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO, per pressione
PR.0027.000 |d’esercizio SINO PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa
1.0003 sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica,
26/05/2022 |antinvecch ... u, per ’applicazione di riduttore a ingranaggi conici,
quest’ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm
Saracinesca pozzetto 1 *1,00 1,00
Saracinesca pozzetto 2 *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 236,95 473,90
29/ 144 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
PF.0003.000 |caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a
1.0035 flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... mili;
26/05/2022 |compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a
chilogrammo di pezzo speciale Manicotto a due bicchieri
Raccordi tubazione *2,00 2,00
SOMMANO kilogrammi 2,00 17,44 34,88
30/ 145 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
PF.0003.000 |caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a
1.0028 flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... o simili;
26/05/2022 |compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a
chilogrammo di pezzo speciale Curva a due bicchieri
raccordi tubazione 2+2 *4,00 4,00
SOMMANO kilogrammi 4,00 17,44 69,76
31/ 146 ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-
PR.0027.000 |bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in
6.0008 ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.11,7
26/05/2022 | Attacco organi di manovra *8,00 8,00
A RIPORTARE 8,00 1'420°377,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 17420°377,29
SOMMANO cadauno 8,00 53,17 425,36
32/147 TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMETO
PR.0023.000 |PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87,
1.0008 bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004
26/05/2022 | (sostituisce la Ci ... costruiti a punte lisce o abicchiere secondo norme
UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 -
Spessore 5,0
CONTROTUBO *12,50 12,50 12,50
SOMMANO metri 12,50 129,46 1'618,25
33/148 Collare distanziatore per condotte: interamente in Polietilene alta
NP.32 densita (HDPE), realizzati mediante elementi componibili con
26/05/2022 |sistema ad incastro (senza viti o bulloni di serrag ... ne della presenza
di eventuali giunti a bicchiere e/o sporgenze sulla condotta principale.
Esterno tubo principale 80 mm
Esterno tubo principale dn 80 mm *12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 230,52 2'766,24
34/149 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsasi
PF.0012.002 |forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
2.0003 (spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pe ... tura dei profilati e mano
27/05/2022 |di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge
ancoraggi e supporti a mensola tubazione sospesa *6,00%20,000 6,00 20,000 120,00
SOMMANO kilogrammi 120,00 11,96 17435,20
35/150 PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse
PF.0003.000 |caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a
1.0038 flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... o simili;
27/05/2022 |compreso trasporto, scarico € posa in opera da valutarsi a
chilogrammo di pezzo speciale Flangia di riduzione
Raccordo attacco sfiato *12,000 12,000 12,00
SOMMANO kilogrammi 12,00 17,44 209,28
36/ 151 SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in
PR.0027.000 |ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piat- tello in
2.0002 acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e
27/05/2022  |le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25
Sfiato automatico *1,000 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 252,60 252,60
37/152 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
PF.0001.000 |OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
2.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s
27/05/2022 . ti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Pozzetton 1 *1,50%1,560%1,100 1,50 1,560 1,100 -2,57
Pozzetto n 2 *1,50%1,560*1,100 1,50 1,560 1,100 -2,57
tubazione (0.04*0.04*3.14) *10,00*0,005 10,00 0,005 -0,05
Vedi voce n° 138 [metri cubi 10.64] 10,64
Parziale metri cubi 5,45
Sommano positivi metri cubi 10,64
Sommano negativi metri cubi -5,19
SOMMANO metri cubi 5,45 6,25 34,06
A RIPORTARE 17427°118,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17427°118,28
38/153 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 138 [metri cubi 10.64] *10,640 10,640 10,64
27/05/2022 | Vedi voce n°® 152 [metri cubi 5.45] *-1,00 -1,00 -5,45
Sommano positivi metri cubi 10,64
Sommano negativi metri cubi -5,45
SOMMANO metri cubi 5,19 8,75 45,41
39/154 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
27/05/2022  |Vedi voce n° 153 [metri cubi 5.19] 5,19
SOMMANO metri cubi per Km 5,19 0,51 2,65
40/ 155 FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO
PF.0003.000 |realizzato con condotte volanti in acciaio zincato tipo ROBUR con
7.0002 giunto rapido a testa sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso i ...
27/05/2022  |idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le opere murarie di qualsiasi
genere per i seguenti diametri diametro mm 80
by pass provvisorio acquedotto *20,00 20,00 20,00
SOMMANO metri 20,00 31,65 633,00
41/ 156 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
27/05/2022  |trasporto
Vedi voce n° 152 [metri cubi 5.45] *1,600 1,600 8,72
SOMMANO tonnellate 8,72 10,63 92,69
Parziale intervento DX 6 (Cat 2) euro 17349892,03
intervento DX 6 - sovralzo sede stradale (Cat 3)
42/111 Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant
PF.0001.000 |ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dallattivita di
2.0081 costruzione e demolizione conforme al test ... prove con piastra avente
23/09/2020 |diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento
Larghezza media 8 m *51,00%8,000 51,00 8,000 408,00
SOMMANO metri cubi 408,00 25,28 10°314,24
43 /112 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
15/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, ¢ ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
Magrone per muri d'ala
lato sx *[10,6%2]*[(2,3+1,5)/2]*0,150 21,20 1,900 0,150 6,04
lato dx *[2*10,8]*[(2,3+1,6)/2]*0,150 21,60 1,950 0,150 6,32
SOMMANO metri cubi 12,36 206,90 2'557,28
44 /113 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
A RIPORTARE 17440°763,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'440°763,55

1.0025
15/10/2020

45/ 114
PF.0008.000
2.0002
15/10/2020

46/ 115
PF.0008.000
1.0001
15/10/2020

47/116
PF.0008.000
1.0004
24/02/2021

48 /117
PF.0001.000
8.0007
03/03/2021

dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
Realizzazione muri d'ala

Fondazione

lato sx *21,20*[(2,1+1,5)/2]*0,400

lato dx *21,60*[(2,1+1,4)/2]*0,400

Elevazione

lato sx *21,20%0,300*[(2+1,1)/2]

lato dx *21,60*0,300%[(2+1,2)/2]

SOMMANO metri cubi

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO

ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo

B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
. controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI

di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14

Muri d'ala sx

Fondazione

Arm. longitudinale *87,00*[2*2%(1,35+2)/2]*1,578

Arm. trasversale *[2*(6+8)/2]*[2*10,8]%0,616

Spille *12,00*1,00*0,616

Elevazione

Arm. longitudinale *87,00*7,70%1,578

Arm. trasversale *18,00%21,60*1,208

Spille *12,00*0,80*0,395

Muri d'ala dx

Fondazione

Arm. longitudinale *85,00*[2*2%*(1,35+2)/2]*1,578

Arm. trasversale *[2*(6+8)/2]*21,20*%0,616

Spille *12,00%1,00*0,616

Elevazione

Arm. longitudinale *85,00*7,70%1,578

Arm. trasversale *18,00%21,20*1,208

Spille *12,00*0,80*0,395

SOMMANO kilogrammi

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Realizzazione muri d'ala

Fondazione

2,00%[21,2+21,2+21,6+21,6]*[0,4+0,4+1,35+1,35]

SOMMANO metri quadri

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E
PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottosta ... 0, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

Realizzazione muri d'ala

Elevazione

4,00%85,60*[(2+1,15)]

SOMMANO metri quadri

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE -
fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigen ... tura e
posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco

87,00
14,00
12,00

87,00
18,00
12,00

85,00
14,00
12,00

85,00
18,00
12,00

2,00

4,00

21,20
21,60

21,20
21,60

6,70
21,60
1,00

7,70
21,60
0,80

6,70
21,20
1,00

7,70
21,20
0,80

85,60

85,60

1,800
1,750

0,300
0,300

0,400
0,400

1,550
1,600

1,578
0,616
0,616

1,578
1,208
0,395

1,578
0,616
0,616

1,578
1,208
0,395

3,500

3,150

15,26
15,12

9,86
10,37

50,61

919,82
186,28
7,39

1'057,10
469,67
3,79

898,67
182,83
7,39

1'032,80
460,97
3,79

5'230,50

599,20

599,20

1'078,56

1'078,56

241,28

2,78

30,67

36,60

12°211,18

14'540,79

18'377,46

39475,30

A RIPORTARE

1'525'368,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175257368,28
Parapetto *[51*2] 102,00 102,00
SOMMANO metri 102,00 179,40 187298,80
49/118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in
22/02/2021 |ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Sovralzo stradale *102,00*8,000*0,100 102,00 8,000 0,100 81,60
SOMMANO metri cubi 81,60 245,57 20°038,51
50/119 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
PF.0001.000 |COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della TV
3.0010 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a
22/02/2021 . 0 spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura.
Valutato per m* compresso per strade urbane e extraurbane.
Sovralzo stradale *102,00%8,000*0,070 102,00 8,000 0,070 57,12
SOMMANO metri cubi 57,12 258,96 14791,80
51/120 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
PF.0001.000 |(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
3.0020 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-
22/02/2021 |6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del
fondo. Valutato per m* compresso per strade urbane e extraurbane.
Sovralzo stradale *102,00*8,000*0,030 102,00 8,000 0,030 24,48
SOMMANO metri cubi 24,48 280,31 6'861,99
Parziale intervento DX 6 - sovralzo sede stradale (Cat 3) euro 157°467,35
intervento DX 5 (Cat 5)
52/22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
13/10/2020  |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
fosso di guardia *[(1,7+,7)*0,6/2]*454,00 0,72| 454,00 326,88
SOMMANO metri cubi 326,88 14,95 4'886,86
53/23 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 22 [metri cubi 326.88] 326,88
16/11/2022
SOMMANO metri cubi 326,88 8,75 2'860,20
54/24 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
16/11/2022 |Discarica a distanza di 40 km
Vedi voce n° 23 [metri cubi 326.88] *20,000 20,000)  6°537,60
SOMMANO metri cubi per Km 6'537,60 0,51 3'334,18
55725 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
A RIPORTARE 1'596°440,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17596°440,62
16/11/2022  |trasporto
Vedi voce n° 23 [metri cubi 326.88] *1,600 1,600 523,01
SOMMANO tonnellate 523,01 10,63 5'559,60
56/26 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 |DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
13/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
fosso di guardia *0,21%454,00 0,21 454,00 95,34
muri *454,00%1,500%0,100 454,00 1,500 0,100 68,10
SOMMANO metri cubi 163,44 206,90 33'815,74
57127 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 |conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
2.0012 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e
24/02/2021 |quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15
454,00%*2,090%*5,300 454,00 2,090 5,300{ 57028,96
SOMMANO kilogrammi 5°028,96 2,60 13°075,30
58/28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
PF.0002.000 |acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la
2.0115 formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsia ...
12/03/2021 |fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i consumi; da
valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
454,00*%2,500 454,00 2,500 1'135,00
SOMMANO metri quadri 1'135,00 276,32 3137623,20
59/29 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
13/10/2020  |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
per fondazione muro di sponda e taglione *454,00%0,500*1,500 454,00 0,500 1,500 340,50
454,00%2,000%1,000 454,00 2,000 1,000 908,00
per formazione corpo arginale *429,00%1,600*0,975 429,00 1,600 0,975 669,24
429,00*0,750*[1/2] 429,00 0,750 0,500 160,88
SOMMANO metri cubi 2°078,62 14,95 31°075,37
60/30 SOLO SVELLIMENTO O SFILAGGIO DI PALANCOLE metaliche
PF.0002.000 |in acciaio tipo"LARSSEN" del peso di kg/mq 141-215 compreso il
2.0119 nolo dell’attrezzatura di sfilaggio da valutarsi a metro quadrato di
12/03/2021 |palancolata
454,00%2,500 454,00 2,500 1'135,00
SOMMANO metri quadri 17135,00 48,62 557183,70
61/31 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
PF.0001.000 |OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
2.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s
15/10/2020 . ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Riempimento con materiale sciolto *0,71*454,00 0,71 454,00 322,34
SOMMANO metri cubi 322,34 6,25 2014,63
A RIPORTARE 2'050°788,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°050°788,16
62/32 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 29 [metri cubi 2 078.62] 2°078,62
16/11/2022 | Vedi voce n° 31 [metri cubi 322.34] -322,34
Sommano positivi metri cubi 2°078,62
Sommano negativi metri cubi -322,34
SOMMANO metri cubi 1'756,28 8,75 1536745
63/33 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica ¢/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
16/11/2022 | Vedi voce n° 32 [metri cubi 1 756.28] *20,000 20,000/ 357125,60
SOMMANO metri cubi per Km 357125,60 0,51 17°914,06
64 /34 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
16/11/2022  |trasporto
Vedi voce n° 32 [metri cubi 1 756.28] *1,600 1,600 2'810,05
SOMMANO tonnellate 2'810,05 10,63 29870,83
65/35 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
PF.0006.000 |rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FOrNITURA e/o
1.0052 utilizzo di materiale classificato A2- ... guite nelle quantita e con le
13/10/2020 |modalita sta- bilite dalla D.L.. Prezzo per m* di materiale costipato e
valutato in opera.
sez la *[(3,25+3,7)/2]*70,00 3,48 70,00 243,60
sez 1b *[(3,7+3,95)/2]*[436-70] 3,83 366,00 1401,78
SOMMANO metri cubi 1645,38 34,24 56'337,81
66 /36 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
PF.0001.000 |provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza
2.0008 all'interno del cantiere.
13/10/2020 |formazione di rilevato
Vedi voce n° 35 [metri cubi 1 645.38] 1'645,38
SOMMANO metri cubi 1'645,38 3,30 5°429,75
67/37 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per ’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
Rivestimento trachite rosata *436,00*1,600 436,00 1,600 697,60
SOMMANO metri quadri 697,60 85,84 59°881,98
68 /38 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
13/10/2020 |il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
taglione *2,00*454,000*1,500 2,00 454,000 1,500 17362,00
454,000*%0,500 454,000 0,500 227,00
fondazione *2,00*454,000*1,000 2,00 454,000 1,000 908,00
454,000*1,500 454,000 1,500 681,00
soletta in c.a. *6,00%6,25%3,300 6,00 6,25 3,300 123,75
soletta in c.a. *6,00%0,20%3,300 6,00 0,20 3,300 3,96
A RIPORTARE 37305,71 2235°590,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37305,71 2°2357590,04
SOMMANO metri quadri 37305,71 30,67 1017386,13
69 /39 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PF.0008.000 |PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E
1.0004 PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
24/02/2021 |sottosta ... 0, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
parete lato sx *2,55%436,000 2,55| 436,000 1'111,80
parete lato dx *2,50*436,000 2,50| 436,000 1'090,00
muro d'ala *6,00%1,40*3,300 6,00 1,40 3,300 27,72
muro d'ala *¥6,00%2,10%3,300 6,00 2,10 3,300 41,58
muro d'argine sez D *6,00%2,30*3,300 6,00 2,30 3,300 45,54
SOMMANO metri quadri 2316,64 36,60 84°789,02
70/ 40 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0025 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
13/10/2020 {1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
Taglione *436,00*0,500*1,500 436,00 0,500 1,500 327,00
Fondazione *436,00%2,000*1,000 436,00 2,000 1,000 872,00
Muro in elevazione sez. A-A' *1,09*[436,00-68-27] 1,09, 341,00 371,69
Muro in elevazione sez. B-B' ¥1,19%27,00 1,19 27,00 32,13
Muro in elevazione sez. C-C' ¥1,23*68,00 1,23 68,00 83,64
SEZ. D-D'
Soletta in c.a. *6,00%3,30%6,250*0,500 6,00 3,30 6,250 0,500 61,88
Muro d'ala *[6,00%2,85]*3,30 17,10 3,30 56,43
Muro d'argine *[6*,49]*3,30 2,94 3,30 9,70
SOMMANO metri cubi 1'814,47 241,28 437795,32
71741 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0002 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
13/10/2020 . controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Muri d'ala
Fondazione
1744,00*%11,80*0,887 1744,00 11,80 0,887| 187253,75
21,00*436,00*%0,887 21,00| 436,00 0,887 8'121,37
6976,00%0,90*0,887 6976,00 0,90 0,887 5'568,94
Taglione
1744,00*5,80*0,887 1744,00 5,80 0,887 8972,18
13,00*436,00*0,887 13,00| 436,00 0,887 5°027,52
3488,00*0,60*0,887 3488,00 0,60 0,887 1'856,31
Muri d'ala sez A-A'
Elevazione
1364,00%7,55%1,578 1364,00 7,55 1,578| 16250,56
18,00%341,00*0,887 18,00/ 341,00 0,887 5'444,41
4547,00*%0,40*0,887 4547,00 0,40 0,887 1'613,28
Muri d'ala sez B-B'
Elevazione
108,00%7,95%1,578 108,00 7,95 1,578 17354,87
20,00*27,00*0,887 20,00 27,00 0,887 478,98
4547,00*%0,40%0,887 4547,00 0,40 0,887 1'613,28
Muri d'ala sez C-C'
Elevazione
272,00%8,15*1,578 272,00 8,15 1,578 37498,11
20,00*68,00*0,887 20,00 68,00 0,887 1206,32
4547,00*%0,40*0,887 4547,00 0,40 0,887 1'613,28
SEZ. D-D'
Soletta e muri d'ala incidenza 100kg/mc *[61,88+56,43+9,7]*10,000 128,01 10,000 1280,10
SOMMANO kilogrammi 82°153,26 2,78 228386,06
A RIPORTARE 3°087°946,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°087°946,57
72 /42 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop idroespandente a base di
NP.31 bentonite sodica e leganti elastomerici, con dimensioni di 20 x 25 mm
03/05/2022  |avente un contenuto di bentonite sodica ... o dei profili per almeno 10
cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale dato in opera a
perfetta regola d'arte.
Interasse 20 m *23,00%*2,50 23,00 2,50 57,50
SOMMANO m 57,50 40,86 2'349,45
73/43 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
parete lato sx *2,55%436,000 2,55 436,000 1'111,80
parete lato dx *1,10¥436,000 1,10| 436,000 479,60
Lastra sez D *6,00%3,30%1,300 6,00 3,30 1,300 25,74
Muro d'argine sez D *6,00%3,30*2,300 6,00 3,30 2,300 45,54
SOMMANO metri quadri 1'662,68 85,84 142°724,45
74 /44 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
PF.0003.000 |[UNI EN 1452 ed alle alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia
3.0002 di condotte di acque potabili, per condotte in press ... dovranno
03/05/2022 |essere prodotti da aziende operanti in regime di qualita secondo UNI-
EN-ISO 9001:2008 Tubo DN 50 mm, PFA 6 bar
Linea idrica *454,00 454,00 454,00
SOMMANO metri 454,00 15,52 7°046,08
751745 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC
PF.0009.000 |autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
1.0006 o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
02/05/2022 |tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.
Linea elettrica *454,00 454,00 454,00
SOMMANO metri 454,00 7,62 3'459,48
76 /46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
PF.0009.000 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non
1.0115 propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di
02/05/2022  |protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm. data in
opera, escluse opere murarie.
Cassetta di distacco, interasse 50 m *10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 47,92 479,20
77147 Esecuzione di coronamento in pietra trachitica, esente da
NP.27 cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non friabile, composto da ... chinari
occorrenti, le opere necessarie per 1’approntamento delle superfici
interessate dal rivestimento. Spessore 15 cm
Coronamento *436,00%0,600 436,00 0,600 261,60
SOMMANO mq 261,60 143,98 37°665,17
78 /48 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri,
PF.0012.002 |laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
2.0002 composizione saldata di piatti completi di ... ¢ mano di antiruggine
15/10/2020 |nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge; in acciaio Fe360B
Elementi mobili per pancone, interasse variabile
Hea 120 mobile, peso 24.7 kg/m *6,00%2,45%19,900 6,00 2,45 19,900 292,53
A RIPORTARE 292,53 3281°670,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 292,53 37281°670,40
elemento per alloggiamento HEA scatolato 150x150x3 mm, peso
13.85 kg/m *6,00%2,45%13,850 6,00 2,45 13,850 203,60
SOMMANO kilogrammi 496,13 6,64 3294,30
79/49 Fornitura di tubi (scatolati) in acciaio S355 a sezione rettangolare per
NP.08 formazione di pancone inclusa mano di antiruggine nonche' tutti gli
26/01/2017  |oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge
Panconi modulari da inserire tra gargami
Tubi (scatolati) in Acciaio a sezione rettangolare 250x100x3 mm,
peso 16.2 kg/m *3,30%2,450%16,200 3,30 2,450 16,200 130,98
Sovrapprezzo per guarnizione elementi 15% *0,15%130,980 0,15 130,980 19,65
SOMMANO kg 150,63 6,64 1°000,18
80/50 Opere murarie propedeutiche alla posa del pancone amovibile,
NP.07 consistenti in demolizione tratto di muro esistente e successiva
23/02/2021 |realizzazione di nuova colonna in c.a. per alloggiamen ... nto parete,
raccolta e smaltimento di materiale di risulta e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante
6,00 6,00
SOMMANO a corpo 6,00 799,58 47797,48
Parziale intervento DX 5 (Cat 5) euro 17705°402,98
intervento DX 5 - manufatti R1 e R2 (Cat 6)
81/51 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
13/10/2020  |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
Scavo manufatto R1 - area 20 mq *20,00%3,600 20,00 3,600 72,00
SOMMANO metri cubi 72,00 14,95 1'076,40
82/52 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 51 [metri cubi 72.00] 72,00
16/11/2022
SOMMANO metri cubi 72,00 8,75 630,00
83 /53 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
16/11/2022 | Vedi voce n°® 52 [metri cubi 72.00] *20,000 20,000 1'440,00
SOMMANO metri cubi per Km 1440,00 0,51 734,40
84 /54 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
16/11/2022  |trasporto
Vedi voce n° 52 [metri cubi 72.00] *1,600 1,600 115,20
SOMMANO tonnellate 115,20 10,63 1224,58
85/55 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
14/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
A RIPORTARE 3294°427,74
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3294°427,74
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
Magrone manufatto R1 *7,20*3,600*0,200 7,20 3,600 0,200 5,18
3,70%2,300%0,200 3,70 2,300 0,200 1,70
2,00%2,40*1,800*0,200 2,00 2,40 1,800 0,200 1,73
SOMMANO metri cubi 8,61 206,90 1781,41
86/56 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0025 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
14/10/2020 {1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
Manufatto R1
Fondazione *7,00%*3,600%0,400 7,00 3,600 0,400 10,08
3,30%2,100%0,400 3,30 2,100 0,400 2,77
Elevazione *3,00*3,60*0,400%1,700 3,00 3,60 0,400 1,700 7,34
2,00%*3,30%0,400%1,200 2,00 3,30 0,400 1,200 3,17
2,00*3,60%0,300%1,700 2,00 3,60 0,300 1,700 3,67
2,00*3,30*0,300%0,800 2,00 3,30 0,300 0,800 1,58
Solette *3,60*3,300%0,300 3,60 3,300 0,300 3,56
3,70*3,600%0,300 3,70 3,600 0,300 4,00
3,30%2,100%0,300 3,30 2,100 0,300 2,08
Scalini sez 0.5 mq *2,00*0,50*2,400 2,00 0,50 2,400 2,40
SOMMANO metri cubi 40,65 241,28 9'808,03
87/57 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
14/10/2020 |il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Manufatto R1
Fondazione *2,00%7,00*0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
2,00*3,60*0,400 2,00 3,60 0,400 2,38
2,00%*3,30%0,400 2,00 3,30 0,400 2,64
2,10%0,400 2,10 0,400 0,84
Solette *3,60*3,300 3,60 3,300 11,88
3,70*3,600 3,70 3,600 13,32
3,30%2,100 3,30 2,100 6,93
Scalini *2,00%*2,400*0,500 2,00 2,400 0,500 2,40
SOMMANO metri quadri 46,49 30,67 1°425,85
88/58 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PF.0008.000 |PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E
1.0004 PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
01/08/2022  |sottosta ... 0, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Elevazione *[3*2]*3,60*1,700 6,00 3,60 1,700 36,72
[2%2]*3,30*%1,200 4,00 3,30 1,200 15,84
[2*2]*3,60*1,700 4,00 3,60 1,700 24,48
[2*2]*3,30*0,800 4,00 3,30 0,800 10,56
SOMMANO metri quadri 87,60 36,60 3206,16
89/59 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0002 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
14/10/2020 . controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Manufatto R1
Incidenza 100 kg/m3 *40,65*100,000 40,65 100,000,  4°065,00
SOMMANO kilogrammi 4'065,00 2,78 11°300,70
A RIPORTARE 3'321'949,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373217949,89
90/ 60 (rif. Lazio 2022) Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A 17.01.6.b |portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio
24/05/2017 |e dall'interasse delle travi portanti ... ganci fermagrigliato e accessori
vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio
zincato a caldo
Manufatto R1 - peso 20 kg/m2 *2,00%*2,00%*2,000%20,000 2,00 2,00 2,000 20,000 160,00
SOMMANO kg 160,00 11,27 1'803,20
91/61 (rif. Lazio 2022) Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A 17.02.1.c |strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
24/05/2017 |posto in opera previa pesatura, compre ... ualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate
Manufatto R1
Ringhiera parapetto *100,000 100,000 100,00
SOMMANO kg 100,00 9,13 913,00
92 /62 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per ’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
Manufatto R1
Copertura manufatto recapito Temo *3,40%2,300 3,40 2,300 7,82
Scalini *2,00*1,70%2,400 2,00 1,70 2,400 8,16
SOMMANO metri quadri 15,98 85,84 1371,72
93/63 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso fine linea costruita in
NP.22 poliestere rinforzato e gel-cot isoftalico , metallerie in acciaio inox
24/05/2017 |AISI 316 , per accoppiamento su tu ... raulica 1 bar ; guarnizione di
tenuta in EPDM. Compresa griglia in acciaio di intercettazione passo
2mm. Diametro 500 mm
Manufatto R1 e R2 *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 37022,44 6°044,88
94/ 64 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
14/10/2020  |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
Scavo manufatto R2 - area 20 mq *20,00%3,600 20,00 3,600 72,00
SOMMANO metri cubi 72,00 14,95 1'076,40
95/ 65 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 Vedi voce n° 64 [metri cubi 72.00] 72,00
16/11/2022
SOMMANO metri cubi 72,00 8,75 630,00
96 / 66 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
16/11/2022 | Vedi voce n° 65 [metri cubi 72.00] *20,000 20,000 1'440,00
SOMMANO metri cubi per Km 17440,00 0,51 734,40
97/67 INDENNITA’ DI  CONFERIMENTO A  DISCARICA
A RIPORTARE 3'334523,49
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'334°523,49
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
16/11/2022  |trasporto
Vedi voce n° 65 [metri cubi 72.00] *1,600 1,600 115,20
SOMMANO tonnellate 115,20 10,63 17224,58
98 /68 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 \ DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
14/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
Magrone manufatto R2 *7,20*3,600*0,200 7,20 3,600 0,200 5,18
3,70%2,300%0,200 3,70 2,300 0,200 1,70
2,00%2,40*1,800*0,200 2,00 2,40 1,800 0,200 1,73
SOMMANO metri cubi 8,61 206,90 17781,41
99 /69 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0025 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
14/10/2020  |1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
Manufatto R2
Fondazione *7,00%*3,600%0,400 7,00 3,600 0,400 10,08
3,30%2,100%0,400 3,30 2,100 0,400 2,77
Elevazione *3,00*3,60*0,400%1,850 3,00 3,60 0,400 1,850 7,99
2,00%*3,30%0,400%1,400 2,00 3,30 0,400 1,400 3,70
2,00*3,60%0,300%1,850 2,00 3,60 0,300 1,850 4,00
2,00*3,30%0,300*0,800 2,00 3,30 0,300 0,800 1,58
Solette *3,60*3,300%0,300 3,60 3,300 0,300 3,56
3,70*3,600%0,300 3,70 3,600 0,300 4,00
3,30%2,100%0,300 3,30 2,100 0,300 2,08
Scalini sez 0.5 mq *2,00*0,50*2,400 2,00 0,50 2,400 2,40
SOMMANO metri cubi 42,16 241,28 10°172,36
100/70 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
14/10/2020 |il riaccatastamento del legname, valutate per ’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Manufatto R2
Fondazione *2,00%7,00%0,400 2,00 7,00 0,400 5,60
2,00%*3,60%0,400 2,00 3,60 0,400 2,88
2,00*3,30%0,400 2,00 3,30 0,400 2,64
2,10%0,400 2,10 0,400 0,84
Solette *3,60*3,300 3,60 3,300 11,88
3,70*3,600 3,70 3,600 13,32
3,30%2,100 3,30 2,100 6,93
Scalini *2,00%2,400%0,500 2,00 2,400 0,500 2,40
SOMMANO metri quadri 46,49 30,67 1°425,85
101/71 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PF.0008.000 |PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E
1.0004 PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal
01/08/2022 |sottosta ... 0, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
Elevazione *[3*2]*3,60%2,350 6,00 3,60 2,350 50,76
[2*2]*3,30*1,900 4,00 3,30 1,900 25,08
[2*2]*3,60%*2,350 4,00 3,60 2,350 33,84
[2%2]*3,30%0,800 4,00 3,30 0,800 10,56
SOMMANO metri quadri 120,24 36,60 4°400,78
A RIPORTARE 3'3537528,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373537528,47
102/72 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0002 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
14/10/2020 . controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Manufatto R2
Incidenza 100 kg/m3 *42,16%100,000 42,16 100,000,  47216,00
SOMMANO kilogrammi 4216,00 2,78 11'720,48
103 /73 (rif. Lazio 2022) Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti,
A 17.01.6.b |portanti ¢ a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio
24/05/2017 |e dall'interasse delle travi portanti ... ganci fermagrigliato e accessori
vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio
zincato a caldo
Manufatto R2 - peso 20 kg/m2 *2,00*2,00%2,000%20,000 2,00 2,00 2,000 20,000 160,00
SOMMANO kg 160,00 11,27 1'803,20
104 /74 (rif. Lazio 2022) Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non
A 17.02.1.c |strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
24/05/2017 |posto in opera previa pesatura, compre .. ualunque specie e
successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate
Manufatto R2
Ringhiera parapetto *100,000 100,000 100,00
SOMMANO kg 100,00 9,13 913,00
105/75 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
Manufatto R2
Copertura manufatto recapito Temo *3,40%*2,300 3,40 2,300 7,82
Scalini *2,00%1,70%2,400 2,00 1,70 2,400 8,16
SOMMANO metri quadri 15,98 85,84 1371,72
Parziale intervento DX 5 - manufatti R1 e R2 (Cat 6) euro 78°574,51
intervento DX 4b (Cat 8)
106 /76 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri,
PF.0012.002 |laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per
2.0002 composizione saldata di piatti completi di ... ¢ mano di antiruggine
15/10/2020  |nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge; in acciaio Fe360B
Elementi mobili per pancone, interasse variabile
Hea 120 mobile, peso 24.7 kg/m *[11*2]¥2,45*%19,900 22,00 2,45 19,900 1'072,61
elemento per alloggiamento HEA scatolato 150x150x3 mm, peso
13.85 kg/m *[11*2]*2,45%13,850 22,00 2,45 13,850 746,52
SOMMANO kilogrammi 1'819,13 6,64 12°079,02
107 /77 Fornitura di pancone costituito da diaframma in lamiera pressopiegata
NP.06 rinforzato da robusti elementi resistenti la spinta idrostatica e
23/02/2021  |guarnizioni in neoprene di tenuta facilmente ... ma anti invecchiante
del tipo a nota musicale, fissate al diaframma mediante bulloneria e
piatto in acciaio inossidabile
11,00*2,500%*1,300 11,00 2,500 1,300 35,75
A RIPORTARE 35,75 3'381°415,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,75 3381°415,89
SOMMANO m2 35,75 1'667,00 59°595,25
108 /78 Fornitura di tubi (scatolati) in acciaio S355 a sezione rettangolare per
NP.08 formazione di pancone inclusa mano di antiruggine nonche' tutti gli
26/01/2017  |oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge
Panconi modulari da inserire tra gargami
Tubi (scatolati) in Acciaio a sezione rettangolare 250x100x3 mm,
peso 16.2 kg/m *3,30%2,450%16,200 3,30 2,450 16,200 130,98
Sovrapprezzo per guarnizione elementi 15% *0,15*130,980 0,15 130,980 19,65
SOMMANO kg 150,63 6,64 1°000,18
109/79 Opere murarie propedeutiche alla posa del pancone amovibile,
NP.07 consistenti in demolizione tratto di muro esistente e successiva
23/02/2021 |realizzazione di nuova colonna in c.a. per alloggiamen ... nto parete,
raccolta e smaltimento di materiale di risulta e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante
11,00 11,00
SOMMANO a corpo 11,00 799,58 87795,38
Parziale intervento DX 4b (Cat 8) euro 81°469,83
intervento DX 4¢ (Cat 9)
110/ 80 (rif. Sicilia 2022) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.04 simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti
10/04/2009  |in muratura di qualsiasi genere e f ... del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.
demolizione argine esistente
tratto 1 *3,00%81,00 3,00 81,00 243,00
tratto 2 *2,50%[402,21-81] 2,50/ 321,21 803,03
tratto 3 *2,00%[622,21-402,21-95] 2,00| 125,00 250,00
SOMMANO m3 1296,03 22,01 28°525,62
111/81 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
PF.0001.000 |OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
2.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s
14/10/2020 |... ti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
spianamento, compattazione e preparazione del piano di posa della
nuova banchina *1,00*[81+321,21+220-95] 1,00/ 527,21 527,21
SOMMANO metri cubi 527,21 6,25 3295,06
112/82 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 trasporto a discarica
14/10/2020  |Vedi voce n° 80 [m3 1 296.03] 1296,03
a detrarre rinterri
Vedi voce n° 81 [metri cubi 527.21] -527,21
Sommano positivi metri cubi 1296,03
Sommano negativi metri cubi -527,21
SOMMANO metri cubi 768,82 8,75 6'727,18
113/83 INDENNITA’ DI  CONFERIMENTO A  DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
A RIPORTARE 3°489°354,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'489°354,56
14/10/2020 |trasporto
conferimento a discarica
Vedi voce n° 82 [metri cubi 768.82] *1,600 1,600 1230,11
SOMMANO tonnellate 1230,11 10,63 13°076,07
114/ 84 ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione ¢ svellimento di
AT.0005.000 |palancole metalliche montata su escavatore con potenza di 122 HP,
5.0001 gia funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i
04/03/2021 |consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e compresa
’assicurazione
7,00 7,00
SOMMANO cad. 7,00 181,89 1273,23
115/85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
PF.0002.000 |acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la
2.0115 formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsia ...
04/03/2021 |fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i consumi; da
valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
Lunghezza 540,95 m, altezza 5 m *540,95*5,000 540,95 5,000 2'704,75
SOMMANO metri quadri 2"704,75 276,32 747°376,52
116/ 86 ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profodita
PF.0002.000 |dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
3.0008 elettropompa, compreso la mano d’opera per I’installazione, lo sm ... i
03/03/2021  |lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso sola
installazione di pompa con bocca fino a mm 100
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 105,27 105,27
117/87 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico,
PF.0001.000 |granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la
7.0002 cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di ae ... rficiale con
14/10/2020 |pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato
a macchina e parzialmente a mano
nuova banchina *[622,10-95]*2,700*0,200 527,10 2,700 0,200 284,63
n°4 allargamenti banchina *[5,00-1]*13,00*[5,35-2,7]*0,200 4,00 13,00 2,650 0,200 27,56
SOMMANO metri cubi 312,19 56,13 17°523,22
118 /88 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
14/10/2020 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
nuova banchina *[622,10-95]*2,700%0,150 527,10 2,700 0,150 213,48
n°5 allargamenti banchina *[5,00-1]*13,00*[5,35-2,7]*0,150 4,00 13,00 2,650 0,150 20,67
SOMMANO metri cubi 234,15 206,90 48°445,64
119/89 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0025 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
14/10/2020  |1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
nuova banchina sezione tipo=1.81 m2/m *1,81*[622,10-95] 1,81 527,10 954,05
n°5 allargamenti banchina incremento sezione 1m2/m *[4*1]*35,00 4,00 35,00 140,00
Muri h:2,45 m *0,78%527,10 0,78 527,10 411,14
Muri h:1,55 m *0,46%[4*3] 0,46 12,00 5,52
Muri scesa h:2,45 *0,78*[4*(11-4,8)] 0,78 24,80 19,34
A RIPORTARE 17530,05 4'317°154,51
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17530,05 4°317°154,51
Muri scesa h:var *[(,78+,46)/2]*[4*4,8] 0,62 19,20 11,90
SOMMANO metri cubi 1'541,95 241,28 372°041,70
120/90 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
14/10/2020 |il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
nuova banchina *[622,10-95]*2,850 527,10 2,850 1'502,24
[622,10-95]1*1,000 527,10 1,000 527,10
Muri *[622,1+15+31+24-95]*[1+,8] 597,10 1,800 1'074,78
SOMMANO metri quadri 3'104,12 30,67 957203,36
121/91 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0002 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
14/10/2020 |... controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Banchina
sez. corrente (arm. longitudinale) *28,00%527,10%1,997 28,00 527,10 1,997| 29°473,32
(arm. trasversale) *458,00%6,40%1,997 458,00 6,40 1,997 5'853,61
sez. allargata (arm. long.) *26,00%12,55%1,997 26,00 12,55 1,997 651,62
(arm. trasv) *350,00%9,05%1,997 350,00 9,05 1,997|  6°325,50
sovrapposizione armature (2x2 barre da 0,8 m ogni 10 m) *212,00*
0,80*%1,997 212,00 0,80 1,997 338,69
Staffe (17 ogni 10 m) *901,00%0,80%1,578 901,00 0,80 1,578 1'137,42
Muri
h 2,45 m (arm. long) *12,00*527,10%1,997 12,000 527,10 1,997 12'631,42
h 1,55m (arm. long) *16,00%12,00%1,997 16,00 12,00 1,997 383,42
scesa h 2,45 (arm. long) *24,00%24,80%1,997 24,00 24,80 1,997 1'188,61
scesa h var (arm. long) *12,00%19,20%1,997 12,00 19,20 1,997 460,11
h 2,45 m (arm. trasv) *¥2636,00%6,30*0,887 2636,00 6,30 0,887 14'730,23
h 1,55m (arm. trasv) *75,00%4,50%0,887 75,00 4,50 0,887 299,36
scesa h 2,45 (arm. trasv) *124,00%6,30*0,887 124,00 6,30 0,887 692,92
scesa h var (arm. trasv) ¥*96,00%4,50*0,887 96,00 4,50 0,887 383,18
spille (arm. trasv) *12196,00*%0,40*0,395 12196,00 0,40 0,395 1'926,97
SOMMANO kilogrammi 76°476,38 2,78 212°604,34
122 /92 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop idroespandente a base di
NP.31 bentonite sodica e leganti elastomerici, con dimensioni di 20 x 25 mm
03/05/2022  |avente un contenuto di bentonite sodica ... o dei profili per almeno 10
cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale dato in opera a
perfetta regola d'arte.
Interasse 20 m *27,00*2,45 27,00 2,45 66,15
SOMMANO m 66,15 40,86 2"702,89
123/93 Fornitura e posa in opera di tavellone prefabbricato in cls, spessore 18
NP.20 cm
26/05/2017 |527,10%1,000 527,10 1,000 527,10
SOMMANO metri quadri 527,10 50,20 26'460,42
124 /94 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni
PF.0002.000 |speciali in genere, compreso l’approntamento in deposito delle
2.0001 attrezzature, dei ricambi e dei consumi; compreso il ¢ ... utomezzo e
02/03/2021 |lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati a
parte; valutato complessivamente a corpo
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 37460,38 37460,38
A RIPORTARE 5'029°627,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5029°627,60
125/95 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in
PF.0002.000 |ciascuna postazione, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto,
2.0002 compreso 1’onere del trasporto da una postazione alla successiva, il
02/03/2021 |tracciamento e la picchettazione; a corpo
2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 471,28 942,56
126 /96 PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con
PF.0002.000 |perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; compresa
2.0005 la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di q ... nferimento a
02/03/2021 |discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondita
fino a 20 m: per diametro di mm 600
[281,00-45]*20,000 236,00 20,000f  47720,00
SOMMANO metri 4"720,00 146,60 691°952,00
127/97 SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi
PF.0002.000 |lunghezza superiore a 20 mt, da applicare alla sola parte eccedente i
2.0027 20 m. , fino alla max profondita consentita dalla tecnologia: diametro
28/07/2022 {600 mm
[281,00-45]1*7,500 236,00 7,500 17770,00
SOMMANO m 1'770,00 115,38 204222,60
128 /98 Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da Ivori di
PF.0002.000 |rettifica, scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia.Lavoro
2.0061 necessario per evidenziare ’armatura ... sa per il collegamento a
02/03/2021 |strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a discarica. Pali a
medio e grande diametro.
[281,00-45]*[3,14*,3*3]*0,600 236,00 2,826 0,600 400,16
SOMMANO metri cubi 400,16 75,70 30292,11
129/99 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0002 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e asse
15/10/2020 . controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Arm. Longitudinale 1b *1416,00%10,90*3,549 1416,00 10,90 3,549 54'776,69
2 *2832,00%4,00%3,549 2832,00 4,00 3,549 407203,07
1b *1416,00%15,90%*3,549 1416,00 15,90 3,549| 797903,61
Staffe 3a *1180,00%*3,85%1,578 1180,00 3,85 1,578  7°168,85
3b *3540,00*3,85*0,887 3540,00 3,85 0,887, 12°088,92
4 *1180,00%3,65*1,208 1180,00 3,65 1,208  57202,86
SOMMANO kilogrammi 199344,00 2,78 554'176,32
130/ 100 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma
PF.0003.000 |UNI EN 1452 ed alle alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia
3.0002 di condotte di acque potabili, per condotte in press ... dovranno
03/05/2022  |essere prodotti da aziende operanti in regime di qualita secondo UNI-
EN-ISO 9001:2008 Tubo DN 50 mm, PFA 6 bar
Linea idrica *[622,10-95] 527,10 527,10
SOMMANO metri 527,10 15,52 87180,59
131/101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC
PF.0009.000 |autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
1.0006 o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura
02/05/2022  |tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.
Linea elettrica *[622,10-95] 527,10 527,10
A RIPORTARE 527,10 6'519°393,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527,10 6'5197393,78
SOMMANO metri 527,10 7,62 4'016,50
132/102 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione
PF.0009.000 |complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non
1.0115 propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di
02/05/2022 |protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm. data in
opera, escluse opere murarie.
Cassetta di distacco, interasse 50 m *11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 47,92 527,12
133/103 Esecuzione di pavimentazione vista in pietra naturale trachitica o
NP.09 simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli
26/05/2017 |assetti, con spigolo superiore sfettato, forn ... dei giunti e l'eventuale
staffatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di spessore cm 18
pavimentazione *[622,21-95]*2,400%0,180 527,21 2,400 0,180 227,75
n°4 allargamenti banchina incremento 35 mq *[4,00*35]*0,180 140,00 0,180 25,20
SOMMANO m3 252,95 235,42 59°549,49
134/104 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente
NP.26 da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non fri ... hinari occorrenti, le opere
necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento. Spessore 6-8 cm
paramento verticale *[622,21-95]*0,900 527,21 0,900 474,49
Rivestimento esterno muretto *[622,21-95]*0,800 527,21 0,800 421,77
Rivestimento esterno muretto *[622,21-95]*1,000 527,21 1,000 527,21
varchi accesso *4,00%11,00%1,000 4,00 11,00 1,000 44,00
4,00*11,00%1,300 4,00 11,00 1,300 57,20
SOMMANO metri quadri 1'524,67 85,84 130°877,67
135/ 105 Esecuzione di coronamento in pietra trachitica, esente da
NP.27 cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione
25/06/2021 |superficiale, non gelivo e non friabile, composto da ... chinari
occorrenti, le opere necessarie per 1’approntamento delle superfici
interessate dal rivestimento. Spessore 15 cm
coronamento perimetrale banchina *[622,21-95]*0,300 527,21 0,300 158,16
Rivestimento interno muretto *[622,21-95]*0,900 527,21 0,900 474,49
soglia muro *[622,21-95]*0,600 527,21 0,600 316,33
soglia varchi accesso L=12 m *4,00*12,00*0,600 4,00 12,00 0,600 28,80
SOMMANO mq 971,78 143,98 140°780,76
136/ 106 Fornitura e posa in opera di paramento verticale di banchina in pietra
NP.23 basaltica 30x50. Spessore 8 cm
04/03/2021 |[622,21-95]*%1,200 527,21 1,200 632,65
SOMMANO metri quadri 632,65 132,92 84°091,84
137/107 Fornitura e posa in opera di coronamento perimetrale di banchina in
NP.24 pietra basaltica 30x50. Spessore 18 cm
04/03/2021 |[622,21-95]*0,300 527,21 0,300 158,16
SOMMANO metri quadri 158,16 185,04 29265,93
138 /108 Fornitura di pancone costituito da diaframma in lamiera pressopiegata
NP.06 rinforzato da robusti elementi resistenti la spinta idrostatica e
29/05/2017  |guarnizioni in neoprene di tenuta facilmente ... ma anti invecchiante
del tipo a nota musicale, fissate al diaframma mediante bulloneria e
piatto in acciaio inossidabile
A RIPORTARE 6'9687503,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6968°503,09
n°4 varchi 1.05x1.4 m2 *4,00*1,400*1,050 4,00 1,400 1,050 5,88
SOMMANO m2 5,88 1'667,00 9'801,96
139/109 Opere murarie propedeutiche alla posa del pancone amovibile,
NP.07 consistenti in demolizione tratto di muro esistente e successiva
29/05/2017 |realizzazione di nuova colonna in c.a. per alloggiamen ... nto parete,
raccolta e smaltimento di materiale di risulta e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante
4,00 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 799,58 3198,32
140/ 127 (rif. Sicilia 2022) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e
01.03.04 simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti
26/05/2022  |in muratura di qualsiasi genere e f ... del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.
Immissione drenaggio urbano
tombino scatolare soletta *7,00*3,000*0,400 7,00 3,000 0,400 8,40
tombino scatolare piedritti *3,00*2,000*0,400 3,00 2,000 0,400 2,40
tombino scatolare fondazione *7,00%3,000*0,400 7,00 3,000 0,400 8,40
SOMMANO m3 19,20 22,01 422,59
141/128 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
PF.0001.000 |opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
2.0020 profondita dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato
26/05/2022 |per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la
roccia tenera e la roccia dura da mina
immisione drenaggio urbano
scavo di approfondimento *2,30*7,000*3,400 2,30 7,000 3,400 54,74
SOMMANO metri cubi 54,74 14,95 818,36
142 /129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in
PF.0002.000 |acciaio tipo "LARSSEN", del peso di kg/mq 90-105, per la
2.0113 formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsias
26/05/2022 |... fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i consumi; da
valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
immissione acqua di drenaggio *6,25*5,000 6,25 5,000 31,25
SOMMANO metri quadri 31,25 183,60 5"737,50
143 /130 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.000 |entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 immissione drenaggio urbano *73,94 73,94
26/05/2022
SOMMANO metri cubi 73,94 8,75 646,98
144 /131 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
PF.0001.000 |materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
2.0045 20 km, compreso il ritorno a vuoto
26/05/2022 |immissione drenaggio urbano *73,94*20,000 73,94 20,000 17478,80
SOMMANO metri cubi per Km 1'478,80 0,51 754,19
145/132 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
PR.0001.000 |AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o
4.0001 demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
26/05/2022  |trasporto
immissione drenaggio urbano *73,94*1,600 73,94 1,600 118,30
A RIPORTARE 118,30 6'989°882,99
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,30 6'989°882,99
SOMMANO tonnellate 118,30 10,63 1257,53
146 /133 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
PF.0004.000 | DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
1.0002 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
26/05/2022 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
immissione drenaggio urbano *4,00*8,000*0,200 4,00 8,000 0,200 6,40
SOMMANO metri cubi 6,40 206,90 1324,16
147/ 134 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
PF.0004.000 |in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0026 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
26/05/2022 |1104:2016, UNT EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
immissione drenaggio urbano
fondazione *3,00%7,000*0,400 3,00 7,000 0,400 8,40
setti *2,00%3,80*2,800%0,300 2,00 3,80 2,800 0,300 6,38
setto *7,00%2,000*0,300 7,00 2,000 0,300 4,20
copertura *7,00%2,800*0,300 7,00 2,800 0,300 5,88
SOMMANO metri cubi 24,86 256,48 6'376,09
148 /135 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
PF.0008.000 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
1.0001 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e
26/05/2022 |il riaccatastamento del legname, valutate per ’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
immissione drenaggio urbano
fondazione *7,00*0,400 7,00 0,400 2,80
setti ¥[2%2]*2,80%3,800 4,00 2,80 3,800 42,56
setto *1,90%7,000 1,90 7,000 13,30
soletta *2,80%7,000 2,80 7,000 19,60
soletta lat *[2,8*2+7]*7,000%0,300 12,60 7,000 0,300 26,46
SOMMANO metri quadri 104,72 30,67 37211,76
149/ 136 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
PF.0008.000 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
2.0001 B450A o B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura,
26/05/2022  |sagomat ... ivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10
immissione drenaggio urbano
fondazione arm long fi 18 *2,00*15,00%14,300 2,00 15,00 14,300 429,00
fondazione arm trasv fi 14 *1,21*32,50%6,000 1,21 32,50 6,000 235,95
fondazione spille *0,62*168,00*0,500 0,62| 168,00 0,500 52,08
Piedritti
Armatura long fi 18 *2,00%15,00%23,200 2,00 15,00 23,200 696,00
Armatura trasv fi 14 *1,21*[58+58]*3,000 1,21} 116,00 3,000 421,08
spille *0,40*50,00*0,500 0,40 50,00 0,500 10,00
Copertura
Armatura long fi 18 *2,00%15,00%14,100 2,00 15,00 14,100 423,00
Armaturatrasv fi 14 *¥1,21%32,50%6,000 1,21 32,50 6,000 235,95
Spille *0,40%50,00%0,500 0,40 50,00 0,500 10,00
setto
Armatura long fi 18 *2,00%34,00*5,200 2,00 34,00 5,200 353,60
Armatura trasv fi 14 *1,21*%22,00%6,800 1,21 22,00 6,800 181,02
spille *0,40*15,00*0,500 0,40 15,00 0,500 3,00
discese in banchina
scala di discesa gradini fi 12 *0,89%4,00%119,000*1,550 0,89 4,00/ 119,000 1,550 656,64
armatura trasversa fi 8 *0,40*4,00%20,000*3,800 0,40 4,00 20,000 3,800 121,60
A RIPORTARE 3'828,92 7°002°052,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37828,92 7002°052,53
armatura longit fi 14 *1,21*4,00%34,000*5,000 1,21 4,00 34,000 5,000 822,80
Pianerottolo
Armatura longit fi 14 *1,21*4,00%34,000*4,000 1,21 4,00 34,000 4,000 658,24
Armatura trasvers fi 8 ¥*0,40*4,00%¥40,000%3,400 0,40 4,00 40,000 3,400 217,60
SOMMANO kilogrammi 5'527,56 2,78 15'366,62
150/ 137 ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di
PF.0002.000 |prfondita dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
3.0001 elettropompa, compreso la mano d’opera per !'installazione, lo sm ...
26/05/2022 |nti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso solo esercizio
di pompa con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200
immissione drenaggio urbano *50,00 50,00
SOMMANO ora 50,00 31,70 1'585,00
151/157 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito
PF.0003.001 |dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
4.0052 (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... ento del
27/05/2022  |tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e
raccordi. Del diametro esterno mm 500 SN8
immissione drenaggio urbano - by pass provvisorio *25,00 25,00 25,00
SOMMANO metri 25,00 295,49 7°387,25
Parziale intervento DX 4¢ (Cat 9) euro 3'575°584,70
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°026°391,40
A RIPORTARE 7'026°391,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7026°391,40
LAVORI A CORPO
OPERE ACCESSORIE (SpCat 4)
Ricerca bonifica ordigni bellici (Cat 35)
152/122 Documento unico di Bonifica Bellica (DUB)
BOB_001 Documento unico di bonifica Bellica *1,00 1,00
19/05/2021
SOMMANO corpo 1,00, 27500,00 2'500,00
153 /123 Montaggio ¢ smontaggio (mob/demob) Installazione per Bonifica
BOB_002  |Bellica
19/05/2021 |Montaggio e smontaggio installazione per bonifica bellica *1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00, 57000,00 5°000,00
154/ 124 Preparazione delle aree - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
E.00.010.010 |opera di bonifica da ordigni bellici Per opera di bonifica da ordigni
.a bellici.
19/05/2021 |Bonifica superficiale - preparazione delle aree
Interventi DX5 - DX6 *10000,00 10°000,00
SOMMANO mq 10°000,00 0,40 4°000,00
1557125 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
E.00.020.010 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
b profondita di m 1,00, con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli
19/05/2021 |oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Superfici oltre 1000 mq.
Bonifica superficiale
Intervento DX5 *4000,00 4°000,00
Intervento DX6 *6000,00 6°000,00
SOMMANO mq 10°000,00 1,20 12°000,00
156 /126 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
E.00.020.020 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
.a profondita prescritta dal Reparto Infrastrut ... re dell' Esercito Italiano
19/05/2021 |di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di
quadrati di lato non superiore
Bonifica profonda a 5 m con maglia 2.8x2.8
Intervento DX4C *[2000/7,84*5] 1275,51 11275,51
SOMMANO m 1275,51 8,35 10650,51
Parziale Ricerca bonifica ordigni bellici (Cat 35) euro 34'150,51
Esecuzione pratiche espropriative (Cat 36)
157/ 121 compenso per l'esecuzione della pratica espropriativa comprendente
PR ESPR tutte le attivita successive all'occupazione dei terreni come riportato
19/05/2021  |nel disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
numero pratiche *106,00 106,00
SOMMANO corpo 106,00 200,00 217200,00
Parziale Esecuzione pratiche espropriative (Cat 36) euro 21°200,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 557350,51
TOTALE euro 7°081"741,91
A RIPORTARE 7°081°741,91

COMMITTENTE:
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NumOnd IMPORTI

TX‘&F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001 SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLERTA PIENE 78000,00

002 OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA DESTRA TEMO 679487391,40

003 OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA SINISTRA TEMO 0,00

004 OPERE ACCESSORIE 55'350,51

Totale SUPER CATEGORIE euro|  7°081'741,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere di monitoraggio 78°000,00
002 intervento DX 6 17349892,03
003 intervento DX 6 - sovralzo sede stradale 157°467,35
004 intervento DX 5 - sovralzo sede stradale 0,00
005 intervento DX 5 17705°402,98
006 intervento DX 5 - manufatti R1 e R2 78°574,51
007 intervento DX 4a 0,00
008 intervento DX 4b 81'469,83
009 intervento DX 4c¢ 3'575°584,70
010 intervento DX 3 0,00
011 intervento DX 3 - sovralzo sede stradale 0,00
012 interventi DX2 e DX1 0,00
013 intervento SX 5A 0,00
014 intervento SX 5B 0,00
015 intervento SX 5 - sovralzo sede stradale 0,00
016 intervento SX 4A-4B 0,00
017 intervento SX 3 (impianto idrovoro) 0,00
018 intervento SX 3 0,00
019 intervento SX 2 0,00
020 intervento SX 1 0,00
021 intervento SX - chiusura varchi 0,00
022 localita Santu Lo 0,00
023 localita Su Seggiu 0,00
024 localita Le Conce 0,00
025 sistemazione imbocchi collettori La Marmora 0,00
026 sistemazione imbocchi collettori Rio Piras 0,00
027 rilevato 0,00
028 deviazione sede stradale 0,00
029 cassa di espansione Rio Sa Laccheddu 0,00
030 intervento SX 5 - strada di accesso ai fondi privati 0,00
031 intervento SX 5 - rampe di accesso principali 0,00
032 intervento SX 5 - corpo in c.a. di collegamento 0,00
033 intervento SX 3 - corpo in c.a. di collegamento 0,00
034 Trattamenti colonnari 0,00
035 Ricerca bonifica ordigni bellici 34'150,51
036 Esecuzione pratiche espropriative 21200,00
037 Impianto di illuminazione 0,00

Totale CATEGORIE euro 7°0817741,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 55'350,51
001 intervento TR 200 0,00
002 intervento TR 100 0,00
003 intervento TR 50 7°026°391,40
004 Impianto elettrico 0,00
005 intervento Tr 200 a corpo 0,00
006 intervento Tr 100 a corpo 0,00
007 intervento Tr 50 a corpo 0,00
008 Allerta piene 0,00
009 impianto idrovoro Tr 200 0,00
010 impianto idrovoro Tr 100 0,00
011 impianto idrovoro Tr 50 0,00
012 opere di collettamento 0,00
013 valvola di non ritorno 0,00
014 collettore 0,00
015 ingegneria naturalistica 0,00
016 canale di gronda San Giorgio 0,00
017 galleria idraulica 0,00
018 movimenti terra 0,00
019 protezione e difesa arginale 0,00
020 opere stradali 0,00
021 opere in c.a. 0,00
022 lavori a corpo 0,00
023 cassa di espansione 0,00
024 canale derivatore da Rio Crabalaza a Rio Turas 0,00
025 MANUFATTI 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 7°081°741,91

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7°026°391,40|  99,218-(100,000)
M:001 SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLERTA PIENE euro 78°000,00 1,101-(1,110)
M:001.001 Opere di monitoraggio euro 78°000,00 1,101-(1,110)
M:001.001.003 intervento TR 50 euro 78°000,00 1,101-(1,110)
M:002 OPERE DI CONTENIMENTO E DIFESA DESTRA TEMO euro 6'948°391,40)  98,117-(98,890)
M:002.002 intervento DX 6 euro 1'349°892,03 19,062-(19,212)
M:002.002.003 intervento TR 50 euro 1'349°892,03 19,062-(19,212)
M:002.003 intervento DX 6 - sovralzo sede stradale euro 157°467,35 2,224-(2,241)
M:002.003.003 intervento TR 50 euro 157°467,35 2,224-(2,241)
M:002.005 intervento DX 5 euro 1'705°402,98|  24,082-(24,271)
M:002.005.003 intervento TR 50 euro 17705°402,98 24,082-(24,271)
M:002.006 intervento DX 5 - manufatti R1 ¢ R2 euro 78'574,51 1,110-(1,118)
M:002.006.003 intervento TR 50 euro 78'574,51 1,110-(1,118)
M:002.008 intervento DX 4b euro 817469,83 1,150-(1,159)
M:002.008.003 intervento TR 50 euro 81°469,83 1,150-(1,159)
M:002.009 intervento DX 4c euro 3'575°584,70|  50,490-(50,888)
M:002.009.003 intervento TR 50 euro 3'575°584,70|  50,490-(50,888)
C LAVORI A CORPO euro 55°350,51 0,782-(100,000)
C:004 OPERE ACCESSORIE euro 55'350,51 0,782-(100,000)
C:004.035 Ricerca bonifica ordigni bellici euro 34'150,51 0,482-(61,699)
C:004.036 Esecuzione pratiche espropriative euro 21°200,00 0,299-(38,301)

TOTALE euro 7°081°741,91 100,000

Data, 16/12/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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