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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 (rif. Sicilia 2022) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e f ...

del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere,
compreso il ritorno a vuoto.

SOMMANO m3 190,00 22,01 4 1́81,90 364,66 8,720

2 ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche
AT.0005.000 montata su escavatore con potenza di 122 HP, già funzionante in cantiere, escluso
5.0001 l’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e compresa

l’assicurazione
SOMMANO cad. 1,00 181,89 181,89 0,00

3 Fornitura di pancone costituito da diaframma in lamiera pressopiegata rinforzato da
NP.06 robusti elementi resistenti la spinta idrostatica e guarnizioni in neoprene di tenuta

facilmente ... ma anti invecchiante del tipo a nota musicale, fissate al diaframma
mediante bulloneria e piatto in acciaio inossidabile

SOMMANO m2 1,47 1́ 667,00 2 4́50,49 0,00

4 Opere murarie propedeutiche alla posa del pancone amovibile, consistenti in
NP.07 demolizione tratto di muro esistente e successiva realizzazione di nuova colonna in c.a.

per alloggiamen ... nto parete, raccolta e smaltimento di materiale di risulta e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante

SOMMANO a corpo 1,00 799,58 799,58 563,78 70,510

5 Esecuzione di pavimentazione vista in pietra naturale trachitica o simile, lavorate a
NP.09 bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato,

forn ...  dei giunti e l'eventuale staffatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Di spessore cm 18

SOMMANO m3 47,34 235,42 11́ 144,78 2 6́69,18 23,950

6 Fornitura e posa in opera di tavellone prefabbricato in cls, spessore 18 cm
NP.20 SOMMANO metri quadri 95,00 50,20 4 7́69,00 365,78 7,670

7 Fornitura e posa in opera di paramento verticale di banchina in pietra basaltica 30x50.
NP.23 Spessore 8 cm

SOMMANO metri quadri 114,00 145,95 16 6́38,30 803,63 4,830

8 Fornitura e posa in opera di coronamento perimetrale di banchina in pietra basaltica
NP.24 30x50. Spessore 18 cm

SOMMANO metri quadri 28,50 185,04 5 2́73,64 200,93 3,810

9 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente da cappellaccio, da
NP.26 piani di sfaldamento e/o scistosità e da alterazione superficiale, non gelivo e non fri ...

cchinari occorrenti, le opere necessarie per l’approntamento delle superfici interessate
dal rivestimento. Spessore 8 cm

SOMMANO metri quadri 281,80 85,84 24 1́89,71 4 9́63,73 20,520

10 Esecuzione di coronamento in pietra trachitica, esente da cappellaccio, da piani di
NP.27 sfaldamento e/o scistosità e da alterazione superficiale, non gelivo e non friabile,

composto da ... chinari occorrenti, le opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. Spessore 15 cm

SOMMANO mq 178,20 143,98 25 6́57,24 3 1́40,45 12,240

11 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop idroespandente a base di bentonite sodica
NP.31 e leganti elastomerici, con dimensioni di 20 x 25 mm avente un contenuto di bentonite

sodica ... o dei profili per almeno 10 cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale
dato in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 12,25 40,86 500,54 235,65 47,080

12 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi,
2.0038 compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di

materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO metri cubi 95,00 6,25 593,75 235,90 39,730

13 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
PF.0001.000 km compreso il ritorno a vuoto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96 3́80,82 13 5́43,69
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 96 3́80,82 13 5́43,69

2.0044 SOMMANO metri cubi 95,00 8,75 831,25 257,85 31,020

14 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di
PF.0001.000 adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei
7.0002 cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in

opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano
SOMMANO metri cubi 58,19 56,13 3 2́66,20 666,96 20,420

15 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni speciali in genere,
PF.0002.000 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi;
2.0001 compreso il c ... utomezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno

compensati a parte; valutato complessivamente a corpo
SOMMANO cadauno 1,00 3 4́60,38 3 4́60,38 1́ 763,41 50,960

16 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in ciascuna postazione, su
PF.0002.000 aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l’onere del trasporto da una
2.0002 postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione; a corpo

SOMMANO cadauno 1,00 471,28 471,28 252,65 53,610

17 PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione
PF.0002.000 o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
2.0005 terreni di q ... nferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per

profondità fino a 20 m: per diametro di mm 600
SOMMANO metri 900,00 146,60 131́ 940,00 39 3́97,28 29,860

18 SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi lunghezza superiore a 20
PF.0002.000 mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. , fino alla max profondità consentita
2.0027 dalla tecnologia: diametro 600 mm

SOMMANO m 337,50 115,38 38 9́40,75 5 9́85,19 15,370

19 Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
PF.0002.000 scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
2.0061 l’armatura  ... sa per il collegamento a strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a

discarica. Pali a medio e grande diametro.
SOMMANO metri cubi 76,30 75,70 5 7́75,91 3 6́60,77 63,380

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in acciaio tipo
PF.0002.000 "LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la formazione di paratia di contenimento
2.0115 a tenuta, in terreni di qualsia ... fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i

consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
SOMMANO metri quadri 475,00 276,32 131́ 252,00 20 7́64,07 15,820

21 ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profodità dal piano campagna
PF.0002.000 da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso la mano d’opera per
3.0008 l’installazione, lo sm ... i lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso

sola installazione di pompa con bocca fino a mm 100
SOMMANO cadauno 1,00 105,27 105,27 75,73 71,940

22 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452 ed alle
PF.0003.000 alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per
3.0002 condotte in press ...  dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità

secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 Tubo DN 50 mm, PFA 6 bar
SOMMANO metri 95,00 15,52 1́ 474,40 999,79 67,810

23 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
1.0002 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO metri cubi 43,65 206,90 9 0́31,19 1́ 336,62 14,800

24 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
PF.0004.000 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
1.0025 di 31,5 mm (Dm ... 1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
SOMMANO metri cubi 290,25 241,28 70 0́31,52 8 6́13,88 12,300

25 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per
PF.0008.000 OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
1.0001 armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 492 9́60,97 97 3́17,89
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l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO metri quadri 662,75 30,67 20 3́26,54 14 5́98,52 71,820

26 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
PF.0008.000 tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento,
2.0002 tagliato a misura, sagomato e asse ...  controlli e dalle certificazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kilogrammi 52 9́66,76 2,78 147 2́47,60 45 0́87,21 30,620

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente
PF.0009.000 nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e
1.0006 sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.

SOMMANO metri 95,00 7,62 723,90 466,55 64,450

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di
PF.0009.000 coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
1.0115 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69

mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 2,00 47,92 95,84 29,50 30,780

29 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
PR.0001.000 inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
4.0001 escluso il trasporto

SOMMANO tonnellate 152,00 10,63 1́ 615,76 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 662 9́70,83 157 4́99,67 23,757

T O T A L E   euro 662 9́70,83 157 4́99,67 23,757

  Data, 30/11/2022

Il Tecnico
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