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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodonerz o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 (rif. Sicilia 2022) Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e f ...
del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere,
compreso il ritorno a vuoto.
SOMMANO m3 190,00 22,01 4'181,90 364,66| 8,720
2 ATTREZZATURA VIBRANTE per infissione e svellimento di palancole metalliche
AT.0005.000 | montata su escavatore con potenza di 122 HP, gia funzionante in cantiere, escluso
5.0001 I’operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e compresa
I’assicurazione
SOMMANO cad. 1,00 181,89 181,89 0,00
3 Fornitura di pancone costituito da diaframma in lamiera pressopiegata rinforzato da
NP.06 robusti elementi resistenti la spinta idrostatica e guarnizioni in neoprene di tenuta
facilmente ... ma anti invecchiante del tipo a nota musicale, fissate al diaframma
mediante bulloneria e piatto in acciaio inossidabile
SOMMANO m2 1,47 1'667,00 2'450,49 0,00
4 Opere murarie propedeutiche alla posa del pancone amovibile, consistenti in
NP.07 demolizione tratto di muro esistente e successiva realizzazione di nuova colonna in c.a.
per alloggiamen ... nto parete, raccolta e smaltimento di materiale di risulta e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante
SOMMANO a corpo 1,00 799,58 799,58 563,78 70,510
5 Esecuzione di pavimentazione vista in pietra naturale trachitica o simile, lavorate a
NP.09 bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato,
forn ... dei giunti e l'eventuale staffatura. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Di spessore cm 18
SOMMANO m3 47,34 235,42 11°144,78 2°669,18| 23,950
6 Fornitura e posa in opera di tavellone prefabbricato in cls, spessore 18 cm
NP.20 SOMMANO metri quadri 95,00 50,20 4'769,00 365,78| 7,670
7 Fornitura e posa in opera di paramento verticale di banchina in pietra basaltica 30x50.
NP.23 Spessore 8 cm
SOMMANO metri quadri 114,00 145,95 16'638,30 803,63| 4,830
8 Fornitura e posa in opera di coronamento perimetrale di banchina in pietra basaltica
NP.24 30x50. Spessore 18 cm
SOMMANO metri quadri 28,50 185,04 5273,64 200,93| 3,810
9 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra trachitica, esente da cappellaccio, da
NP.26 piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione superficiale, non gelivo e non fi ...
cchinari occorrenti, le opere necessarie per ’approntamento delle superfici interessate
dal rivestimento. Spessore 8 cm
SOMMANO metri quadri 281,80 85,84 24°189,71 4'963,73| 20,520
10 Esecuzione di coronamento in pietra trachitica, esente da cappellaccio, da piani di
NP.27 sfaldamento e/o scistosita e da alterazione superficiale, non gelivo e non friabile,
composto da ... chinari occorrenti, le opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. Spessore 15 cm
SOMMANO mq 178,20 143,98 25'657,24 3'140,45| 12,240
11 Fornitura e posa in opera di giunto waterstop idroespandente a base di bentonite sodica
NP.31 e leganti elastomerici, con dimensioni di 20 x 25 mm avente un contenuto di bentonite
sodica ... o dei profili per almeno 10 cm senza alcun uso di altri materiali. Il materiale
dato in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 12,25 40,86 500,54 235,65| 47,080
12 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per
PF.0001.000 |fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi,
2.0038 compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO metri cubi 95,00 6,25 593,75 235,90/ 39,730
13 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
PF.0001.000 |km compreso il ritorno a vuoto
A RIPORTARE 96°380,82 137543,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 96°380,82 13°543,69
2.0044 SOMMANO metri cubi 95,00 8,75 831,25 257,85| 31,020
14 VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di
PF.0001.000 |adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei
7.0002 cunicoli di ae ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano
SOMMANO metri cubi 58,19 56,13 3'266,20 666,96| 20,420
15 IMPIANTO DI CANTIERE per opere di palificazione o di fodazioni speciali in genere,
PF.0002.000 |compreso I’approntamento in deposito delle attrezzature, dei ricambi e dei consumi;
2.0001 compreso il ¢ ... utomezzo e lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno
compensati a parte; valutato complessivamente a corpo
SOMMANO cadauno 1,00,  37460,38 3'460,38 1'763,41| 50,960
16 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA per palificazione in ciascuna postazione, su
PF.0002.000 |aree accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso I’onere del trasporto da una
2.0002 postazione alla successiva, il tracciamento e la picchettazione; a corpo
SOMMANO cadauno 1,00 471,28 471,28 252,65| 53,610
17 PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione
PF.0002.000 |o percussione con attrezzi speciali; compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in
2.0005 terreni di q ... nferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per
profondita fino a 20 m: per diametro di mm 600
SOMMANO metri 900,00 146,60 131°940,00 397397,28| 29,860
18 SOVRAPREZZO per pali trivellati con elica continua aventi lunghezza superiore a 20
PF.0002.000 |mt, da applicare alla sola parte eccedente i 20 m. , fino alla max profondita consentita
2.0027 dalla tecnologia: diametro 600 mm
SOMMANO m 337,50 115,38 387940,75 5985,19| 15,370
19 Trattamento della testa dei pali in calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
PF.0002.000 |scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
2.0061 I’armatura ... sa per il collegamento a strutture in c.a escluso il carico ed il trasporto a
discarica. Pali a medio e grande diametro.
SOMMANO metri cubi 76,30 75,70 5'775,91 3'660,77| 63,380
20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE metalliche in acciaio tipo
PF.0002.000 |"LARSSEN", del peso di kg/mq 121-160, per la formazione di paratia di contenimento
2.0115 a tenuta, in terreni di qualsia ... fisse in opera, compreso il nolo delle attrezzature e i
consumi; da valutarsi per la superficie effettiva di palancolata
SOMMANO metri quadri 475,00 276,32 1317252,00 20764,07| 15,820
21 ESAURIMENTO D’ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profodita dal piano campagna
PF.0002.000 |da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso la mano d’opera per
3.0008 I’installazione, lo sm ... i lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso
sola installazione di pompa con bocca fino a mm 100
SOMMANO cadauno 1,00 105,27 105,27 75,73| 71,940
22 TUBO ACQUA di PVC-U, non plastificato, conforme alla norma UNI EN 1452 ed alle
PF.0003.000 |alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per
3.0002 condotte in press ... dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualita
secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 Tubo DN 50 mm, PFA 6 bar
SOMMANO metri 95,00 15,52 1'474,40 999,79 67,810
23 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.000 |[SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
1.0002 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... atteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO metri cubi 43,65 206,90 9°031,19 1'336,62| 14,800
24 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
PF.0004.000 |avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
1.0025 di 31,5 mm (Dm ... 1104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XS1-XD2
SOMMANO metri cubi 290,25 241,28 70°031,52 8613,88| 12,300
25 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per
PF.0008.000 |OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
1.0001 armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
A RIPORTARE 492'960,97 97°317,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 492°960,97 97°317,89
I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO metri quadri 662,75 30,67 20°326,54 14'598,52| 71,820
26 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
PF.0008.000 |tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C, controllato in stabilimento,
2.0002 tagliato a misura, sagomato e asse ... controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kilogrammi| 52°966,76 2,78 147°247,60 45°087,21| 30,620
27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo corrugato pesante PVC autoestinguente
PF.0009.000 |nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e
1.0006 sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.
SOMMANO metri 95,00 7,62 723,90 466,55 64,450
28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di
PF.0009.000 |coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
1.0115 connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69
mm. data in opera, escluse opere murarie.
SOMMANO cadauno 2,00 47,92 95,84 29,50, 30,780
29 INDENNITA” DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
PR.0001.000 |inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito,
4.0001 escluso il trasporto
SOMMANO tonnellate 152,00 10,63 1'615,76 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 66297083 157°499,67| 23,757
TOTALE euro 66297083 157°499,67| 23,757

Data, 30/11/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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