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A.003.001
Stato di Progetto:
Pianta delle fondazioni - Interventi

PIANTA DELLE FONDAZIONI STATO DI FATTO - Scala 1:100

NOTE:

Vedasi relazione R.010 Documentazione Fotografica per dettaglio stato di fatto elementi oggetto
di intervento

NOTA:

Si fa presente che il piano di sezione orizzontale di quanto compreso
all'interno della linea tratteggiata è collocato a quota inferiore rispetto al
resto della planimetria delle fondazioni. Per facilità di sviluppo grafico e di
lettura planimetrica, la differenza di quota tra i due piani di calpestio viene
quindi semplificata con l'individuazione tramite la linea tratteggiata.

AREA NON SOGGETTA AD INTERVENTI

INTERVENTO SU PILASTRO

L'intervento prevede:
- Rinforzo a flessione con PBO MESH 105 III STRATI

- larghezza 250mm su 4 facce del pilastro;

- Rinforzo a taglio con PBO MESH 105 III STRATI -

larghezza 100mm passo 200mm lungo l'intero

sviluppo verticale;

- Ripristino dei copriferri con pulizia preliminare e

passivazione dell'armatura esposta e applicazione

sistema di rinforzo FRCM per calcestruzzo

composto da rete unidirezionale in PBO da 105

g/m² e matrice inorganica MX-PBO Calcestruzzo;

L'intervento prevede:
- Rinforzo a flessione con PBO MESH 105 III

STRATI - larghezza 250mm sulle facce

esposte della trave o del nodo trave- pilastro;

- Rinforzo a taglio con PBO MESH 105 III

STRATI - larghezza 100mm passo 200mm

lungo l'intero sviluppo orizzontale o al nodo;

- Ripristino dei copriferri con pulizia preliminare

e passivazione dell'armatura esposta e

applicazione sistema di rinforzo FRCM per

calcestruzzo composto da rete unidirezionale

in PBO da 105 g/m² e matrice inorganica

MX-PBO Calcestruzzo;

INTERVENTO SU TRAVE E NODO T-P

CONSEGNA

SCALA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

REVISIONE

DATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Corrado Masala

Mandataria
ing. Giuseppangelo Tore

Mandanti
ing. Giacomo Pinna
ing. Fabrizio Signorile

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE 1 (M5C1) - INVESTIMENTO 1.1.
"POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" PIANO DI

POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.
CUP D84J22000860006

DIRIGENTE SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE E
MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI
Arch. Pietro De Vittorio

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di
miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del

Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Area interessata da impotante fenomeno di infoltrazioni e umidità

Aree/elementi soggetti a intervento di rinforzo strutturale

Le aree individuate in blu presentano importante fenomeno di infiltrazione
concernente intradosso del solaio, pareti, pilastri e travi (meglio dettagliata
in rilievo fotografico Nell'allegato R.010) derivante da aiuolature
soprastanti le aree qui individuate.

   Intervento di impermeabilizzazione aiuole

L'intervento prevede:
· Scavo e asportazione terra vegetale

aiuole esistenti, comprese eventuali
essenze arboree, con successivo
trasporto e conferimento a discarica;

· Pulitura area aiuolatura;
· Lavori di formazione canale di scolo

aiuolature;
· Opere di impermeabilizzazione del

fondo scasso aiuolatura con prodotto
bicomponente

*
Col simbolo

(Lavori di completamento) Adeguamento dei
punti di accesso esistenti al piano interrato per
attività manutentive e ispettive
(GT.0009.0001.0006)

Proiezione del posizionamento delle aiuole

* vengono indicati gli interventi previsti per

successiva fase di lavori di completamento

*

*
**

(Lavori di completamento)
Realizzazione di condotto
di ventilazione
(GT.0006.0001.0095)

*

LAVORI DI COMPLETAMENTO

LEGENDA INTERVENTI:

A:Cerchiature/Rinforzo di pilastri e/o travi con FRCM

B:Ripristino e protezione

C:Ripristino nodo plinto-pilastro

D:Ripristino di ferri in plinto

RAPPRESENTAZIONE DI INTERVENTO TIPO:

A-Rinforzo di pilastro A-Rinforzo di pilastro scalzato

B-Ripristino e protezione

A-Rinforzo di trave

A-Rinforzo nodo trave-pilastro

C-Ripristino nodo plinto-pilastro D-Ripristino plinti

NOTA:

Il dettaglio degli interventi di ripristino strutturale del sistema delle fondazioni,
unitamente alle relative voci di computo, è riportato nelle successive tavole della
serie "A.003", di seguito elencate:

A.003.002 - Inquadramento 1

A.003.003 - Inquadramento 2

A.003.004 - Inquadramento 3

A.003.005 - Inquadramento 4

Riferimenti voci di computo - Lavori di Completamento

PF.0001.0002.0003
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte
o bagnate

GT.0009.0001.0006
Realizzazione o adeguamento punto di accesso

GT.0009.0001.0066
Realizzazione di griglia di aerazione per ventilazione area
seminterrata sala polivalente

PF.0012.0019.0008
Pulitura di superfici mediante idropulitrice con pressione non
>20-30 atmosfere: con acqua
Area aiuole sala polivalente - pulizia per successiva posa
rivestimento interno

GT.0006.0001.0095
Realizzazione sistema di raccolta smaltimento acque entro
aiuolatura, c.d. "barbacani" con tubazione in PEAD.

*
PF.0006.0001.0094
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una
geogriglia in fibra di vetro
Impermeabilizzazione aiuole sala polivalente - rivestimento
antiradici

PF.0012.0033.0002
Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante
Impermeabilizzazione aiuole - rivestimento interno + Risvolto in
chiusura
Paramento al piede aiuolatura - protezione dalle acque di scolo
da barbacani

PF.0001.0002.0011
Terra vegetale data in opera per rivestimento di scarpate di
rilevati

PF.0006.0001.0094
Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in
fitcella, fornite e poste in opera

*

*

*

PF.0006.0001.0094

PF.0012.0033.0002

PF.0001.0002.0011
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