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RILIEVO FOTOGRAFICO CON INDICAIZONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTA PER OGNI ELEMENTO - NUMERAZIONE COME DA INQUADRAMENTO A LATO INTERVENTO CON RIFERIMENTO DA COMPUTO METRICO

PF.0012.0024.0002

Fondazione "A" - Pianta
Stato attuale

Fondazione "A" - Alzato
Stato attuale

Fondazione "A" - Pianta
Intervento

Fondazione "A" - Alzato
Intervento

A.003.002
Stato di Progetto:
Pianta delle fondazioni - INQUADRAMENTO 1
Individuazione elementi e tipologia di intervento

INQUADRAMENTO 1 - Scala 1:100

NOTE:

Vedasi relazione R.010 Documentazione Fotografica

LEGENDA INTERVENTI:

A:Cerchiature/Rinforzo di pilastri e/o travi con FRCM

B:Ripristino e protezione

C:Ripristino nodo plinto-pilastro

D:Ripristino di ferri in plinto

RAPPRESENTAZIONE DI INTERVENTO TIPO:

A-Rinforzo di pilastro A-Rinforzo di pilastro scalzato

B-Ripristino e protezione

A-Rinforzo di trave

A-Rinforzo nodo trave-pilastro

C-Ripristino nodo plinto-pilastro D-Ripristino plinti

CONSEGNA

SCALA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

REVISIONE

DATA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Corrado Masala

Mandataria
ing. Giuseppangelo Tore

Mandanti
ing. Giacomo Pinna
ing. Fabrizio Signorile

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 - COMPONENTE 1 (M5C1) - INVESTIMENTO 1.1.
"POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" PIANO DI

POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.
CUP D84J22000860006

DIRIGENTE SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE E
MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI
Arch. Pietro De Vittorio

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di
miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del

Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

INQUADRAMENTO 1 - Fuori scala

PF.0012.0024.0002

GT.0009.0001.1001 GT.0009.0001.0001

GT.0009.0001.0002

PF.0012.0024.0002
Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni
di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti;
pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e
disarmanti;

GT.0009.0001.1001
Fornitura e posa in opera di prodotto tipo Master Emaco S1130 per il
ripristino di strutture degradata in calcestruzzo con interventi di
spessore 0.3 -5cm applicazione a spurzzo o a cazzuola, fornitura e posa
in opera di malta cementizia nanomodificaata premiscelata;

GT.0009.0001.0001
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile comprensivo di tutte le fasi di preparazione
dei supporti, tutte le fasi di finitura e opere provvisionali;

GT.0009.0001.0002
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile comprensivo di tutte le fasi di preparazione
dei supporti, tutte le fasi di finitura e opere provvisionali; RINFORZO
SFORZI DI TAGLIO PER PLINTO DI FONDAZIONE "A"

GT.0009.0001.0003 - *Fondazioni centrali 7-10-13-16-19-22-25
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
costituito da una rete unidirezionale in fibra di PBO e da una matrice
inorganica ecocompatibile comprensivo di tutte le fasi di preparazione
dei supporti, tutte le fasi di finitura e opere provvisionali; RINFORZO
STRUTTURA A TELAIO PER FONDAZIONE "A" - TRAVI

GT.0009.0001.0005
Opere generale di ripristino intradosso solaio in calcestruzzo armato o
laterocemento o pareti, sulla parte corticale, da eseguirsi in ambiente
ristretto e/o confinanto, mediante pulizia della superficie da
incrostazioni, sali igroscopici, ed asportazioni di materiale incoerente,
eventuale preparazione della superficie con l’ausilio di idonea
attrezzatura rimuovendo le zone danneggiate, le parti incoerenti ed in
via di distacco.

FOTO 1.

FOTO 5.

FOTO 6.
FOTO 7.

FOTO 14.

FOTO 2.

FOTO 4.

FOTO 10-
11-12.

FOTO 13.

FOTO 15.

FOTO  da
78 a 85.

GT.0009.0001.0003*

GT.0009.0001.0003*

*FONDAZIONI CENTRALI 7-10-13-16-19-22-25

FOTO N. 1 FOTO N. 4 FOTO N. 5 FOTO N. 6 FOTO N. 7

FOTO N. 10

FOTO N. 11

FOTO N. 12

FOTO N. 13

FOTO N. 14 FOTO N. 15

FOTO N. 2

FOTO N. 78 FOTO N. 79 FOTO N. 80 FOTO N. 81

FOTO N. 82 FOTO N. 83 FOTO N. 84 FOTO N. 85

Elemento n° 12 Elemento n° 2 Elemento n° 3 Elemento n° 3 Elemento n° 4

Elemento n° 10

Elemento n° 8 - 11 Elemento n° 8 Elemento n° 23 - 26

Elemento n° 10 Elemento n° 7 Elemento n° 13 Elemento n° 16

Elemento n° 19 Elemento n° 22 Elemento n° 25 Elemento n° 25

Elemento n° 8 - 11

Elemento n° 8 - 11

Elemento n° 11 - 14

D D

D

D D

D

C C

C

C C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GT.0009.0001.0005

GT.0009.0001.0002

B

A

D

C

A

B


	Sheets and Views
	A.003.002_FOND_SdP


		2024-09-06T14:52:06+0200
	GIACOMO PINNA


		2024-09-06T17:17:00+0200
	Tore Giuseppangelo


		2024-09-06T17:34:46+0000
	SIGNORILE FABRIZIO




