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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 

COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, CON OPZIONE PER 

INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 

RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA IDROELETTRICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO 

MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR): 

LOTTO 1) Zona Nord 

LOTTO 2) Zona Centro 

LOTTO 3) Zona Sud 
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1. LOTTO 1 – ZONA NORD 

 

Prg 

Lotto 
Denominazione Intervento DOCFAP PFTE 

PD 

(opzionale) 

PE 

(opzionale) 

Indagini a 

misura 

(opzionale) 

DL, CSE, CRE 

(opzionale) 

Prestazioni 

Complementari 
Complessivo 

1 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 

recupero di energia nel collegamento tra l’invaso 

dell’Alto Temo e l’invaso del Cuga (traversa 

Sette Ortas) 

19.878,95 € 11.538,38 € 39.209,91 € 20.512,67 € 30.000,00 € 56.829,08 € 88.984,50 € 266.953,49 € 

2 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 

recupero di energia a valle dell’esistente 

impianto di sollevamento di Monteleone 
Roccadoria che collega l’invaso dell’Alto Temo 

con quello del Bidighinzu (centrale Diga 

Bidighinzu) 

12.449,05 € 7.174,03 € 29.360,22 € 12.753,83 € 30.000,00 € 36.467,98 € 64.102,56 € 192.307,67 € 

3 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 

recupero di energia ottenibile dai trasferimenti 

idrici tra la traversa Ponte Valenti e l’invaso del 

Bidighinzu (rilascio DN1000 Su Tulis) 

58.494,64 € 38.325,32 € 175.972,58 € 82.219,49 € 30.000,00 € 203.226,14 € 294.119,09 € 882.357,26 € 

4 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a 

recupero energetico a valle della diga del Cuga 

(centrale Diga Cuga) 

12.449,05 € 7.174,03 € 29.360,22 € 12.753,83 € 30.000,00 € 36.467,98 € 64.102,56 € 192.307,67 € 

 TOTALE 103.271,69 € 64.211,76 € 273.902,93 € 128.239,82 € 120.000,00 € 332.991,18 € 511.308,69 € 1.533.926,07 € 
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2. LOTTO 2 – ZONA CENTRO 

 
Prg 

Lotto 
Denominazione DOCFAP PFTE 

PD 

(opzionale) 

PE 

(opzionale) 

Indagini a 

misura 

(opzionale) 

DL, CSE, CRE 

(opzionale) 

Prestazioni 

Complementari 
Complessivo 

1 

Realizzazione di un impianto idroelettrico ad 

accumulo nel sistema delle dighe di Cantoniera e 

Pranu Antoni 

11.126,51 € 6.385,71 € 26.213,29 € 11.352,37 € 30.000,00 € 32.312,76 € 58.695,32 € 176.085,96 € 

2 
Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 

recupero di energia presso la diga di Santa Lucia  
9.732,90 € 5.570,81 € 22.900,36 € 9.903,67 € 30.000,00 € 28.008,81 € 53.058,28 € 159.174,83 € 

3 

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 

recupero di energia presso il punto di rilascio 

sulla vasca di compenso Coraxis 

11.792,98 € 6.782,82 € 27.800,04 € 12.058,35 € 32.500,00 € 34.406,99 € 62.670,59 € 188.011,77 € 

4 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a 

recupero energetico dai volumi trasferiti tra la 

diga di Sa Forada de S’Acqua e il torrino Ichnusa 

10.025,82 € 5.736,24 € 23.592,93 € 10.197,77 € 31.200,00 € 28.883,58 € 54.818,17 € 164.454,51 € 

 TOTALE 42.678,21 € 24.475,58 € 100.506,62 € 43.512,16 € 123.700,00 € 123.612,14 € 229.242,36 € 687.727,07 € 
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3. LOTTO 3 – ZONA SUD 

 

Prg 

Lotto 
Denominazione DOCFAP PFTE PD (opzionale) PE (opzionale) 

Indagini a 

misura 

(opzionale) 

DL, CSE, CRE 

(opzionale) 

Prestazioni 

Complementari 
Complessivo 

1 
Realizzazione di un impianto idroelettrico ad 
accumulo tra gli invasi Monte Poni e Punta Gennarta 

124.513,79 € 71.945,50 € 285.192,81 € 145.089,45 € 45.000,00 € 374.504,53 € 523.123,04 € 1.569.369,12 € 

2 

Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero 

energetico dai trasferimenti idrici previsti tra l’area di 

Medau Zirimilis e l’invaso di Bau Pressiu 

6.983,80 € 5.570,81 € 22.900,36 € 9.903,67 € 18.000,00 € 28.008,81 € 45.683,73 € 137.051,18 € 

 TOTALE 131.497,59 € 77.516,31 € 308.093,17 € 154.993,12 € 63.000,00 € 402.513,34 € 568.806,77 € 1.706.420,30 € 
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