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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, CON OPZIONE PER
INDAGINI PRELIMINARI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI
ENERGIA IDROELETTRICA E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DEL SISTEMA IDRICO
MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR):

LOTTO 1) Zona Nord
LOTTO 2) Zona Centro
LOTTO 3) Zona Sud
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1. LOTTO 1 - ZONA NORD
Indagini a _—
Prg Denominazione Intervento DOCFAP PFTE ?D ?E misura DL, C.SE’ CRE Prestazioni - Complessivo
Lotto (opzionale) (opzionale) - (opzionale) | Complementari
(opzionale)

Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a

1 | recuperodi energia nel collegamento tra I'invaso 19.878,95 € 11.538,38 € 39.209,91 € 20.512,67 € 30.000,00 € 56.829,08 € 88.984,50 € 266.953,49 €
dell’Alto Temo e l'invaso del Cuga (traversa
Sette Ortas)
Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a
recupero di energia a valle dell’esistente
impianto di sollevamento di Monteleone

2 Roccadoria che collega linvaso dell’Alto Temo 12.449,05 € 7.174,03 € 29.360,22 € 12.753,83 € 30.000,00 € 36.467,98 € 64.102,56 € 192.307,67 €
con quello del Bidighinzu (centrale Diga
Bidighinzu)
Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a

3 | recupero di energia ottenibile dai trasferimenti 58.494,64 € 38.325,32 € | 175.972,58 € 82.219,49 € 30.000,00 € | 203.226,14 € 294.119,09 € 882.357,26 €
idrici tra la traversa Ponte Valenti e l'invaso del
Bidighinzu (rilascio DN1000 Su Tulis)
Realizzazione di un impianto idroelettrico a

4 recupero energetico a valle della diga del Cuga 12.449,05 € 7.174,03 € 29.360,22 € 12.753,83 € 30.000,00 € 36.467,98 € 64.102,56 € 192.307,67 €
(centrale Diga Cuga)

TOTALE | 103.271,69 € 64.211,76 € | 273.902,93 € | 128.239,82€ | 120.000,00 € | 332.991,18€ | 511.308,69 € | 1.533.926,07 €
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Indagini a I
Prg Denominazione DOCFAP PFTE ?D .PE misura DL, C.SE’ CRE Prestazioni . Complessivo
Lotto (opzionale) (opzionale) . (opzionale) | Complementari
(opzionale)
Realizzazione di un impianto idroelettrico ad
1 accumulo nel sistema delle dighe di Cantoniera e 11.126,51 € 6.385,71 € 26.213,29 € 11.352,37 € 30.000,00 € 32.312,76 € 58.695,32 € 176.085,96 €
Pranu Antoni
» | Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a 9.732,90 € 5.570,81 € 22.900,36 € 9.903,67 € 30.000,00 € 28.008,81 € 53.058,28 € 159.174,83 €
recupero di energia presso la diga di Santa Lucia
Realizzazione di un impianto mini-idroelettrico a
3 recupero di energia presso il punto di rilascio 11.792,98 € 6.782,82 € 27.800,04 € 12.058,35 € 32.500,00 € 34.406,99 € 62.670,59 € 188.011,77 €
sulla vasca di compenso Coraxis
Realizzazione di un impianto idroelettrico a
4 recupero energetico dai volumi trasferiti tra la 10.025,82 € 5.736,24 € 23.592,93 € 10.197,77 € 31.200,00 € 28.883,58 € 54.818,17 € 164.454,51 €
diga di Sa Forada de S’Acqua e il torrino Ichnusa
TOTALE | 42.678,21 € 24.475,58 € 100.506,62 € | 43.512,16 € 123.700,00 € 123.612,14 € | 229.242,36 € 687.727,07 €

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.

Societa in house della Regione Sardegna - Partita Iva 03824010924

PEC: opereinfrastrutturesardegna@legalmail.it

Pag. 4/3




»\| REGIONE AUTONOMA
| DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA

DELLA SARDEGNA

3. LOTTO 3 - ZONA SUD

- INFRASTRUTTURE
o, DELLA SARDEGNA

OF e ——

ol
Y Y Y
o

Indagini a _—
Prg Denominazione DOCFAP PFTE PD (opzionale) | PE (opzionale) misura DL, C.SE’ CRE Prestazioni - Complessivo
Lotto . (opzionale) Complementari
(opzionale)
Realizzazione di un impianto idroelettrico ad
1 accumulo tra gli invasi Monte Poni e Punta Gennarta 124.513,79 € 71.945,50 € 285.192,81 € 145.089,45 € 45.000,00 € 374.504,53 € 523.123,04 € 1.569.369,12 €
Realizzazione di un impianto idroelettrico a recupero
2 energetico dai trasferimenti idrici previsti tra I’area di 6.983,80 € 5.570,81 € 22.900,36 € 9.903,67 € 18.000,00 € 28.008,81 € 45.683,73 € 137.051,18 €
Medau Zirimilis e I'invaso di Bau Pressiu
TOTALE | 131.497,59€ | 77.516,31 € 308.093,17 € 154.993,12 € 63.000,00 € 402.513,34 € | 568.806,77 € 1.706.420,30 €
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