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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
9 0

RIPORTO

AREA.001

AREA.002

AREA.003

AREA.004

LAVORI A MISURA

Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, 26.000 BTU,
tipo Haier 4U26HS1ERA UN.EST. o prodotto equivalente. UNITA' ESTERNA.
Caratteristiche:
- Unita esterna Multinverter
- Refrigerante R-410A
- Installazione sino a 4 unita interne
- Unita interne a split
- Pompa di calore Capacita Rinfresc. Nom (Min-Max) kW 7,60 - - SEER 7,00
Riscald.(stagione media)Nom (Min-Max) kW 5,60 - SCOP 4,00.
Tutto compreso per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico, comprese tracce
e assistenza muraria

SOMMANO cadauno

Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, tipo a split Haier
AS12NS1HRA-G, 12000 BTU INV. o prodotto equivalente. UNITA' INTERNA.
Caratteristiche:
- Unita interna multisplit
- potenza nom. risc. 3.7 kW - raffr. 3.6 kW
- Multinverter
Compresa la fornitura e posa sottotraccia o con canalizzazione esterna delle tubazioni in rame
coibentate EN 12375 Diam. 3/8 e 1/4 oltre che scarico condensa con tubazione flessibile in
PVC corrugato Diam. 16 mm come da disegni esecutivi, compreso inoltre qualsiasi altro
onere e magistero per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico, comprese tracce
e assistenza muraria

SOMMANO cadauno

Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, tipo a split Haier
ASO0INSIHRA-G- 9000 BTU INV. o prodotto equivalente. UNITA' INTERNA.
Caratteristiche:
- Unita interna multisplit pavimento
- potenza 2.7 kW (raffrescamento), 2,8 (riscaldamento)
- Multinverter.
Compresa la fornitura e posa sottotraccia o con canalizzazione esterna delle tubazioni in rame
coibentate EN 12375 Diam. 3/8 e 1/4 oltre che scarico condensa con tubazione flessibile in
PVC corrugato Diam. 16 mm come da didegni esecutivi, compreso inoltre qualsiasi altro
onere e magistero per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico, comprese tracce
e assistenza muraria

SOMMANO cadauno

Fornitura e installazione di scaldacqua a pompa di calore monoblocco verticale tipo
ARISTON EVO 110 WH ERP dotato di garanzia 5 anni.
Caratteristiche:

Scaldacqua a pompa di calore monoblocco verticale tipo ARISTON EVO 110 WH ERP
dotato di garanzia 5 anni.

Caratteristiche:

COP aria 20°C acqua 15-55°C (EN 255-3) 3,4

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) 2,6

COP aria 20°C acqua 10-54°C (EN16147) 2,62

Temperatura min/max aria °C -5/42

Potenza termica aria a 20°C (*) W 850

Potenza elettrica assorbita media (*) W 250

Tempo di riscaldamento aria a 20°C (*) h,min 6,30

Tempo di riscaldamento aria a 7°C (*) h,min 8,20

Quantita max di acqua calda a 40°C (**)1 169

Capacita accumulo 1 110

Dispersioni termiche nelle 24 ore kWh 0,5

Pressione massima di esercizio bar 8

Tensione/Potenza massima assorbita (*) V/W 220/1460
Potenza resistenza W 1200

Portata d’aria standard m3/h 100-200

Volume minimo del locale d’installazione (***) m3 20
Livello di pressione sonora a 1 m di distanza dB(A) 36
Massa a vuoto kg 55

Protezione elettrica 1P24

Spessore isolamento mm 41

Diametro connessioni acqua 1/2M

Minima temperatura del locale per accumulo °C 1

(*) Temperatura acqua 15-55°C con aria a 20°C (EN 255-3)
(**) Temperatura acqua 15-62°C con aria a 20°C (EN 255-3)
Tutto compreso (accessori, staffe, dotazioni di sorta) per un'installazione a regola d'arte fino a

9,00

9,00

18,00

2814,70

896,96

896,96

25'332,30

8072,64

167145,28

1'713,51

1'713,51

3'427,02

6,76

21,23

21,23

A RIPORTARE

49°550,22

6'854,04

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 49'550,22 6'854,04
collaudo tecnico, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cadauno 9,00 2575,85 23'182,65 581,13 2,51
5 Prezzo a ml per recinzione costituita da profilati di ferro a T (30x30x4), dell'altezza di cm
SAR24 0014|120, annegati per cm 20 nella sommita di muri di sostegno e/o cordoli in muratura (questi
.0003.0005 |compresi) in calcestruzzo Rck 250 con finitura faccia a vista dello spessore di cm 20 e di
altezza complessiva minima fuori terra pari a cm 30. I suddetti profilati saranno posti ad
interasse di cm 200 e sostenuti da rete metallica del diametro del F mm 3 elettrosaldata
plastificata a maglie rettangolari (5x7,5 mm), irrigidita con 3 fili di ferro zincato del
diametro del F mm 5. Nel prezzo a ml sono compresi e compensati la fondazione in cls Rbk
200 adeguatamente armata compresa la fornitura e posa di malta impermeabilizzante
opportunamente additivata stesa allo spiccato della fondazione, i fori per l'ancoraggio dei
profilati, lo scavo, il rincalzo, il carico su automezzo e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta, I'indennita di conferimento a discarica, ed ogni altro onere per dare I'opera, come da
disegni di progetto, finita a regola d'arte.
SOMMANO m? 57,20 42,39 2'424,70 151,01 6,23
6 Prezzo a ml per recinzione costituita da profilati di ferro a T (30x30x4), dell'altezza di cm
SAR24 0014|120, annegati per cm 20 nella sommita di muri di sostegno e/o cordoli in muratura (questi
.0003.0006 |compresi) in calcestruzzo Rck 250 con finitura faccia a vista dello spessore di cm 20 e di
altezza complessiva minima fuori terra pari a cm 30. I suddetti profilati saranno posti ad
interasse di cm 200 e sostenuti da rete metallica del diametro del F mm 3 elettrosaldata
plastificata a maglie rettangolari (5x7,5 mm), irrigidita con 3 fili di ferro zincato del
diametro del F mm 5. Nel prezzo a ml sono compresi e compensati la fondazione in cls Rbk
200 adeguatamente armata compresa la fornitura e posa di malta impermeabilizzante
opportunamente additivata stesa allo spiccato della fondazione, i fori per l'ancoraggio dei
profilati, lo scavo, il rincalzo, il carico su automezzo e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta, I'indennita di conferimento a discarica, ed ogni altro onere per dare I'opera, come da
disegni di progetto, finita a regola d'arte.
SOMMANO m? 123,82 18,65 2'309,24 326,88 14,16
7 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,
SAR24 PF.0 |compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.
001.0002.000 SOMMANO m? 0,34 3,60 1,22 0,00
8
8 Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e
SAR24 PF.0 \importanza o simili, fino a m 2.00 di profonditda dal piano campagna o dal piano di
001.0002.002|sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua,
1 compreso |’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso 1’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed
il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in
rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
SOMMANO m? 36,59 23,55 861,71 158,42 18,39
9 Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti di reti
SAR24 PF.0 |idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
001.0002.004 |provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo
1 sufficiente a compensare I’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per
la sezione teorica, con ’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere
SOMMANO m? 19,89 9,71 193,13 17,31 8,96
10 Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
SAR24 PF.0 |compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 SOMMANO m?| 127780,32 9,52 1217668,65 0,00
4
11 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea
SAR24 PF.0 |per la profondita e con le modalita prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni
001.0003.000|punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
1 modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md
<=50 N/mmgq in funzione della natura dei terreni e del rilevato, compresi gli eventuali
essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3 - A4, AS, A2-6, A2-7
SOMMANO m? 408,70 1,50 613,07 61,31| 10,00
12 Strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con
SAR24 PF.0 |idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi
001.0003.000/mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso I’eventuale
2 inumidimento od essicamento per portarlo all’'umidita ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmgq ricavato dalle prove
A RIPORTARE 200°804,59 8'150,10

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 200°804,59 87150,10
con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
SOMMANO m? 129,77 48,05 6235,44 72,68 1,17
13 Pavimentazione di spazi esterni, veicolari o pedonali, con elementi AUTOBLOCCANTI in
SAR24 PF.0 |calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di
001.0003.003 |sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,
5 I’innaffiamento, ’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con
elementi color grigio naturale
SOMMANO m? 338,34 39,41 13333,98 4772322 35,42
14 Cordonata in calcestruzzo vibrato allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
SAR24 PF.0 preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
001.0003.006|preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno
9 spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;
I’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm 6,5/8x20, a superficie ruvida
SOMMANO m 102,17 25,96 2'652,34 961,41| 36,25
15 Conferimento a discarica autorizzata di materialE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di
SAR24 PF.0 |cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
5 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t| 12°552,97 16,78 210°638,83 0,00
16 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 02 01 - Legno da
SAR24 PF.0 |demolizione
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
6 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 296,41 241,71 71°645,26 0,00
17 Conferimento a discarica autorizzata di materialE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
SAR24 PF.0 |Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
001.0009.001|Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
1 l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 18,99 66,73 1267,21 0,00
18 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
SAR24 PF.0 |diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 |Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
3 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 244,00 13,43 3276,92 0,00
19 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti
SAR24 PF.0 |dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02,
001.0009.001|17 09 03.
6 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 70,00 20,47 1'432,90 0,00
20 Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti
SAR24 PF.0 |dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02,
001.0009.001|17 09 03.
6 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dallimpianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 729,33 20,47 147929,39 0,00
21 Sola perforazione a rotopercussione, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad
SAR24 PF.0 |andamento verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85, esclusi
002.0002.006|1 ponteggi, la preparazione di piazzole di lavoro particolari. Valutata per la effettiva lunghezza
7 di perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00
SOMMANO m 34,00 41,06 1'396,04 570,52| 40,87
A RIPORTARE 527°612,90 14°477,93

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita
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Manodopera

incid.
%

RIPORTO

527°612,90

14°477,93

22

SAR24 PF.0
003.0003.000
4

23
SAR24_PF.0
003.0014.000
1

24
SAR24_PF.0
003.0014.000
3

25
SAR24_PF.0
003.0014.001
6

26

SAR24 PF.0
003.0015.000
4

27
SAR24_PF.0
003.0023.000
5

Tubo acqua di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed
alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in
pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta
elastomerica in conformita alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie corrispondente alla pressione
nominale espressa in BAR, il marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei
relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento
lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura
dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la
fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il
rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in
opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. |
materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualita
secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 75 mm, PFA 6 bar

SOMMANO m

Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-
1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con
giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in
opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa , la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione
dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido
conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di
acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro
con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110
mm, comprese tracce € assistenza muraria

SOMMANO m

Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-
1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al
metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con
giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in
opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di
posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione
dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo
scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.

SOMMANO m

Curve a 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello
di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento
del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in
gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e
ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla
diramazione. Diametro esterno 110 mm, comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di
piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza
sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto,
il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle
giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata ¢ in uscita, compreso il sottofondo ed il
rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm,
dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm

SOMMANO cad.

Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in
PE multistrato, al servizio di una o piu utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul
piano orizzontale dall'asse della tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e
compensati con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri:

Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione
della tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verra compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00,
fino ad una profondita media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la
natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore
onere sara compensato con voce a parte. Lo scavo verra realizzato avendo cura di tenere una

34,00

32,00

93,01

16,00

18,00

20,56

27,93

41,91

14,52

283,20

699,04

893,76

3'898,04

232,32

5097,60

355,98

411,20

1'559,77

107,52

17338,30

50,92

46,01

40,01

46,28

26,25

A RIPORTARE

538°433,66

187250,70

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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538°433,66

187250,70

28
SAR24_PF.0
003.0023.001
1

livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori
lunghezze, larghezze o profondita di scavo verranno compensate con apposite voci a parte;
Formitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione;
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano
di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
compattati meccanicamente;
Formitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura
“ACQUEDOTTO” o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto;
Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita,
realizzato mediante fornitura, trasporto ¢ posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con
piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente
previsto dai particolari progettuali;
Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle
prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA
SFEROIDALE;
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1”
PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A
SFERA PER PRESA IN CARICO;
Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone,
stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO;
Forbitura, trasporto e posa in opera di Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm,
composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con linterposizione di
apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per
sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C;
Fornitura, trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 32*32, in ottone stagnato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90° PER
MULTISTRATO”;
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato;
Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone,
stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO
DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO”;
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera piombabile in ottone ADZ conforme al
disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze.
Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per ’esecuzione delle prove idrauliche
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della
tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la
vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a
discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennita di
conferimento.
Prima dellinizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovra indicare alla
Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo
scavo e consegnare la certificazione dell'idoneita della discarica al ricevimento di detti
materiali; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovra essere documentato
mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantita di
materiale conferito per lo smaltimento.
Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri
necessari per la fornitura a pi¢ d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra
citato per realizzare a regola d’arte 1’allaccio idrico.

SOMMANO cad.

Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del
DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o piu utenze, per ogni metro eccedente i primi
2.00 ml, quale compenso a metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della
tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi ¢ compensati con il presente
prezzo i seguenti oneri e magisteri:

Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione
della tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,
PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verra compensata con apposita voce a parte;
Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profonditd media di ml
1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,
esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sara compensato con voce a parte. Lo
scavo verra realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al
terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondita di scavo
verranno compensate con apposite voci a parte;

8,00

633,17

5065,36

987,44

19,49

A RIPORTARE

5437°499,02

19238,14
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5437°499,02

197238,14

29
SAR24_PF.0
004.0001.000
3

30
SAR24_PF.0
004.0001.000
9

31
SAR24_PF.0
004.0001.004
3

32
SAR24 PF.0
004.0001.004
4

Formitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della
tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad
un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione;
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano
di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30
compattati meccanicamente;
Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura
“ACQUEDOTTO” o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da
posare all'interno dello strato di riempimento in misto;
Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita,
realizzato mediante fornitura, trasporto ¢ posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con
piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente
previsto dai particolari progettuali;
Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed
esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio
saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C;
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,
rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE
CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato;
Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per ’esecuzione delle prove idrauliche
anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della
tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare
idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,
per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi
mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la
vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a
discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennita di
conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verra
eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni
di scavo e/o demolizioni limpresa dovra indicare alla Direzione dei lavori le discariche
individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la
certificazione dell'idoneita della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a
discarica dei materiali di risulta dovra essere documentato mediante certificazione rilasciata
dalla discarica in cui verranno indicate le quantita di materiale conferito per lo smaltimento.
Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri
necessari per la fornitura a pi¢ d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra
citato, necessario a realizzare a regola d’arte I’allaccio idrico Dn 32.

SOMMANO m

Calcestruzzo per opere non strutturali, magroni di sottofondazione, massetti a terra o su
vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni, avente CLASSE DI CONSISTENZA
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse
carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a
norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m?

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza
I’impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,
compresa la vibratura e I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di
resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al
D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO m?

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per ’esecuzione dei geti con 1’impiego di pompe,
gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m? di calcestruzzo gettato in
opera a profondita inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche

SOMMANO m?

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per ’esecuzione dei geti per strutture in elevazione
con I'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera
gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
I’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m? di calcestruzzo posto
in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m

SOMMANO m?

8,00

34,98

145,17

31,75

109,65

199,45

201,98

222,56

17,12

53,98

1'595,60

7°065,25

32309,03

543,55

5918,89

249,60

820,99

4'076,37

0,00

2'596,52

15,64

11,62

12,62

43,87

A RIPORTARE

590'931,34

26'981,62

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 590931,34 267981,62
33 Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI,
SAR24 PF.0 |CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILIL, MURIRETTI ETC, fino a m 4
008.0001.000|di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
4 disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m? 258,93 35,77 9261,92 5'960,56| 64,36
34 Fomnitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta
SAR24 PF.0 semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati
008.0001.008|dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da posarsi su massetto in calcestruzzo (questo
3 escluso), compreso i taglio a misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 20
SOMMANO m? 634,81 26,83 17°031,95 2'577,32| 15,13
35 Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza
SAR24 PF.0 |migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
008.0002.000|sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,
2 sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kg|  4'504,58 2,34 107540,71 2792,84| 26,50
36 Rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad
SAR24 PF.0 |aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,
008.0002.000|tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a
8 regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20
SOMMANO kg|  9°090,65 2,08 187908,55 2°909,01| 15,38
37 Fomitura e posa in opera di tubo in pe corrugato flessibile per cavidotti interrati per la
SAR24 PF.0 |protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
009.0001.005|bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato,
0 interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto, comprese tracce e
assistenza muraria
SOMMANO m 40,50 1,69 68,47 14,20 20,71
38 Fornitura e posa in opera di centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante
SAR24 PF.0 |IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per
009.0002.000|I’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x411x120 mm a 24
7 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee
in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 201,54 1'813,86 937,89| 51,71
39 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico da
SAR24 PF.0 |6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,
009.0003.000|unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissar- si a scatto all’interno di centralini o quadri,
2 compreso il cablaggio interno degli stessi, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 27,00 148,32 4'004,64 17331,64| 33,25
40 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico da
SAR24 PF.0 |6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva
009.0003.000|C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all’interno di centralini o quadri,
3 compreso il cablaggio interno degli stessi, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 18,00 143,46 2'582,28 876,06/ 33,93
41 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico
SAR24 PF.0 |differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
009.0003.003|35,tipo A, sensibilita 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno
8 di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi, comprese tracce e assistenza
muraria
SOMMANO cad. 9,00 374,95 3374,55 531,27 15,74
42 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico
SAR24 PF.0 |differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
009.0003.007|35,tipo A, sensibilita 500 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini
0 o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 389,09 3'501,81 613,26 17,51
43 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico
SAR24 PF.0 |differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN
009.0003.008|35,tipo AC, sensibilita 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno
2 di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi, comprese tracce e assistenza
muraria
A RIPORTARE 662°020,08 45°525,67

COMMITTENTE: Azienda Regionale per 'Edilizia Abitativa
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 662°020,08 45525,67
SOMMANO cad. 18,00 307,71 5'538,78 980,10 17,70
44 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezione
SAR24 PF.0 |di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
009.0004.002 |supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,
1 prese comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare 10 A impianti interni
civili, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 35,51 319,59 82,53| 25,82
45 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezioneE
SAR24 PF.0 |di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
009.0004.002 |supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,
8 prese comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Suoneria 24V 8VA impianti interni
civili, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 61,55 553,95 112,32 20,28
46 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezioneE
SAR24 PF.0 |di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
009.0004.003 |supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,
4 prese comprese, ¢ completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico RJ11 o dati RJ 45
per impianti interni civili, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 19,00 56,19 1'067,61 250,04| 23,42
47 Fomitura e posa in opera di punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori
SAR24 PF.0 |unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili
009.0004.017 |entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle
3 murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti
da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di
accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro
d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un
utilizzatore), comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 137,50 106,90 14'698,75 7°004,25| 47,65
48 Fornitura e posa in opera di punto luce deviato dato in opera completo di conduttori unipolari
SAR24 PF.0 |di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmgq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
009.0004.017|isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature
4 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere
murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento,
di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore), comprese
tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 90,00 134,76 127128,40 5969,70| 49,22
49 Fornitura e posa in opera di punto luce invertito dato in opera completo di conduttori unipolari
SAR24 PF.0 |di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmgq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
009.0004.017|isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature
6 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento,
di piano o di settore. - punto luce invertito (3 punti di comando per un utilizzatore), comprese
tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 27,00 304,16 87212,32 37273,21| 39,86
50 Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di
SAR24 PF.0 [rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
009.0004.017|isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature
9 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di flamma; sca- tole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento,
di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 245,00 109,43 26'810,35 12°183,85| 45,44
A RIPORTARE 731°349,83 75'381,67
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TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 731°349,83 75°381,67
51 Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di
SAR24 PF.0 [rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo
009.0004.018|isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature
1 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di flamma; sca- tole portafrutti da incasso in
resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere
murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento,
di piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore, comprese tracce e assistenza
muraria
SOMMANO cad. 27,00 115,51 3118,77 17331,37| 42,69
52 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda sezione 35 mmgq. Dato in opera esclusi gli
SAR24 PF.0 |oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
009.0005.000 SOMMANO m 27,00 8,86 239,22 43,20, 18,06
3
53 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio zincato a croc 50x50 mm altezza
SAR24 PF.0 |1.00 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in
009.0005.000|opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia
9 esclusi.
SOMMANO m 9,00 21,33 191,97 62,91 32,77
54 Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare termoplastico per cavidotti, manufatto
SAR24 PF.0 \monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione
009.0005.001|interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di
2 sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta
stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in
opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo
e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.
SOMMANO cad. 9,00 81,88 736,92 309,15 41,95
55 Fomitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza predisposto per
SAR24 PF.0 |funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
009.0012.000|portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente
3 alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a
risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W.
Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per
I’installazione, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 169,53 1'525,77 396,27 25,97
56 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico monofamiliare comprendente citofono interno
SAR24 PF.0 |a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna por- tamodulo, completa di
010.0002.003 |scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo
9 fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli
oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse, comprese
tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 9,00 477,93 4'301,37 2276,46| 52,92
57 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG214 U
SAR24 PF.0 |colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, comprese
010.0003.000| tracce e assistenza muraria
7 SOMMANO m 185,00 18,14 3'355,90 849,15/ 25,30
58 Fornitura e posa in oepra di cavi tv satellitare digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90, dato
SAR24 PF.0 |in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, comprese tracce e assistenza
010.0003.001| muraria
0 SOMMANO m 88,00 5,19 456,72 200,64| 43,93
59 Fornitura e posa in opera di punto presa tv con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato
SAR24 PF.0 |sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto,
010.0004.000|presa TV in derivazione e placca in resina, comprese tracce e assistenza muraria
7 SOMMANO cad. 37,00 121,87 4'509,19 2'101,60| 46,61
60 Griglia di ripresa dell’aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su
SAR24 PF.0 |controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza vite tramite clips, serranda di taratura a
010.0005.016|contrasto in acciaio zincato, dimensioni 400 x 200 mm
9 SOMMANO cad. 34,00 192,30 6538,20 2°063,46| 31,56
61 Collettore semplice complanare, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie
SAR24 PF.0 |da 1/2" dotate di rubinetto d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a
010.0007.007|monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2",
A RIPORTARE 756°323,86 85°015,88
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 756°323,86 85°015,88
3 comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO m 18,00 95,71 1'722,78 411,84) 23,91
62 Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato
SAR24 PF.0 finito in opera all’interno di UNITA’ ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER
010.0007.007|L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con
5 tubazioni da 1/2” o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna
princi- pale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato
all’interno dell’unita fino al locale di utiliz- zo e da tubazioni da 1/2” o equivalente, pure
coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c)
PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla
colonna di scarico piu’ prossima e tubazioni da 35-40-75 mm, dall’apparecchio di utilizzo
al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di
tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli
apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali collettori
complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’
SCARICO con tubazioni in MULTISTRATO PEX/AL/PEX (secondo indicazioni Abbanoa)
e scarichi in PVC, comprese tracce e assistenza muraria
SOMMANO cad. 68,00 261,78 17'801,04 7°091,04| 39,83
63 Fomitura e posa in opera di lavabo in porcellana bianca, tipo economico, inclusi accessori e
SAR24 PF.0 |rubinetteria dimensione circa 60x50, comprese tracce e assistenza muraria
010.0007.008 SOMMANO cad. 9,00 496,82 4'471,38 606,87| 13,57
5
64 Fornitura e posa in opera di bidet sospeso a parete in porcellana bianca, dimensioni circa
SAR24 PF.0 |55x36x34h, inclusi accessori tipo economico, comprese tracce e assistenza muraria
010.0007.009 SOMMANO cad. 9,00 801,39 7212,51 606,87 8,41
3
65 Fornitura e posa in opera di vaso sospeso a parete in porcellana bianca, con scarico a cacciata,
SAR24 PF.0 |dimensioni circa 55x36x30h, incluso sedile, cassetta e accessori, tipo economico, omprese
010.0007.009 |tracce e assistenza muraria
9 SOMMANO cad. 16,00 803,61 12857,76 1'078,88 8,39
66 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetrochina bianca, dimensioni circa 75x75,
SAR24_PF.0 |incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo, comprese tracce e assistenza
010.0007.010|muraria
2 SOMMANO cad. 9,00 558,87 5°029,83 606,87 12,07
67 Foritura e posa in opera di vasca-lavatoio in extra-clay bianco, a sezione trapezoidale, inclusi
SAR24 PF.0 |accessori e rubinetteria dimensioni d’ingombro circa 60x50x40, comprese tracce e assistenza
010.0007.013| muraria
2 SOMMANO cad. 6,00 522,93 3137,58 404,58 12,89
68 Tubo multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili
SAR24 PF.0 |e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su
010.0007.015|murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32, comprese tracce e assistenza
1 muraria
SOMMANO m 72,76 31,74 2°309,41 938,62| 40,64
69 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle
SAR24 PF.0 |rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e
012.0001.000|1a formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito
7 secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondita di 2 m
SOMMANO m? 4,77 116,70 556,65 387,72| 69,65
70 Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente
SAR24 PF.0 |eseguiti, comprendente selezione dei materiali di idonea granulometria, scevri da sostanze
012.0003.000|organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le
1 indicazioni della D.L.; esclusi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo scavo
SOMMANO m? 4,05 31,81 128,81 100,87| 78,28
71 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte
SAR24 PF.0 |fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa 1’adozione degli accorgimenti atti a tutelare
012.0004.000|I’incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni
2 ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali
metallici, I’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, I’innaffiamento ed il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare 1’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo
vuoto per pieno.
SOMMANO m? 818,68 34,44 28°195,34 6'140,11| 21,78
A RIPORTARE 839746,95 1037390,15
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72 Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo non armato) eseguita
SAR24 PF.0 |prevalentemente a mano e, ove occorra con 1’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione,
012.0004.001 |altezza e profondita, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato
1 da conservare, ’adozione degli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e del
pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, I’impiego
di mezzi segnaletici diurni e notturni, I’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli
tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,
I’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare |’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto
autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per Ieffettivo volume di struttura demolita.
SOMMANO m? 77,99 336,80 267267,02 15596,44| 59,38
73 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita
SAR24 PF.0 TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilita di
012.0005.000|strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la
9 cernita e 1’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare ’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per Ieffettiva superficie di struttura
demolita.
SOMMANO m? 529,32 19,21 10°168,24 6976,44| 68,61
74 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e
SAR24 PF.0 |I’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
012.0007.000|ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o
1 tufo: della larghezza sino a 100 cm2
SOMMANO m 270,00 37,51 10°127,70 6°042,60| 59,66
75 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso ’onere delle
SAR24 PF.0 |cautele da adottare per 1’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, I’adozione
012.0008.000|di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a
1 strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno
SOMMANO m? 988,14 16,73 16'531,59 9'614,61| 58,16
76 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello
SAR24 PF.0 |spessore fino a 5 cm, ’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a
012.0009.001 |deposito o a rifiuto nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
2 Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m?|  17133,53 22,76 25'799,14 18°691,91| 72,45
77 Demolizione di vespaio in pietrame, eseguita con 1’utilizzo di mezzi meccanici, compreso
SAR24 PF.0 |I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto
012.0009.001 |autorizzato; escluso il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato nonché i relativi oneri di
9 conferimento. Valutato per I’effettivo volume demolito
SOMMANO m? 313,19 29,45 97223,44 1'465,72| 15,89
78 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con
SAR24 PF.0 |I’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso ’avvicinamento del
012.0009.002 |materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro 1’ambito di cantiere, in attesa del
1 trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per I’effettiva superficie rimossa e per i seguenti
tipi: di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m?|  17133,53 21,86 24778,96 5304,92| 21,41
79 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la
SAR24 PF.0 |schiodatura, la smuratura, la cernita dell’eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti
012.0010.001 |orizzontali, 1’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
3 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed esclusa la
grossa orditura portante e il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri
relativi. Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento.
SOMMANO m? 349,26 24,53 8'567,34 6'684,84| 78,03
80 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
SAR24 PF.0 |portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, I’avvicinamento dei materiali
012.0011.000|ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio
4 nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali
oneri relativi. Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per
controsoffitti in lastre di fibra
SOMMANO m? 628,87 8,76 5°508,90 4'194,57, 76,14
A RIPORTARE 976°719,28 177962,20
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RIPORTO 976°719,28 177°962,20
81 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,compresa la rimozione di
SAR24 PF.0 |grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile,
012.0013.000|1 trasporti orizzontali, ’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL
5 e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonché I’eventuale onere per il conferimento a discarica.
SOMMANO m 426,26 8,57 3'653,06 2246,39| 61,49
82 Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
SAR24 PF.0 |mattoni pieni; compreso il calo in basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ed
012.0013.000|esclusi il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento a
6 discarica. Calcolata sulle superfici in vista
SOMMANO m? 95,37 22,83 2'177,31 1'577,42| 72,45
83 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura al fine di non
SAR24 PF.0 |danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale
012.0013.001|riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o 1’accatastamento
1 in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in
laterizio o cemento
SOMMANO m? 361,97 17,56 6356,20 4°481,19, 70,50
84 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del
SAR24 PF.0 |cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale
012.0013.001 |riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o 1’accatastamento
3 in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutato per I’effettiva superficie di disfacimento
SOMMANO m? 326,35 6,71 2189,81 1240,12| 56,63
85 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compreso la ferramenta, la smuratura delle
SAR24 PF.0 strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico
012.0013.001|su automezzo o l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
5 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il
trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per il volume
rimosso e per il seguente tipo: per strutture composte quali capriate
SOMMANO m? 23,89 282,59 6751,07 5'300,95| 78,52
86 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa ’evetuale parte vetrata, compreso
SAR24 PF.0 |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
012.0014.000|degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
3 provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in
apposito luogo individuato all’uopo entro I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito
o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per
la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m? 80,64 21,74 1'753,12 17304,74| 74,43
87 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e
SAR24 PF.0 |con la massima accuraltezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
012.0015.000|tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti
1 orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili
dalla D.L. e riservati all’amministrazione /o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo
entro 1’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché 1’eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per I’effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa
SOMMANO kg 244,70 1,83 447,80 225,13| 50,27
88 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
SAR24 PF.0 |opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuraltezza, rimozione dei
012.0016.000|relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o
1 il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’'uopo entro I’ambito del
cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:
vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
SOMMANO cad. 52,00 37,60 17955,20 1'467,44| 75,05
89 Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con relativi
SAR24 PF.0 |accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro
012.0017.000| magistero per consegnare 1’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali,
3 il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e
riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’'uopo entro
A RIPORTARE 1'002°002,85 1957805,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'002°002,85 195°805,58
I’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché ’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo
SOMMANO cad. 14,00 26,50 371,00 279,30| 75,28
90 Rete metallica zincata antipassero del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio
SAR24 PF.0 |\meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant’altro occorre per
012.0021.000|dare I’opera finita a perfetta regola d’arte
1 SOMMANO m? 42,81 4,69 200,78 5,56 2,77
91 Ferro lavorato per cancelli e simili, di qualsiasi proflatura e sezione incluso le chiavi o piastre
SAR24 PF.0 |di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature
012.0022.000|di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell’ambiente circostante, le
1 sigillature dei fori stessi, lallettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per
dare il lavoro finito a regola d’arte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la
sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte.
SOMMANO kg|  2'779,80 8,53 23711,70 9'562,53| 40,33
92 Sigillatura di piccole lesioni su tamponature con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la
SAR24 PF.0 |preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente,
012.0026.000|quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le
3 indicazioni della D.L.
SOMMANO m 309,32 10,46 3235,49 1'630,11| 50,38
93 Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a
SAR24 PF.0 |qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti
012.0026.002|mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in
1 opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; 1’esecuzione, anche in malta, dei
raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione del 20% dei pezzi
SOMMANO m? 25,00 26,30 657,50 298,50| 45,40
94 Sostituzione del tavolato in legno spessore 2 cm, incluse le opere di raccordo con 1’assito
SAR24 PF.0 |esistente per dare il lavoro finito a regola d’arte, compresa la collocazione di listelli
012.0026.002 |coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm; esclusa rimozione da computarsi a
7 parte. Per i seguenti tipi: in legno di castagno per cassettonati.
SOMMANO m? 721,08 150,84 108°767,71 31°828,47| 29,26
95 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con
SAR24 PF.0 |I’orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa rimozione da computarsi a
012.0026.002 |parte. Per i seguenti tipi: in legno d’abete
8 SOMMANO m? 14,48 1827,18 26'457,57 9'800,79| 37,04
96 Fornitura e posa in opera di travi di piccola orditura per struttura in legno incluse le opere di
SAR24 PF.0 |raccordo ed aggancio alla struttura esistente, staffe, tiranti, ferramenta etc, per dare il lavoro
012.0026.003 |finito a regola d’arte. Per i seguenti tipi: in legno d’abete
0 SOMMANO m? 12,47 2388,24 29781,37 10128,76| 34,01
97 Muratura in mattoni laterizi pieni, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg
SAR24 PF.0 |400 di cemento tipo R 32.5 per m*® 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e
013.0003.005| stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, dimensioni 12x25x6
7 SOMMANO m? 14,83 380,29 5'639,70 193,98 3,44
98 Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg
SAR24 PF.0 400 di cemento tipo R 32.5 per m® 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci,
013.0003.006|architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm
3 SOMMANO m? 566,45 36,99 207952,99 6'446,20| 30,77
99 Intonaco liscio in malta per interni premiscelata, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
SAR24 PF.0 jun secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei
013.0004.005 |selezionati per purezza e granulometria con ’aggiunta di regolatori di lavorabilita, tirato in
8 piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su
superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali e verticali
SOMMANO m? 17945,69 22,45 43680,74 27°025,65 61,87
100 Intonaco premiscelato termoisolante per pareti verticali, eseguito con malta premiscelata a
SAR24 PF.0 base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, applicato su superfici di
013.0004.006| laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente trattati
0 con una strollatura di sabbia e cemento, spianato a cazzuola e lisciato con frattazzo, spessore
finito 3 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso la
sbruffatura e il tiro in alto
SOMMANO m? 87,48 39,82 3'483,48 1'185,36| 34,03
101 Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente
A RIPORTARE 172687942,88 294°190,79
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 172687942,88 294°190,79
SAR24 PF.0 |all’invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte
013.0005.000|chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo
6 preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio,
lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
SOMMANO m?|  17718,21 11,52 19'793,77 6'786,93| 34,29
102 Vetrocamera isolante costituita da due cristalli Float trasparenti incolore separati da
SAR24 PF.0 |intercapedine d'aria disidrata, sigillati a caldo, per qualsiasi serramento, dato in opera su
013.0006.018|predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di
0 appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8/9-12-8/9
SOMMANO m? 96,23 157,19 157126,40 17244,24 8,23
103 Porta interna tamburata ad anta cieca cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una
SAR24 PF.0 |specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di
013.0006.023|abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli
7 fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato
della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per 1’aletta dei coprifili e per
I’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione
di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio
bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.
Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura.
La misura della porta ¢ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di
controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere
murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cad. 47,00 591,12 27'782,64 5°559,16| 20,01
104 Portoncino caposcala o esterno ad un’anta in massello di pino di Svezia, dimensioni 80-
SAR24 PF.0 |90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm
013.0006.025/110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello
0 spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio
in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad
impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura
di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia
interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba
in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante,
antitarme ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione ¢ mano a finire opaca
previa carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie ¢ la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cad. 9,00 1472,13 13249,17 1'958,13| 14,78
105 Infisso monoblocco di finestra con persiana a lamelle orientabili, in PVC, con finitura in
SAR24 PF.0 |legno, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pit camere prodotti in conformita alle
013.0006.029norme UNI-DIN e con marchio di qualita rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni
8 realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta
saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in
profilato zincato dimensione 0,60x1,50, ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie
e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cad. 24,30 1687,64 41°009,64 37338,82 8,14
106 Infisso monoblocco di finestra con persiana a lamelle orientabili, in PVC, con finitura legno,
SAR24 PF.0 |rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pitt camere prodotti in conformita alle norme
013.0006.029| UNI-DIN e con marchio di qualita rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con
9 saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici ¢ guarnizioni di tenuta saldabili; completo
di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato
dimensione 1,30x1,50 a due ante. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
SOMMANO cad. 68,25 2649,04 180796,97 9377,55 5,19
107 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE
SAR24 PF.0 |ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati
013.0006.030|estrusi a piu camere prodotti in conformita alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita
2 rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con
rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e
chiusura; controcassa a murare in profilato zincato, dimensioni 0,80x2,30 ad un’anta. Data in
opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cad. 3,68 2409,79 8'868,03 736,15 8,30
108 Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica
SAR24 PF.0 |armata in vetro velo rinforzato, con flessibilita a freddo di - 10 C, applicata a flamma, previa
013.0010.000|spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gia predisposto, dato in opera su
1 superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
A RIPORTARE 1'575569,50 323°191,77
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TARIFFA E DELLE Quantita - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'575°569,50 323°191,77
consumo del combustibile, I’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto
spessore 2.5 mm
SOMMANO m? 827,12 13,74 117364,63 5°483,81| 48,25
109 Coibentazione termica di pavimenti eseguita con pannelli rigidi di perlite espansa densita’ 150
SAR24 PF.0 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, gia
013.0010.005 |predisposte, compreso, I’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm
7 SOMMANO m? 1269,63 39,27 49858,37 4'849,99 9,73
110 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro
SAR24 PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta kraft
013.0010.007 |impermeabilizzata, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini
4 delle murature, gia predisposte, compreso, ’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in
alto spessore 60 mm
SOMMANO m? 315,79 23,16 7°313,70 1'518,96| 20,77
111 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro
SAR24 PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta kraft
013.0010.007 |impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, resistenza al fuoco Classe 1, posati in
8 opera a secco nelle intercapedini delle murature, gia predisposte, compreso, ’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm
SOMMANO m? 280,15 18,10 5°070,71 1'319,51| 26,02
112 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro
SAR24 PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta Kraft
013.0010.008 |impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, resistenza al fuoco Classe 1, posati in
0 opera a secco nelle intercapedini delle murature, gia predisposte, compreso, ’onere del
fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm
SOMMANO m? 20,58 22,86 470,46 86,85 18,46
113 Coibentazione termica sottotegola di tetti a falde eseguita con pannelli in schiuma rigida di
SAR24 PF.0 |polistirene espanso densita’ 32 kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superfice inferiore di
013.0010.008 |posa liscia e quella superiore scanalata per 1’ancoraggio della malta, posati in opera a secco su
8 superfici gia predisposte, compreso, 1’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm
SOMMANO m? 721,08 31,10 22'425,59 3°403,50| 15,18
114 Copertura a tetto con tegole curve (COPPI) in laterizio, poste in opera su listelli metallici
SAR24 PF.0 |zincati ventilati altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a semplice
013.0011.000|spiovente o a padiglione, compresa la formazione del colmo con coppi, i cordoli laterali, lo
1 sfrido, i tagli alle estremita delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre
metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie
inferiore a mq.1.00
SOMMANO m? 360,54 91,76 33083,15 8'357,32| 25,26
115 Canale di gronda e in lamiera di alluminio 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare
SAR24 PF.0 |o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di
013.0012.000|innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
3 SOMMANO m 139,62 34,18 4'772,20 2'834,29| 59,39
116 Pluviale in lamiera di alluminio diametro 8 cm, spessore 0,8 mm, dello sviluppo di cm 25,
SAR24 PF.0 |dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi
013.0012.000|tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
3 SOMMANO m 177,94 30,45 5'418,28 3'605,06| 66,54
117 Scossalina in lamiera di alluminio, da applicare su comicioni dello sviluppo di cm 50,
SAR24 PF.0 |spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate, angoli, piegature, staffe etc e compresi
013.0012.5 |tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc
SOMMANO m 66,60 34,64 2'307,02 1'423,25| 61,69
118 Pavimento con piastrelle monocottura per locali soggetti a traffico pedonale medioforte
SAR24 PF.0 |(abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta
013.0013.001 |bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
8 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 30x30
SOMMANO m? 612,19 54,99 33664,33 8°166,61| 24,26
119 Fornitura e posa in opera di trachite, spessore cm 3 in lastre lavorate gia levigate e lucidate in
SAR24 PF.0 |stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera
013.0013.008|con malta cementizia dosata a 400 Kg/m* d’impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura;
7 la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso delle lastre; sono
compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, I’avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i
tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e
A RIPORTARE 1'751°317,94 364240,92
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1'751°317,94
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120
SAR24_PF.0
013.0013.010
0

121
SAR24_PF.0
013.0013.015
5

122
SAR24_PF.0
013.0013.017
3

123
SAR24_PF.0
013.0015.000
2

124
SAR24_PF.0
013.0025.000
3

125
SAR24_PF.0
017.0001.000
1

qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d’arte secondo
le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO m?

Massetto di sottofondo per pavimenti in gres, in gomma, pvc, linoleum, moquette etc,
realizzato con malta cementizia dosata a kg300 di cemento R 32,5 dato in opera,
perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4

SOMMANO m?

Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a pasta rossa, monocolore o
con decori semplici posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso)
compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15
SOMMANO m?

Zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres, di altezza pari alla dimensione minima della
piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale
dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9

SOMMANO m

Cappotto EPS grafitato spessore 100 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico
a cappotto di parete esterna con sistema ETICS - External Thermal Insulation Composite
System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai
requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri
ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovra
essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per I' affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione ¢ manutenzione di edifici
pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali
impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La procedura di posa si avvia con la
sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di
materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza
ed elevata deformabilita, dotato di marchio di qualita ITC CNR secondo ETAG 004 e di
marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso
verso I’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi
prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verifichera quindi la planarita dei
pannelli. La colla dovra essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.
Terminata I’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli,
applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al
metro quadro, montati almeno in prossimita degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli
devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con
caratteristiche: - Rigiditd del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello > 1.0 kN -
Coefficiente di conducibilita termica puntuale (yp) < 0.002 W/K. Si realizza poi un primo
strato di rasatura ad alta resistenza ed clevata deformabilita con rasante idoneo, dotato di
marchio di qualita ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato,
appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq -
dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in
orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la
formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all’applicazione di uno strato
ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento
della superficie. Completata 1’essicazione del sistema si applichera una mano di fondo per
stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta
di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i
profili per spigoli e riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una
descrizione piu approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli in lana di roccia,
rispondenti ai CAM. Reazione al fuoco Euroclasse Al secondo norma europea EN 13501-1.
Pannello con elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN
ISO 11654, aw: 1,00, stabile fino al 100% di U.R. Dimensioni 600x600 mm, finitura liscia
colorata, bordo dritto per posa a vista - spessore 20 mm. Struttura a vista in acciaio
galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, resistenza al fuoco REI
180. La struttura sara sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale
realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi
illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
SOMMANO m?

Fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico da 1kW a 6 kW - Modulo fotovoltaico a
struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare,
efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10
anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in
materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e

133,83

612,19

285,80

904,88

1204,17

1'191,88

149,59

18,15

53,48

8,57

125,43

54,31

20°019,64

11°111,26

157284,58

7754,82

151°039,04

64'731,00

8'875,62

37465,00

4'607,09

4'904,45

387220,34

21'727,98

4433

31,18

30,14

63,24

25,30

33,57

A RIPORTARE
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%

RIPORTO

2°021°258,28

446°041,40

scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.
Modulo certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformita alle norme IEC
61215 e IEC 61646. Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle
dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in
uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di dispositivo di distacco automatico dalla rete,
conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale,
contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di
parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco
porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo,
analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo
scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie
(permessi comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione presso
gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: - conformita ai sensi del
decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformita dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN
61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli
inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie
relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di
funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG
per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Comprese le tracce e le assistenze murarie
necessarie. Completi di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria
all'installazione e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per
dare I'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore
e perfettamente funzionante.

SOMMANO kW

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

18,00

3285,08

59'131,44

5623,92

2'080°389,72

451'665,32

2°080°389,72

451'665,32

9,51

21,71

21,71

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2'080'389,72 451'665,32| 21,71
M:001 FABBRICATO 987 euro 189037,96 417426,01| 21,91
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 44'924,84 87355,05| 18,60
M:001.001.001 LAVORI euro 44'924,84 8'355,05| 18,60
M:001.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15°177,26 27255,58 14,86
M:001.002.001 LAVORI euro 15°177,26 2°255,58| 14,86
M:001.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10°493,61 4'972,49, 47,39
M:001.003.001 LAVORI euro 10'493,61 4'972,49, 47,39
M:001.004 COIBENTAZIONI euro 18'605,03 4'707,99, 25,30
M:001.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 18'605,03 4'707,99, 25,30
M:001.005 CONTROSOFFITTL IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 11°687,98 4°173,55| 35,71
M:001.005.001 LAVORI euro 1'739,91 1'058,07| 60,81
M:001.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 9'948,07 3115,48) 31,32
M:001.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 8'742,05 2°441,95| 27,93
M:001.006.001 LAVORI euro 8742,05 2°441,95 27,93
M:001.007 SERRAMENTI euro 337548,83 2°641,01 7,87
M:001.007.001 LAVORI euro 337548,83 2°641,01 7,87
M:001.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 117255,50 2°034,05| 18,07
M:001.008.001 LAVORI euro 8'679,65 1'969,48| 22,69
M:001.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 2'575,85 64,57 2,51
M:001.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19882,72 6032,13| 30,34
M:001.009.001 LAVORI euro 13312,56 5'407,25| 40,62
M:001.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 6'570,16 624,88 9,51
M:001.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5'505,58 761,56| 13,83
M:001.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 5'505,58 761,56| 13,83
M:001.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 9214,56 3°050,65| 33,11
M:001.011.001 LAVORI euro 9214,56 3°050,65| 33,11
M:002 FABBRICATO 1002 euro 216'432,10 48644,27| 22,48
M:002.001 DEMOLIZIONI euro 49'955,73 10'733,71| 21,49
M:002.001.001 LAVORI euro 49955,73 10733,71| 21,49
M:002.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 187187,67 2'714,21| 14,92
M:002.002.001 LAVORI euro 187187,67 2'714,21| 14,92
M:002.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 13°060,53 6°151,43| 47,10
M:002.003.001 LAVORI euro 13°060,53 6'151,43| 47,10
M:002.004 COIBENTAZIONI euro 22°307,73 5'644,96| 25,30
M:002.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 22°307,73 5'644,96| 25,30
M:002.005 CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 13'869,83 4925,16) 35,51

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
M:002.005.001 LAVORI euro 1'985,91 1203,43] 60,60
M:002.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 11°883,92 3721,73| 31,32
M:002.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 107363,40 2'925,81| 28,23
M:002.006.001 LAVORI euro 107363,40 292581 28,23
M:002.007 SERRAMENTI euro 41272,45 3'187,73 7,72
M:002.007.001 LAVORI euro 417272,45 3'187,73 7,72
M:002.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 11444,60 2'101,01| 18,36
M:002.008.001 LAVORI euro 8'868,75 2°036,44| 22,96
M:002.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 2'575,85 64,57 2,51
M:002.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 21053,06 6'594,11| 31,32
M:002.009.001 LAVORI euro 14°482,90 5969,23| 41,22
M:002.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 6'570,16 624,88 9,51
M:002.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 6402,54 951,95 14,87
M:002.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 6402,54 951,95 14,87
M:002.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 8'514,56 2714,19| 31,88
M:002.011.001 LAVORI euro 8'514,56 2714,19| 31,88
M:003 FABBRICATO 1011 euro 2007431,72 42°051,43| 20,98
M:003.001 DEMOLIZIONI euro 577902,70 9°597,46| 16,58
M:003.001.001 LAVORI euro 577902,70 9°597,46| 16,58
M:003.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15°095,93 2724475 14,87
M:003.002.001 LAVORI euro 15°095,93 2244,75| 14,87
M:003.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10242,43 4'866,18) 47,51
M:003.003.001 LAVORI euro 10242,43 4'866,18/ 47,51
M:003.004 COIBENTAZIONI euro 18°499,67 4'681,33) 25,30
M:003.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 18°499,67 4'681,33) 25,30
M:003.005 CONTROSOFFITTL IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 11'610,85 4°142,43) 35,68
M:003.005.001 LAVORI euro 1'719,44 1°044,70| 60,76
M:003.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 9'891,41 3097,73| 31,32
M:003.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 8'470,79 2°371,63| 28,00
M:003.006.001 LAVORI euro 8'470,79 2°371,63| 28,00
M:003.007 SERRAMENTI euro 337548,83 2°641,01 7,87
M:003.007.001 LAVORI euro 337548,83 2°641,01 7,87
M:003.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 11°155,64 17998,76| 17,92
M:003.008.001 LAVORI euro 8'579,79 1'934,19] 22,54
M:003.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 2'575,85 64,57 2,51
M:003.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19882,72 6032,13| 30,34
M:003.009.001 LAVORI euro 13312,56 5'407,25| 40,62
M:003.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 6'570,16 624,88 9,51
M:003.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5'505,58 761,56 13,83
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TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
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M:003.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 5'505,58 761,56| 13,83
M:003.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 8'516,58 2714,19| 31,87
M:003.011.001 LAVORI euro 8'516,58 2'714,19| 31,87
M:004 FABBRICATO 1014 euro 313'740,45 69°491,24| 22,15
M:004.001 DEMOLIZIONI euro 69°358,08 13'518,64| 19,49
M:004.001.001 LAVORI euro 69358,08 13518,64| 19,49
M:004.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 23'539,81 3'519,36| 14,95
M:004.002.001 LAVORI euro 23'539,81 3'519,36| 14,95
M:004.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 19734,08 9°045,14| 45,84
M:004.003.001 LAVORI euro 19734,08 9°045,14| 45,84
M:004.004 COIBENTAZIONI euro 30°039,23 7°601,41] 25,30
M:004.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 307039,23 7°601,41| 25,30
M:004.005 CONTROSOFFITTL IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 137204,65 57139,14| 38,92
M:004.005.001 LAVORI euro 3313,24 2°041,41| 61,61
M:004.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 9'891,41 3097,73| 31,32
M:004.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 127702,44 3'653,08| 28,76
M:004.006.001 LAVORI euro 12702,44 3'653,08| 28,76
M:004.007 SERRAMENTI euro 59°424,76 4292,69 7,22
M:004.007.001 LAVORI euro 59°424,76 4292,69 7,22
M:004.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 18056,37 3230,01| 17,89
M:004.008.001 LAVORI euro 12°904,67 3°100,87| 24,03
M:004.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 5'151,70 129,14 2,51
M:004.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 39765,44 12°064,24| 30,34
M:004.009.001 LAVORI euro 26°625,12 10'814,48| 40,62
M:004.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 13°140,32 1249,76 9,51
M:004.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 11°011,16 1'523,12| 13,83
M:004.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 11°011,16 1'523,12| 13,83
M:004.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 16'904,43 5904,41| 34,93
M:004.011.001 LAVORI euro 16'904,43 5904,41| 34,93
M:005 FABBRICATO 1028 euro 174639,18 42°555,22| 24,37
M:005.001 DEMOLIZIONI euro 317779,12 6'513,32| 20,50
M:005.001.001 LAVORI euro 317779,12 6'513,32| 20,50
M:005.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 9717,83 17467,83 15,10
M:005.002.001 LAVORI euro 9717,83 1'467,83| 15,10
M:005.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 5'862,36 2760,85| 47,09
M:005.003.001 LAVORI euro 5'862,36 2760,85| 47,09
M:005.004 COIBENTAZIONI euro 12°556,80 3°177,49| 25,30
M:005.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 12°556,80 3°177,49| 25,30
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M:005.005 CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 45'534,82 14°124,24| 31,02
M:005.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 45'534,82 14°124,24| 31,02
M:005.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 6341,14 2°005,69| 31,63
M:005.006.001 LAVORI euro 6341,14 2°005,69| 31,63
M:005.007 SERRAMENTI euro 16'919,36 1311,01 7,75
M:005.007.001 LAVORI euro 16919,36 17311,01 7,75
M:005.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 107588,08 17924,89| 18,18
M:005.008.001 LAVORI euro 8'012,23 1'860,32| 23,22
M:005.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 2'575,85 64,57 2,51
M:005.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 17°559,21 5°067,20| 28,86,
M:005.009.001 LAVORI euro 10989,05 4'442,32) 40,42
M:005.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 6'570,16 624,88 9,51
M:005.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 4'608,62 571,17 12,39
M:005.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 4'608,62 571,17 12,39
M:005.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 13°171,84 3'631,53| 27,57
M:005.011.001 LAVORI euro 13°171,84 3'631,53| 27,57
M:006 FABBRICATO 1056 euro 628274,83 137°392,20| 21,87
M:006.001 DEMOLIZIONI euro 200265,74 28°456,24| 14,21
M:006.001.001 LAVORI euro 2007265,74 28°456,24| 14,21
M:006.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 31'137,43 4'616,48 14,83
M:006.002.001 LAVORI euro 31°137,43 4'616,48) 14,83
M:006.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 217929,99 10°461,41| 47,70
M:006.003.001 LAVORI euro 217929,99 10461,41| 47,70
M:006.004 COIBENTAZIONI euro 34°558,47 87745,00) 25,30
M:006.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 34°558,47 8745,00) 25,30
M:006.005 CONTROSOFFITTL IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 156°313,74 48°130,47, 30,79
M:006.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 156'313,74 48130,47| 30,79
M:006.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 19241,93 6°151,79| 31,97
M:006.006.001 LAVORI euro 19241,93 6'151,79| 31,97
M:006.007 SERRAMENTI euro 67°097,66 5282,02 7,87
M:006.007.001 LAVORI euro 67°097,66 5282,02 7,87
M:006.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 22057,62 3849,50| 17,45
M:006.008.001 LAVORI euro 167905,92 3720,36/ 22,01
M:006.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 5'151,70 129,14 2,51
M:006.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 397765,44 12°064,24| 30,34
M:006.009.001 LAVORI euro 26625,12 10814,48| 40,62
M:006.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 137140,32 17249,76 9,51
M:006.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 11°011,16 1'523,12| 13,83
M:006.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 11°011,16 1'523,12| 13,83
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M:006.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 24°895,65 8111,93] 32,58
M:006.011.001 LAVORI euro 24'895,65 8111,93| 32,58
M:007 FABBRICATO 1073 euro 357°833,48 70°104,95| 19,59
M:007.001 DEMOLIZIONI euro 1437213,11 15°617,82| 10,91
M:007.001.001 LAVORI euro 1437213,11 15°617,82| 10,91
M:007.002 STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15247,34 2265,09| 14,86
M:007.002.001 LAVORI euro 157247,34 2°265,09| 14,86
M:007.003 TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10293,93 4903,60, 47,64
M:007.003.001 LAVORI euro 10293,93 4'903,60, 47,64
M:007.004 COIBENTAZIONI euro 14°472,11 3'662,16/ 25,30
M:007.004.002 SPERIMENTAZIONE euro 14°472,11 3'662,16| 25,30
M:007.005 CONTROSOFFITTL IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 76°395,73 23°530,23| 30,80
M:007.005.002 SPERIMENTAZIONE euro 76"395,73 23'530,23| 30,80
M:007.006 MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 9'866,70 279525 28,33
M:007.006.001 LAVORI euro 9866,70 2795,25| 28,33
M:007.007 SERRAMENTI euro 35020,96 2'858,58 8,16
M:007.007.001 LAVORI euro 35°020,96 2'858,58 8,16
M:007.008 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNARIO euro 117281,73 2°025,95| 17,96
M:007.008.001 LAVORI euro 87705,88 1961,38| 22,53
M:007.008.002 SPERIMENTAZIONE euro 2'575,85 64,57 2,51
M:007.009 IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19'882,72 6°032,13| 30,34
M:007.009.001 LAVORI euro 13312,56 5°407,25| 40,62
M:007.009.002 SPERIMENTAZIONE euro 6570,16 624,88 9,51
M:007.010 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5'505,58 761,56| 13,83
M:007.010.002 SPERIMENTAZIONE euro 5'505,58 761,56| 13,83
M:007.011 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 16°653,57 5°652,58| 33,94
M:007.011.001 LAVORI euro 16°653,57 5'652,58| 33,94

TOTALE euro 2°080°389,72 451°665,32| 21,71

Data, 18/10/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa ['Computo completo 2024 rev 2.dcf'

(C:\Users\m.saiu\Desktop\REV. 2 OTTOBRE 2024\) v.1/855]




	Model

		2024-10-21T12:05:21+0200
	MASSIMILIANO SAIU




