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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, 26.000 BTU, 

AREA.001 tipo Haier 4U26HS1ERA UN.EST. o prodotto equivalente. UNITA' ESTERNA.

Caratteristiche:

- Unità esterna Multinverter

- Refrigerante R-410A 

- Installazione sino a  4 unità interne

- Unità interne a split

- Pompa di calore Capacità Rinfresc. Nom (Min-Max) kW 7,60 - - SEER 7,00

Riscald.(stagione media)Nom (Min-Max) kW 5,60 - SCOP 4,00.

Tutto compreso per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico,  comprese tracce 

e assistenza muraria

SOMMANO cadauno 9,00 2814,70 25´332,30 1´713,51 6,76

2 Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, tipo a split Haier

AREA.002 AS12NS1HRA-G, 12000 BTU  INV. o prodotto equivalente. UNITA' INTERNA.

Caratteristiche:

- Unità interna multisplit

- potenza nom. risc. 3.7 kW - raffr. 3.6 kW

- Multinverter

Compresa la fornitura e posa sottotraccia o con canalizzazione esterna delle tubazioni in rame

coibentate EN 12375 Diam. 3/8 e 1/4 oltre che scarico condensa con tubazione flessibile in

PVC corrugato Diam. 16 mm come da disegni esecutivi, compreso inoltre qualsiasi altro

onere e magistero per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico,  comprese tracce

e assistenza muraria

SOMMANO cadauno 9,00 896,96 8´072,64 1´713,51 21,23

3 Fornitura e montaggio di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva, tipo a split Haier

AREA.003 AS09NS1HRA-G- 9000 BTU INV. o prodotto equivalente. UNITA' INTERNA.

Caratteristiche:

- Unità interna multisplit pavimento

- potenza 2.7 kW (raffrescamento), 2,8 (riscaldamento)

- Multinverter.

Compresa la fornitura e posa sottotraccia o con canalizzazione esterna delle tubazioni in rame

coibentate EN 12375 Diam. 3/8 e 1/4 oltre che scarico condensa con tubazione flessibile in

PVC corrugato Diam. 16 mm come da didegni esecutivi, compreso inoltre qualsiasi altro

onere e magistero per un'installazione a regola d'arte fino a collaudo tecnico,  comprese tracce

e assistenza muraria

SOMMANO cadauno 18,00 896,96 16´145,28 3´427,02 21,23

4 Fornitura e installazione di scaldacqua a pompa di calore monoblocco verticale tipo

AREA.004 ARISTON EVO 110 WH ERP dotato di garanzia 5 anni.

Caratteristiche:

Scaldacqua a pompa di calore monoblocco verticale tipo ARISTON EVO 110 WH ERP

dotato di garanzia 5 anni.

Caratteristiche:

COP aria 20°C acqua 15-55°C (EN 255-3) 3,4

COP aria 7°C acqua 15-55°C (EN 255-3) 2,6

COP aria 20°C acqua 10-54°C (EN16147) 2,62

Temperatura min/max aria °C  -5/42

Potenza termica aria a 20°C (*) W 850

Potenza elettrica assorbita media (*) W 250

Tempo di riscaldamento aria a 20°C (*) h,min  6,30

Tempo di riscaldamento aria a 7°C (*) h,min 8,20

Quantità max di acqua calda a 40°C (**) l 169

Capacità accumulo l 110

Dispersioni termiche nelle 24 ore kWh 0,5

Pressione massima di esercizio bar 8

Tensione/Potenza massima assorbita (*) V/W 220/1460

Potenza resistenza W 1200

Portata d’aria standard m3/h 100-200

Volume minimo del locale d’installazione (***) m3 20

Livello di pressione sonora a 1 m di distanza dB(A) 36

Massa a vuoto kg 55

Protezione elettrica  IP24

Spessore isolamento mm  41

Diametro connessioni acqua  1/2M

Minima temperatura del locale per accumulo °C 1

(*) Temperatura acqua 15-55°C con aria a 20°C (EN 255-3)

(**) Temperatura acqua 15-62°C con aria a 20°C (EN 255-3)

Tutto compreso (accessori, staffe, dotazioni di sorta) per un'installazione a regola d'arte fino a

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 49´550,22 6´854,04
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collaudo tecnico,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cadauno 9,00 2575,85 23´182,65 581,13 2,51

5 Prezzo a ml per recinzione costituita da profilati di ferro a T (30x30x4), dell'altezza di cm 

SAR24_0014 120, annegati per cm 20 nella sommità di muri di sostegno e/o cordoli in muratura (questi 

.0003.0005 compresi) in calcestruzzo Rck 250 con finitura faccia a vista dello spessore di cm 20 e di 

altezza complessiva minima fuori terra pari a cm 30. I suddetti profilati saranno posti ad 

interasse di cm 200 e sostenuti da rete metallica del diametro del F mm 3 elettrosaldata 

plastificata a maglie rettangolari (5x7,5 mm), irrigidita con 3 fili di ferro zincato del 

diametro del F mm 5. Nel prezzo a ml sono compresi e compensati la  fondazione in cls Rbk 

200 adeguatamente armata compresa la fornitura e posa di malta impermeabilizzante 

opportunamente additivata stesa allo spiccato della fondazione, i fori per l'ancoraggio dei 

profilati, lo scavo, il  rincalzo, il carico su automezzo e trasporto a rifiuto dei materiali di 

risulta, l'indennità di conferimento a discarica, ed ogni altro onere per dare l'opera, come da 

disegni di progetto, finita a regola d'arte.

SOMMANO m² 57,20 42,39 2´424,70 151,01 6,23

6 Prezzo a ml per recinzione costituita da profilati di ferro a T (30x30x4), dell'altezza di cm 

SAR24_0014 120, annegati per cm 20 nella sommità di muri di sostegno e/o cordoli in muratura (questi 

.0003.0006 compresi) in calcestruzzo Rck 250 con finitura faccia a vista dello spessore di cm 20 e di 

altezza complessiva minima fuori terra pari a cm 30. I suddetti profilati saranno posti ad 

interasse di cm 200 e sostenuti da rete metallica del diametro del F mm 3 elettrosaldata 

plastificata a maglie rettangolari (5x7,5 mm), irrigidita con 3 fili di ferro zincato del 

diametro del F mm 5. Nel prezzo a ml sono compresi e compensati la  fondazione in cls Rbk 

200 adeguatamente armata compresa la fornitura e posa di malta impermeabilizzante 

opportunamente additivata stesa allo spiccato della fondazione, i fori per l'ancoraggio dei 

profilati, lo scavo, il  rincalzo, il carico su automezzo e trasporto a rifiuto dei materiali di 

risulta, l'indennità di conferimento a discarica, ed ogni altro onere per dare l'opera, come da 

disegni di progetto, finita a regola d'arte.

SOMMANO m² 123,82 18,65 2´309,24 326,88 14,16

7 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi,

SAR24_PF.0 compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere.

001.0002.000 SOMMANO m³ 0,34 3,60 1,22 0,00

8

8 Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e

SAR24_PF.0 importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di

001.0002.002 sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua,

1 compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;

compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da

compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di

scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed

il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in

rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

SOMMANO m³ 36,59 23,55 861,71 158,42 18,39

9 Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti

SAR24_PF.0 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei

001.0002.004 provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo

1 sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per

la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del

cantiere

SOMMANO m³ 19,89 9,71 193,13 17,31 8,96

10 Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km

SAR24_PF.0 compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 SOMMANO m³ 12´780,32 9,52 121´668,65 0,00

4

11 Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

SAR24_PF.0 per la profondita e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni

001.0003.000 punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

1 modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md

<=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali

essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4,

A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

SOMMANO m² 408,70 1,50 613,07 61,31 10,00

12 Strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con

SAR24_PF.0 idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi

001.0003.000 mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale

2 inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a

raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza

espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 200´804,59 8´150,10
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con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito

dopo il costipamento

SOMMANO m³ 129,77 48,05 6´235,44 72,68 1,17

13 Pavimentazione di spazi esterni, veicolari o pedonali, con elementi AUTOBLOCCANTI in

SAR24_PF.0 calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera su letto di

001.0003.003 sabbia dello spessore di cm 5-6, compresa la saturazione dei giunti con sabbia,

5 l’innaffiamento, l’assestamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con

elementi color grigio naturale

SOMMANO m² 338,34 39,41 13´333,98 4´723,22 35,42

14 Cordonata in calcestruzzo vibrato allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo

SAR24_PF.0 preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la

001.0003.006 preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno

9 spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;

l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e

raccordi plano-altimetrici sezione piena trapezia cm 6,5/8x20, a superficie ruvida

SOMMANO m 102,17 25,96 2´652,34 961,41 36,25

15 Conferimento a discarica autorizzata di materialE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di

SAR24_PF.0 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

5 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 12´552,97 16,78 210´638,83 0,00

16 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 02 01 - Legno da

SAR24_PF.0 demolizione

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

6 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 296,41 241,71 71´645,26 0,00

17 Conferimento a discarica autorizzata di materialE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio

SAR24_PF.0 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

001.0009.001 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

1 l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 18,99 66,73 1´267,21 0,00

18 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,

SAR24_PF.0 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

3 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 244,00 13,43 3´276,92 0,00

19 Conferimento a discarica autorizzata di materiale COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti

SAR24_PF.0 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02,

001.0009.001 17 09 03.

6 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 70,00 20,47 1´432,90 0,00

20 Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti

SAR24_PF.0 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02,

001.0009.001 17 09 03.

6 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 729,33 20,47 14´929,39 0,00

21 Sola perforazione a rotopercussione, con circolazione di aria e se necessario di acqua, ad

SAR24_PF.0 andamento verticale, orizzontale o con qualsiasi inclinazione, di diametro sino mm 85, esclusi

002.0002.006 i ponteggi, la preparazione di piazzole di lavoro particolari. Valutata per la effettiva lunghezza

7 di perforazioni, per le seguenti lunghezze comprese tra: m 0,00 e m 20,00

SOMMANO m 34,00 41,06 1´396,04 570,52 40,87

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 527´612,90 14´477,93
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22 Tubo acqua di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452-1:2010 e UNI EN 1452-2:2010ed

SAR24_PF.0 alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, per condotte in

003.0003.000 pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta

4 elastomerica in conformità alle norme UNI EN 681-1:2016. Le tubazioni riporteranno la

marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare la serie corrispondente alla pressione

nominale espressa in BAR, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione

accreditato secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. Dato in opera compresa la fornitura dei

relativi Certificati, fornitura delle tubazioni, trasporto f.co cantiere, carico, scarico, sfilamento

lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura

dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la

fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il

rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in

opera di raccordi, apparecchiature e pezzi speciali che verranno compensati con voci a parte. I

materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di qualità

secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 75 mm, PFA 6 bar

SOMMANO m 34,00 20,56 699,04 355,98 50,92

23 Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-

SAR24_PF.0 1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al

003.0014.000 metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con

1 giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in

opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di

posa , la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione

dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo

scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e

posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 110 TUBO IN PVC, rigido

conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di

acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro

con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno 110

mm, comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO m 32,00 27,93 893,76 411,20 46,01

24 Tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401-

SAR24_PF.0 1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al

003.0014.000 metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con

3 giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in

opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di

posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione

dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo

scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e

posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 160.

SOMMANO m 93,01 41,91 3´898,04 1´559,77 40,01

25 Curve a 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello

SAR24_PF.0 di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento

003.0014.001 del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta in

6 gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e

ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell’eventuale tappo di chiusura sulla

diramazione. Diametro esterno 110 mm, comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 16,00 14,52 232,32 107,52 46,28

26 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di

SAR24_PF.0 piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza

003.0015.000 sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto,

4 il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle

giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il

rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne

60x60x60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 cm,

dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm

SOMMANO cad. 18,00 283,20 5´097,60 1´338,30 26,25

27 Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in

SAR24_PF.0 PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul

003.0023.000 piano orizzontale dall'asse della tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e

5 compensati con il presente prezzo i seguenti oneri e magisteri:

Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione

della tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,

PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;

Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta della lunghezza massima di ml 2,00,

fino ad una profondità media di ml 1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la

natura e la consistenza del terreno, esclusa la roccia tenera e dura da martello il cui maggiore

onere sarà compensato con voce a parte. Lo scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una
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livelletta costante dalla tubazione di rete al terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori

lunghezze, larghezze o profondità di scavo verranno compensate con apposite voci a parte;

Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della

tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad

un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione;

Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano

di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30

compattati meccanicamente;

Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura

“ACQUEDOTTO” o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da

posare all'interno dello strato di riempimento in misto;

Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita,

realizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con

piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente

previsto dai particolari progettuali;

Fornitura, trasporto e posa in opera di collare di presa in g.s. fino al DN 150 rispondente alle

prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi COLLARE DI PRESA IN GHISA

SFEROIDALE;

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale del tipo pesante da 1”

PFA 25 rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi VALVOLA A

SFERA PER PRESA IN CARICO;

Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone,

stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi RACCORDO

DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO;

Forbitura, trasporto e posa in opera di Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm,

composta da duplice strato, interno ed esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di

apposito collante, su tubazione in alluminio saldata longitudinalmente in continuo per

sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C;

Fornitura, trasporto e posa in opera di n° 2 curve doppie DE 32*32, in ottone stagnato,

rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “CURVA 90° PER

MULTISTRATO”;

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,

rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE

CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato;

Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo diritto maschio DE 32x1" M, in ottone,

stagnato, rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “RACCORDO

DRITTO MASCHIO PER TUBAZIONE MULTISTRATO”;

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera piombabile in ottone ADZ conforme al

disciplinare per la diramazione di allaccio idrico alle utenze.

Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche

anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della

tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare

idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,

per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi

mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la

vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a

discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di

conferimento.

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla

Direzione dei lavori le discariche individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo

scavo e consegnare la certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti

materiali; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato

mediante certificazione rilasciata dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di

materiale conferito per lo smaltimento.

Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri

necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra

citato per realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico.

SOMMANO cad. 8,00 633,17 5´065,36 987,44 19,49

28 Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del

SAR24_PF.0 DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, per ogni metro eccedente i primi

003.0023.001 2.00 ml, quale compenso a metro lineare, misurato sul piano orizzontale dall'asse della

1 tubazione fino alla base del piantone. Si intendono compresi e compensati con il presente

prezzo i seguenti oneri e magisteri:

Taglio e demolizione di pavimentazione stradale di qualsiasi tipologia, con la sola esclusione

della tipologia in LASTRONATO, BASOLATO, SANPIETRINI, PIETRA, GRANITO,

PORFIDO, TRACHITE, SELCIATO etc.. che verrà compensata con apposita voce a parte;

Realizzazione dello scavo a sezione obbligata ristretta, fino ad una profondità media di ml

1.00 e con larghezza pari a ml 0.50, qualunque sia la natura e la consistenza del terreno,

esclusa la roccia dura da martello il cui maggiore onere sarà compensato con voce a parte. Lo

scavo verrà realizzato avendo cura di tenere una livelletta costante dalla tubazione di rete al

terminale di allaccio. Resta inteso che maggiori lunghezze, larghezze o profondità di scavo

verranno compensate con apposite voci a parte;

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
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Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia per la formazione del letto di posa della

tubazione d’allaccio dell'altezza di cm 10, il rinfianco e il ricoprimento della stessa fino ad

un'altezza di cm 10 sulla generatrice superiore della tubazione;

Fornitura, trasporto e posa in opera di misto arido per il riempimento dello scavo fino al piano

di posa del sottofondo della pavimentazione, da porre in opera a strati uniformi da cm 30

compattati meccanicamente;

Fornitura, trasporto e posa in opera di nastro segnalatore in materiale plastico con dicitura

“ACQUEDOTTO” o indicazione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da

posare all'interno dello strato di riempimento in misto;

Realizzazione del sottofondo per il ripristino della pavimentazione stradale demolita,

realizzato mediante fornitura, trasporto e posa in opera di cm 23 di calcestruzzo R’cK 20 con

piano finito coincidente con la quota del piano stradale esistente oppure dove diversamente

previsto dai particolari progettuali;

Tubazione multistrato DN 32, spessore parete 3 mm, composta da duplice strato, interno ed

esterno, di Pex-b coestruso, con l'interposizione di apposito collante, su tubazione in alluminio

saldata longitudinalmente in continuo per sovrapposizione, pressione di picco 30 bar a 20 °C;

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in polietilene corrugato, di diametro adeguato,

rispondente alle prescrizioni inserite nella voce di elenco prezzi “POLIETILENE

CORRUGATO A DOPPIA PARETE” per il ricoprimento di tutta la tubazione in multistrato;

Nel prezzo di cui sopra sono compresi anche gli oneri per l’esecuzione delle prove idrauliche

anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal capitolato speciale d'appalto, lavaggio della

tubazione d'allaccio, compresa e compensata ogni altra operazione ed onere per collaudare

idraulicamente l'allaccio; il conferimento a discarica dei materiali di risulta dalle demolizioni,

per quanto non espressamente indicato dalle voci di elenco prezzi richiamate, da eseguirsi

mediante il carico su mezzo idoneo al trasporto di materiali di risulta dalle demolizioni, la

vagliatura e/o separazione dei materiali da smaltire secondo la loro tipologia, il trasporto a

discarica autorizzata e lo scarico del materiale, incluso il pagamento dell’indennità di

conferimento. E' esclusa la CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE (che verrà

eventualmente compensata con voce a parte se necessaria). Prima dell'inizio delle operazioni

di scavo e/o demolizioni l'impresa dovrà indicare alla Direzione dei lavori le discariche

individuate per lo smaltimento del materiale di risulta dallo scavo e consegnare la

certificazione dell'idoneità della discarica al ricevimento di detti materiali; il conferimento a

discarica dei materiali di risulta dovrà essere documentato mediante certificazione rilasciata

dalla discarica in cui verranno indicate le quantità di materiale conferito per lo smaltimento.

Nel prezzo sono comunque da intendersi compresi e compensati tutti gli oneri ed i magisteri

necessari per la fornitura a piè d’opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra

citato, necessario a realizzare a regola d’arte l’allaccio idrico Dn 32.

SOMMANO m 8,00 199,45 1´595,60 249,60 15,64

29 Calcestruzzo per opere non strutturali, magroni di sottofondazione, massetti a terra o su

SAR24_PF.0 vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di tubazioni, avente CLASSE DI CONSISTENZA

004.0001.000 S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

3 cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una

profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse

carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C12/15 a

norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida

Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 34,98 201,98 7´065,25 820,99 11,62

30 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente

SAR24_PF.0 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

004.0001.000 (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza

9 l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino

all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte,

compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di

resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al

D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 145,17 222,56 32´309,03 4´076,37 12,62

31 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti con l’impiego di pompe,

SAR24_PF.0 gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo gettato in

004.0001.004 opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da

3 compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche

SOMMANO m³ 31,75 17,12 543,55 0,00

32 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione

SAR24_PF.0 con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera

004.0001.004 gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e

4 l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto

in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m

SOMMANO m³ 109,65 53,98 5´918,89 2´596,52 43,87
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33 Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI,

SAR24_PF.0 CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, fino a m 4

008.0001.000 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,

4 disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,

valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 258,93 35,77 9´261,92 5´960,56 64,36

34 Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta

SAR24_PF.0 semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati

008.0001.008 dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Da posarsi su massetto in calcestruzzo (questo

3 escluso), compreso i taglio a misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 20

SOMMANO m² 634,81 26,83 17´031,95 2´577,32 15,13

35 Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza

SAR24_PF.0 migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con

008.0002.000 sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura,

2 sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,

sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali

saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con

impiego di barre fino al FI 12-14

SOMMANO kg 4´504,58 2,34 10´540,71 2´792,84 26,50

36 Rete elettrosaldata costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad

SAR24_PF.0 aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi,

008.0002.000 tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a

8 regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20

SOMMANO kg 9´090,65 2,08 18´908,55 2´909,01 15,38

37 Fornitura e posa in opera di tubo in pe corrugato flessibile per cavidotti interrati per la

SAR24_PF.0 protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a

009.0001.005 bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato,

0 interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla

formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto,  comprese tracce e

assistenza muraria

SOMMANO m 40,50 1,69 68,47 14,20 20,71

38 Fornitura e posa in opera di centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante

SAR24_PF.0 IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per

009.0002.000 l’inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x411x120 mm a 24

7 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee

in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 201,54 1´813,86 937,89 51,71

39 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico da

SAR24_PF.0 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,

009.0003.000 unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissar- si a scatto all’interno di centralini o quadri,

2 compreso il cablaggio interno degli stessi,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 27,00 148,32 4´004,64 1´331,64 33,25

40 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico da

SAR24_PF.0 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva

009.0003.000 C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all’interno di centralini o quadri,

3 compreso il cablaggio interno degli stessi,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 18,00 143,46 2´582,28 876,06 33,93

41 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico

SAR24_PF.0 differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN

009.0003.003 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno

8 di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi,  comprese tracce e assistenza

muraria

SOMMANO cad. 9,00 374,95 3´374,55 531,27 15,74

42 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico

SAR24_PF.0 differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN

009.0003.007 35,tipo A, sensibilità 500 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini

0 o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 389,09 3´501,81 613,26 17,51

43 Fornitura, montaggio, cablaggio e assemblaggio di interruttore automatico magnetotermico

SAR24_PF.0 differenziale da 6 kA (CEI EN 60898-1:2019) di tipo modulare da montare su guida DIN

009.0003.008 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno

2 di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi,  comprese tracce e assistenza

muraria
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SOMMANO cad. 18,00 307,71 5´538,78 980,10 17,70

44 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezione

SAR24_PF.0 di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su

009.0004.002 supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,

1 prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,

compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare 10 A impianti interni

civili,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 35,51 319,59 82,53 25,82

45 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezioneE

SAR24_PF.0 di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su

009.0004.002 supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,

8 prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,

compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Suoneria 24V 8VA impianti interni

civili,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 61,55 553,95 112,32 20,28

46 Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezioneE

SAR24_PF.0 di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su

009.0004.003 supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti,

4 prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti,

compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico RJ11 o dati RJ 45

per impianti interni civili,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 19,00 56,19 1´067,61 250,04 23,42

47 Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori

SAR24_PF.0 unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili

009.0004.017 entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle

3 murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con

coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti

da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di

accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o

argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro

d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un

utilizzatore),  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 137,50 106,90 14´698,75 7´004,25 47,65

48 Fornitura e posa in opera di punto luce deviato dato in opera completo di conduttori unipolari

SAR24_PF.0 di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

009.0004.017 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature

4 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in

PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in

resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di

montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere

murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento,

di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore),  comprese

tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 90,00 134,76 12´128,40 5´969,70 49,22

49 Fornitura e posa in opera di punto luce invertito dato in opera completo di conduttori unipolari

SAR24_PF.0 di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

009.0004.017 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature

6 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in

PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in

resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di

montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento,

di piano o di settore. - punto luce invertito (3 punti di comando per un utilizzatore),  comprese

tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 27,00 304,16 8´212,32 3´273,21 39,86

50 Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di

SAR24_PF.0 rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

009.0004.017 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature

9 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in

PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in

resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di

montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento,

di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 245,00 109,43 26´810,35 12´183,85 45,44

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 731´349,83 75´381,67
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51 Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di

SAR24_PF.0 rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo

009.0004.018 isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature

1 o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in

PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in

resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di

montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere

murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d’appartamento,

di piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore,  comprese tracce e assistenza

muraria

SOMMANO cad. 27,00 115,51 3´118,77 1´331,37 42,69

52 Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli

SAR24_PF.0 oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

009.0005.000 SOMMANO m 27,00 8,86 239,22 43,20 18,06

3

53 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio zincato a croc 50x50 mm altezza

SAR24_PF.0 1.00 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in

009.0005.000 opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia

9 esclusi.

SOMMANO m 9,00 21,33 191,97 62,91 32,77

54 Fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare termoplastico per cavidotti, manufatto

SAR24_PF.0 monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione

009.0005.001 interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di

2 sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta

stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in

opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo

e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se

necessari; escluso scavo e rinterro.

SOMMANO cad. 9,00 81,88 736,92 309,15 41,95

55 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza predisposto per

SAR24_PF.0 funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore,

009.0012.000 portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente

3 alla fiamma, anti-ingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed

equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a

risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W.

Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per

l’installazione,  comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 169,53 1´525,77 396,27 25,97

56 Fornitura e posa in opera di impianto citofonico monofamiliare comprendente citofono interno

SAR24_PF.0 a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna por- tamodulo, completa di

010.0002.003 scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico dim.90x90 mm; gruppo

9 fonico; alimentatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamenti, esclusi gli

oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse,  comprese

tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 9,00 477,93 4´301,37 2´276,46 52,92

57 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale  RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG214 U

SAR24_PF.0 colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,  comprese

010.0003.000 tracce e assistenza muraria

7 SOMMANO m 185,00 18,14 3´355,90 849,15 25,30

58 Fornitura e posa in oepra di cavi tv satellitare digitale ad iniezione di gas, tipo 17/PH/90, dato

SAR24_PF.0 in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,  comprese tracce e assistenza

010.0003.001 muraria

0 SOMMANO m 88,00 5,19 456,72 200,64 43,93

59 Fornitura e posa in opera di punto presa tv con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato

SAR24_PF.0 sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto,

010.0004.000 presa TV in derivazione e placca in resina,  comprese tracce e assistenza muraria

7 SOMMANO cad. 37,00 121,87 4´509,19 2´101,60 46,61

60 Griglia di ripresa dell’aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su

SAR24_PF.0 controtelaietto in acciaio zincato estraibile, senza vite tramite clips, serranda di taratura a

010.0005.016 contrasto in acciaio zincato, dimensioni 400 x 200 mm

9 SOMMANO cad. 34,00 192,30 6´538,20 2´063,46 31,56

61 Collettore semplice complanare, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie

SAR24_PF.0 da 1/2" dotate di rubinetto d’arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a

010.0007.007 monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2",

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 756´323,86 85´015,88
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3 comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO m 18,00 95,71 1´722,78 411,84 23,91

62 Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato 

SAR24_PF.0 finito in opera all’interno di UNITA’ ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER 

010.0007.007 L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio sanitario con 

5 tubazioni da 1/2” o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna 

princi- pale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato 

all’interno dell’unità fino al locale di utiliz- zo e da tubazioni da 1/2” o equivalente, pure 

coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) 

PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla 

colonna di scarico piu’ prossima e tubazioni da 35-40-75 mm, dall’apparecchio di utilizzo 

al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di 

tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli 

apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali collettori 

complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ 

SCARICO con tubazioni in MULTISTRATO PEX/AL/PEX (secondo indicazioni Abbanoa) 

e scarichi in PVC, comprese tracce e assistenza muraria

SOMMANO cad. 68,00 261,78 17´801,04 7´091,04 39,83

63 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana bianca, tipo economico, inclusi accessori e

SAR24_PF.0 rubinetteria dimensione circa 60x50, comprese tracce e assistenza muraria

010.0007.008 SOMMANO cad. 9,00 496,82 4´471,38 606,87 13,57

5

64 Fornitura e posa in opera di bidet sospeso a parete in porcellana bianca, dimensioni circa

SAR24_PF.0 55x36x34h, inclusi accessori tipo economico, comprese tracce e assistenza muraria

010.0007.009 SOMMANO cad. 9,00 801,39 7´212,51 606,87 8,41

3

65 Fornitura e posa in opera di vaso sospeso a parete in porcellana bianca, con scarico a cacciata,

SAR24_PF.0 dimensioni circa 55x36x30h, incluso sedile, cassetta e accessori, tipo economico,  omprese

010.0007.009 tracce e assistenza muraria

9 SOMMANO cad. 16,00 803,61 12´857,76 1´078,88 8,39

66 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetrochina bianca, dimensioni circa 75x75, 

SAR24_PF.0 incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo, comprese tracce e assistenza 

010.0007.010 muraria

2 SOMMANO cad. 9,00 558,87 5´029,83 606,87 12,07

67 Fornitura e posa in opera di vasca-lavatoio in extra-clay bianco, a sezione trapezoidale, inclusi

SAR24_PF.0 accessori e rubinetteria dimensioni d’ingombro circa 60x50x40, comprese tracce e assistenza

010.0007.013 muraria

2 SOMMANO cad. 6,00 522,93 3´137,58 404,58 12,89

68 Tubo multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzione idrico-sanitaria di fabbricati civili

SAR24_PF.0 e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su

010.0007.015 murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 32, comprese tracce e assistenza

1 muraria

SOMMANO m 72,76 31,74 2´309,41 938,62 40,64

69 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle

SAR24_PF.0 rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e

012.0001.000 la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito

7 secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m

SOMMANO m³ 4,77 116,70 556,65 387,72 69,65

70 Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente

SAR24_PF.0 eseguiti, comprendente selezione dei materiali di idonea granulometria, scevri da sostanze

012.0003.000 organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le

1 indicazioni della D.L.; esclusi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo scavo

SOMMANO m³ 4,05 31,81 128,81 100,87 78,28

71 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte

SAR24_PF.0 fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare

012.0004.000 l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni

2 ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali

metallici, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’innaffiamento ed il carico dei

materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola

d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con

intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto

del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo

vuoto per pieno.

SOMMANO m³ 818,68 34,44 28´195,34 6´140,11 21,78

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

A   R I P O R T A R E 839´746,95 103´390,15
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72 Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo non armato) eseguita

SAR24_PF.0 prevalentemente a mano e, ove occorra con l’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione,

012.0004.001 altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato

1 da conservare, l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del

pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a

terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego

di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli

tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,

l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per

assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Inclusi il carico del

materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto

autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

SOMMANO m³ 77,99 336,80 26´267,02 15´596,44 59,38

73 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita

SAR24_PF.0 TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di

012.0005.000 strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la

9 cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le

eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei

materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola

d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad

impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura

demolita.

SOMMANO m² 529,32 19,21 10´168,24 6´976,44 68,61

74 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e

SAR24_PF.0 l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

012.0007.000 ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di mattoni pieni o

1 tufo: della larghezza sino a 100 cm2

SOMMANO m 270,00 37,51 10´127,70 6´042,60 59,66

75 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle

SAR24_PF.0 cautele da adottare per l’ esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione

012.0008.000 di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed evitare danni a

1 strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo;

escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento ad

impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

SOMMANO m² 988,14 16,73 16´531,59 9´614,61 58,16

76 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello

SAR24_PF.0 spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a

012.0009.001 deposito o a rifiuto nonché l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

2 Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m² 1´133,53 22,76 25´799,14 18´691,91 72,45

77 Demolizione di vespaio in pietrame, eseguita con l’utilizzo di mezzi meccanici, compreso

SAR24_PF.0 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto

012.0009.001 autorizzato; escluso il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato nonché i relativi oneri di

9 conferimento. Valutato per l’effettivo volume demolito

SOMMANO m³ 313,19 29,45 9´223,44 1´465,72 15,89

78 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con

SAR24_PF.0 l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del

012.0009.002 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del

1 trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti

tipi: di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m² 1´133,53 21,86 24´778,96 5´304,92 21,41

79 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la

SAR24_PF.0 schiodatura, la smuratura, la cernita dell’eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti

012.0010.001 orizzontali, l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

3 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed esclusa la

grossa orditura portante e il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri

relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento.

SOMMANO m² 349,26 24,53 8´567,34 6´684,84 78,03

80 Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura

SAR24_PF.0 portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l’avvicinamento dei materiali

012.0011.000 ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio

4 nell’ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali

oneri relativi. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per

controsoffitti in lastre di fibra

SOMMANO m² 628,87 8,76 5´508,90 4´194,57 76,14

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
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81 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,compresa la rimozione di

SAR24_PF.0 grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile,

012.0013.000 i trasporti orizzontali, l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL

5 e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto,

nonché l’eventuale onere per il conferimento a discarica.

SOMMANO m 426,26 8,57 3´653,06 2´246,39 61,49

82 Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in

SAR24_PF.0 mattoni pieni; compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ed

012.0013.000 esclusi il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a

6 discarica. Calcolata sulle superfici in vista

SOMMANO m² 95,37 22,83 2´177,31 1´577,42 72,45

83 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con paticolare cura al fine di non

SAR24_PF.0 danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale

012.0013.001 riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento

1 in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso

il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in

laterizio o cemento

SOMMANO m² 361,97 17,56 6´356,20 4´481,19 70,50

84 Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del

SAR24_PF.0 cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale

012.0013.001 riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento

3 in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso

il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

SOMMANO m² 326,35 6,71 2´189,81 1´240,12 56,63

85 Smontaggio della grossa armatura in legno di tetti, compreso la ferramenta, la smuratura delle

SAR24_PF.0 strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico

012.0013.001 su automezzo o l’avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati

5 all’amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere ed escluso il

trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per il volume

rimosso e per il seguente tipo: per strutture composte quali capriate

SOMMANO m³ 23,89 282,59 6´751,07 5´300,95 78,52

86 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso

SAR24_PF.0 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

012.0014.000 degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

3 provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in

apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito

o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per

la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2

SOMMANO m² 80,64 21,74 1´753,12 1´304,74 74,43

87 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e

SAR24_PF.0 con la massima accuraltezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

012.0015.000 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti

1 orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili

dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo

entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere

per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della

struttura rimossa

SOMMANO kg 244,70 1,83 447,80 225,13 50,27

88 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese

SAR24_PF.0 opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuraltezza, rimozione dei

012.0016.000 relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o

1 il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati

all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del

cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il

conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi:

vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

SOMMANO cad. 52,00 37,60 1´955,20 1´467,44 75,05

89 Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con relativi

SAR24_PF.0 accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro

012.0017.000 magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali,

3 il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e

riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro
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l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l’eventuale onere per il

conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

SOMMANO cad. 14,00 26,50 371,00 279,30 75,28

90 Rete metallica zincata antipassero del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio

SAR24_PF.0 meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant’altro occorre per

012.0021.000 dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

1 SOMMANO m² 42,81 4,69 200,78 5,56 2,77

91 Ferro lavorato per cancelli e simili, di qualsiasi proflatura e sezione incluso le chiavi o piastre

SAR24_PF.0 di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature

012.0022.000 di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell’ambiente circostante, le

1 sigillature dei fori stessi, lallettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per

dare il lavoro finito a regola d’arte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la

sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte.

SOMMANO kg 2´779,80 8,53 23´711,70 9´562,53 40,33

92 Sigillatura di piccole lesioni su tamponature con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la

SAR24_PF.0 preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente,

012.0026.000 quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le

3 indicazioni della D.L.

SOMMANO m 309,32 10,46 3´235,49 1´630,11 50,38

93 Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a

SAR24_PF.0 qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti

012.0026.002 mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in

1 opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l’esecuzione, anche in malta, dei

raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione del 20% dei pezzi

SOMMANO m² 25,00 26,30 657,50 298,50 45,40

94 Sostituzione del tavolato in legno spessore 2 cm, incluse le opere di raccordo con l’assito

SAR24_PF.0 esistente per dare il lavoro finito a regola d’arte, compresa la collocazione di listelli

012.0026.002 coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm; esclusa rimozione da computarsi a

7 parte. Per i seguenti tipi: in legno di castagno per cassettonati.

SOMMANO m² 721,08 150,84 108´767,71 31´828,47 29,26

95 Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con

SAR24_PF.0 l’orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa rimozione da computarsi a

012.0026.002 parte. Per i seguenti tipi: in legno d’abete

8 SOMMANO m³ 14,48 1827,18 26´457,57 9´800,79 37,04

96 Fornitura e posa in opera di travi di piccola orditura per struttura in legno incluse le opere di

SAR24_PF.0 raccordo ed aggancio alla struttura esistente, staffe, tiranti, ferramenta etc, per dare il lavoro

012.0026.003 finito a regola d’arte. Per i seguenti tipi: in legno d’abete

0 SOMMANO m³ 12,47 2388,24 29´781,37 10´128,76 34,01

97 Muratura in mattoni laterizi pieni, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg

SAR24_PF.0 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzette e

013.0003.005 stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto, dimensioni 12x25x6

7 SOMMANO m² 14,83 380,29 5´639,70 193,98 3,44

98 Muratura in mattoni laterizi forati, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg

SAR24_PF.0 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci,

013.0003.006 architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm

3 SOMMANO m² 566,45 36,99 20´952,99 6´446,20 30,77

99 Intonaco liscio in malta per interni premiscelata, costituito da un primo strato di rinzaffo e da

SAR24_PF.0 un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei

013.0004.005 selezionati per purezza e granulometria con l’aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in

8 piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su

superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,

compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali e verticali

SOMMANO m² 1´945,69 22,45 43´680,74 27´025,65 61,87

100 Intonaco premiscelato termoisolante per pareti verticali, eseguito con malta premiscelata a

SAR24_PF.0 base di leganti idraulici e aerei, inerti leggeri e additivi specifici, applicato su superfici di

013.0004.006 laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente trattati

0 con una strollatura di sabbia e cemento, spianato a cazzuola e lisciato con frattazzo, spessore

finito 3 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso la

sbruffatura e il tiro in alto

SOMMANO m² 87,48 39,82 3´483,48 1´185,36 34,03

101 Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente
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SAR24_PF.0 all’invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in tinte

013.0005.000 chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo

6 preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio,

lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne

SOMMANO m² 1´718,21 11,52 19´793,77 6´786,93 34,29

102 Vetrocamera isolante costituita da due cristalli Float trasparenti incolore separati da

SAR24_PF.0 intercapedine d'aria disidrata, sigillati a caldo, per qualsiasi serramento, dato in opera su

013.0006.018 predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di

0 appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al

silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8/9-12-8/9

SOMMANO m² 96,23 157,19 15´126,40 1´244,24 8,23

103 Porta interna tamburata ad anta cieca cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una

SAR24_PF.0 specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di

013.0006.023 abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli

7 fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di

battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato

della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l’aletta dei coprifili e per

l’alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione

di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio

bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato.

Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura.

La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di

controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere

murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 47,00 591,12 27´782,64 5´559,16 20,01

104 Portoncino caposcala o esterno ad un’anta in massello di pino di Svezia, dimensioni 80-

SAR24_PF.0 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm

013.0006.025 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello

0 spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio

in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad

impedire infiltrazioni daria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura

di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia

interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all’esterno. Cerniere tipo anuba

in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante,

antitarme ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca

previa carteggiatura dellimpregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature

con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 9,00 1472,13 13´249,17 1´958,13 14,78

105 Infisso monoblocco di finestra con persiana a lamelle orientabili, in PVC, con finitura in

SAR24_PF.0 legno, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle

013.0006.029 norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni

8 realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta

saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in

profilato zincato dimensione 0,60x1,50,  ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie

e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 24,30 1687,64 41´009,64 3´338,82 8,14

106 Infisso monoblocco di finestra con persiana a lamelle orientabili, in PVC, con finitura legno,

SAR24_PF.0 rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme

013.0006.029 UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con

9 saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo

di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato

dimensione 1,30x1,50 a due ante. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione

dell’infisso.

SOMMANO cad. 68,25 2649,04 180´796,97 9´377,55 5,19

107 INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE

SAR24_PF.0 ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati

013.0006.030 estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità

2 rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con

rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e

chiusura; controcassa a murare in profilato zincato, dimensioni 0,80x2,30 ad un’anta. Data in

opera compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cad. 3,68 2409,79 8´868,03 736,15 8,30

108 Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica

SAR24_PF.0 armata in vetro velo rinforzato, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa

013.0010.000 spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su

1 superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il
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consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto

spessore 2.5 mm

SOMMANO m² 827,12 13,74 11´364,63 5´483,81 48,25

109 Coibentazione termica di pavimenti eseguita con pannelli rigidi di perlite espansa densita’ 150

SAR24_PF.0 kg/mc, reazione al fuoco Classe 1, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già

013.0010.005 predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

7 SOMMANO m² 1´269,63 39,27 49´858,37 4´849,99 9,73

110 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro

SAR24_PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta kraft

013.0010.007 impermeabilizzata, resistenza al fuoco Classe 1, posati in opera a secco nelle intercapedini

4 delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in

alto spessore 60 mm

SOMMANO m² 315,79 23,16 7´313,70 1´518,96 20,77

111 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro

SAR24_PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta kraft

013.0010.007 impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, resistenza al fuoco Classe 1, posati in

8 opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del

fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SOMMANO m² 280,15 18,10 5´070,71 1´319,51 26,02

112 Coibentazione termoacustica di murature a cassa vuota eseguita con pannelli di fibre di vetro

SAR24_PF.0 trattate con resine termoindurenti, con una faccia rivestita da un foglio di carta Kraft

013.0010.008 impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, resistenza al fuoco Classe 1, posati in

0 opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del

fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm

SOMMANO m² 20,58 22,86 470,46 86,85 18,46

113 Coibentazione termica sottotegola di tetti a falde eseguita con pannelli in schiuma rigida di

SAR24_PF.0 polistirene espanso densita’ 32 kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superfice inferiore di

013.0010.008 posa liscia e quella superiore scanalata per l’ancoraggio della malta, posati in opera a secco su

8 superfici già predisposte, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm

SOMMANO m² 721,08 31,10 22´425,59 3´403,50 15,18

114 Copertura a tetto con tegole curve (COPPI) in laterizio, poste in opera su listelli metallici

SAR24_PF.0 zincati ventilati altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su falde a semplice

013.0011.000 spiovente o a padiglione, compresa la formazione del colmo con coppi, i cordoli laterali, lo

1 sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre

metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle

falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie

inferiore a mq.1.00

SOMMANO m² 360,54 91,76 33´083,15 8´357,32 25,26

115 Canale di gronda e in lamiera di alluminio 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare

SAR24_PF.0 o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di

013.0012.000 innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

3 SOMMANO m 139,62 34,18 4´772,20 2´834,29 59,39

116 Pluviale in lamiera di alluminio diametro 8 cm, spessore 0,8 mm, dello sviluppo di cm 25,

SAR24_PF.0 dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi

013.0012.000 tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

3 SOMMANO m 177,94 30,45 5´418,28 3´605,06 66,54

117 Scossalina in lamiera di alluminio, da applicare su cornicioni dello sviluppo di cm 50,

SAR24_PF.0 spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate, angoli, piegature, staffe etc e compresi

013.0012.5 tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc

SOMMANO m 66,60 34,64 2´307,02 1´423,25 61,69

118 Pavimento con piastrelle monocottura per locali soggetti a traffico pedonale medioforte

SAR24_PF.0 (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta

013.0013.001 bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la

8 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,

formato 30x30

SOMMANO m² 612,19 54,99 33´664,33 8´166,61 24,26

119 Fornitura e posa in opera di trachite, spessore cm 3 in lastre lavorate già levigate e lucidate in

SAR24_PF.0 stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera

013.0013.008 con malta cementizia dosata a 400 Kg/m³ d’impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura;

7 la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell’intonaco a ridosso delle lastre; sono

compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l’avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i

tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e
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qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d’arte secondo

le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO m² 133,83 149,59 20´019,64 8´875,62 44,33

120 Massetto di sottofondo per pavimenti in gres, in gomma, pvc, linoleum, moquette etc,

SAR24_PF.0 realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera,

013.0013.010 perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4

0 SOMMANO m² 612,19 18,15 11´111,26 3´465,00 31,18

121 Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a pasta rossa, monocolore o

SAR24_PF.0 con decori semplici posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso)

013.0013.015 compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei

5 giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15

SOMMANO m² 285,80 53,48 15´284,58 4´607,09 30,14

122 Zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres, di altezza pari alla dimensione minima della

SAR24_PF.0 piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale

013.0013.017 dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9

3 SOMMANO m 904,88 8,57 7´754,82 4´904,45 63,24

123 Cappotto EPS grafitato spessore 100 mm finitura silossanico colori vari - Isolamento termico

SAR24_PF.0 a cappotto di parete esterna con sistema ETICS - External Thermal Insulation Composite

013.0015.000 System, denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai

2 requisiti CAM di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 23/6/2022 (Criteri

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L'intera lavorazione dovrà

essere conforme al D.M. 23/6/2022 "Criteri ambientali minimi per l' affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici

pubblici" (CAM), soprattutto per gli aspetti legati alle specifiche tecniche dei materiali

impiegati, come all'assenza di sostanze pericolose . La procedura di posa si avvia con la

sistemazione del profilo metallico di partenza, dopodiché, sul lato posteriore del pannello di

materiale isolante viene steso uno strato di malta collante idonea per la posa ad alta resistenza

ed elevata deformabilità, dotato di marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 e di

marchio CE. Il pannello viene poi posizionato sulla parete, avendo cura di procedere dal basso

verso l’alto e di garantire lo sfalsamento dei giunti tra i vari pannelli, tali fughe sono poi

prontamente sigillate utilizzando del materiale isolante; si verificherà quindi la planarità dei

pannelli. La colla dovrà essere lasciata ad asciugare per il tempo stabilito dal produttore.

Terminata l’asciugatura si procede alla fissatura meccanica dei pannelli con appositi tasselli,

applicati secondo gli schemi del produttore e comunque in ragione di almeno 6 tasselli al

metro quadro, montati almeno in prossimità degli angoli ed al centro del pannello. I tasselli

devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei al supporto con

caratteristiche: - Rigidità del piattello 0.3 kN/mm - Portata del piattello ≥ 1.0 kN -

Coefficiente di conducibilità termica puntuale (χρ) ≤ 0.002 W/K. Si realizza poi un primo

strato di rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità con rasante idoneo, dotato di

marchio di qualità ITC CNR secondo ETAG 004 steso con spatola d’acciaio. In questo strato,

appena applicato si inserisce la rete in fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq -

dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) dall’alto verso il basso, in verticale (consigliato) o in

orizzontale, con una sovrapposizione di almeno 10 cm tra reti adiacenti ed evitando la

formazione di pieghe, una volta applicata la rete si procede all’applicazione di uno strato

ulteriore di rasatura per ricoprire adeguatamente la rete e garantire il definitivo livellamento

della superficie. Completata l’essicazione del sistema si applicherà una mano di fondo per

stabilizzare il supporto prima dell’applicazione degli strati di rivestimento di finitura in pasta

di tipo silossanico (intonachino), stesi con spatola. Sono compresi inoltre gli accessori ed i

profili per spigoli e riquadratura di infissi. Pannello isolante in EPS grafitato (per una

descrizione più approfondita si rimanda al prodotto elementare)

SOMMANO m² 1´204,17 125,43 151´039,04 38´220,34 25,30

124 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli in lana di roccia,

SAR24_PF.0 rispondenti ai CAM. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1.

013.0025.000 Pannello con elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN

3 ISO 11654, αw: 1,00, stabile fino al 100% di U.R. Dimensioni 600x600 mm, finitura liscia

colorata, bordo dritto per posa a vista - spessore 20 mm. Struttura a vista in acciaio

galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, resistenza al fuoco REI

180. La struttura sarà sospesa mediante pendini regolabili con due ganci, inclusa eventuale

realizzazione di tagli/fori di adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi

illuminanti. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

SOMMANO m² 1´191,88 54,31 64´731,00 21´727,98 33,57

125 Fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico da 1kW a 6 kW - Modulo fotovoltaico a

SAR24_PF.0 struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o rettangolare,

017.0001.000 efficienza > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10

1 anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura per qualsiasi tipo di tetto in

materiale anticorrosivo inossidabile. Compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e

COMMITTENTE: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa
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scatole IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.

Modulo certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC

61215 e IEC 61646. Compreso inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle

dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con trasformatore toroidale in

uscita, filtri e controllore di isolamento; dotato di dispositivo di distacco automatico dalla rete,

conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale,

contenitore con grado di protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20; - Quadro di

parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco

porta, tensione nominale 1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo,

analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo

scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie

(permessi comunali, richieste incentivi - Conto Energia ecc.), domanda di connessione presso

gestore energia elettrica; - comprese tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del

decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;

- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN

61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli

inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie

relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di

funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG

per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Comprese le tracce e le assistenze murarie

necessarie. Completi di tutta la componentistica elettrica ed elettronica necessaria

all'installazione e al suo corretto funzionamento. Compreso ogni altro onere e magistero per

dare l'impianto in opera installato a perfetta regola d'arte in rispetto di tutte le norme di settore

e perfettamente funzionante.

SOMMANO kW 18,00 3285,08 59´131,44 5´623,92 9,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´080´389,72 451´665,32 21,71

T O T A L E   euro 2´080´389,72 451´665,32 21,71
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´080´389,72 451´665,32 21,71

M:001 FABBRICATO 987 euro 189´037,96 41´426,01 21,91

M:001.001      DEMOLIZIONI euro 44´924,84 8´355,05 18,60

M:001.001.001           LAVORI euro 44´924,84 8´355,05 18,60

M:001.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15´177,26 2´255,58 14,86

M:001.002.001           LAVORI euro 15´177,26 2´255,58 14,86

M:001.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10´493,61 4´972,49 47,39

M:001.003.001           LAVORI euro 10´493,61 4´972,49 47,39

M:001.004      COIBENTAZIONI euro 18´605,03 4´707,99 25,30

M:001.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 18´605,03 4´707,99 25,30

M:001.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 11´687,98 4´173,55 35,71

M:001.005.001           LAVORI euro 1´739,91 1´058,07 60,81

M:001.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 9´948,07 3´115,48 31,32

M:001.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 8´742,05 2´441,95 27,93

M:001.006.001           LAVORI euro 8´742,05 2´441,95 27,93

M:001.007      SERRAMENTI euro 33´548,83 2´641,01 7,87

M:001.007.001           LAVORI euro 33´548,83 2´641,01 7,87

M:001.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 11´255,50 2´034,05 18,07

M:001.008.001           LAVORI euro 8´679,65 1´969,48 22,69

M:001.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 2´575,85 64,57 2,51

M:001.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19´882,72 6´032,13 30,34

M:001.009.001           LAVORI euro 13´312,56 5´407,25 40,62

M:001.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´570,16 624,88 9,51

M:001.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5´505,58 761,56 13,83

M:001.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 5´505,58 761,56 13,83

M:001.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 9´214,56 3´050,65 33,11

M:001.011.001           LAVORI euro 9´214,56 3´050,65 33,11

M:002 FABBRICATO 1002 euro 216´432,10 48´644,27 22,48

M:002.001      DEMOLIZIONI euro 49´955,73 10´733,71 21,49

M:002.001.001           LAVORI euro 49´955,73 10´733,71 21,49

M:002.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 18´187,67 2´714,21 14,92

M:002.002.001           LAVORI euro 18´187,67 2´714,21 14,92

M:002.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 13´060,53 6´151,43 47,10

M:002.003.001           LAVORI euro 13´060,53 6´151,43 47,10

M:002.004      COIBENTAZIONI euro 22´307,73 5´644,96 25,30

M:002.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 22´307,73 5´644,96 25,30

M:002.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 13´869,83 4´925,16 35,51
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M:002.005.001           LAVORI euro 1´985,91 1´203,43 60,60

M:002.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 11´883,92 3´721,73 31,32

M:002.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 10´363,40 2´925,81 28,23

M:002.006.001           LAVORI euro 10´363,40 2´925,81 28,23

M:002.007      SERRAMENTI euro 41´272,45 3´187,73 7,72

M:002.007.001           LAVORI euro 41´272,45 3´187,73 7,72

M:002.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 11´444,60 2´101,01 18,36

M:002.008.001           LAVORI euro 8´868,75 2´036,44 22,96

M:002.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 2´575,85 64,57 2,51

M:002.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 21´053,06 6´594,11 31,32

M:002.009.001           LAVORI euro 14´482,90 5´969,23 41,22

M:002.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´570,16 624,88 9,51

M:002.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 6´402,54 951,95 14,87

M:002.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´402,54 951,95 14,87

M:002.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 8´514,56 2´714,19 31,88

M:002.011.001           LAVORI euro 8´514,56 2´714,19 31,88

M:003 FABBRICATO 1011 euro 200´431,72 42´051,43 20,98

M:003.001      DEMOLIZIONI euro 57´902,70 9´597,46 16,58

M:003.001.001           LAVORI euro 57´902,70 9´597,46 16,58

M:003.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15´095,93 2´244,75 14,87

M:003.002.001           LAVORI euro 15´095,93 2´244,75 14,87

M:003.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10´242,43 4´866,18 47,51

M:003.003.001           LAVORI euro 10´242,43 4´866,18 47,51

M:003.004      COIBENTAZIONI euro 18´499,67 4´681,33 25,30

M:003.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 18´499,67 4´681,33 25,30

M:003.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 11´610,85 4´142,43 35,68

M:003.005.001           LAVORI euro 1´719,44 1´044,70 60,76

M:003.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 9´891,41 3´097,73 31,32

M:003.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 8´470,79 2´371,63 28,00

M:003.006.001           LAVORI euro 8´470,79 2´371,63 28,00

M:003.007      SERRAMENTI euro 33´548,83 2´641,01 7,87

M:003.007.001           LAVORI euro 33´548,83 2´641,01 7,87

M:003.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 11´155,64 1´998,76 17,92

M:003.008.001           LAVORI euro 8´579,79 1´934,19 22,54

M:003.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 2´575,85 64,57 2,51

M:003.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19´882,72 6´032,13 30,34

M:003.009.001           LAVORI euro 13´312,56 5´407,25 40,62

M:003.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´570,16 624,88 9,51

M:003.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5´505,58 761,56 13,83
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M:003.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 5´505,58 761,56 13,83

M:003.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 8´516,58 2´714,19 31,87

M:003.011.001           LAVORI euro 8´516,58 2´714,19 31,87

M:004 FABBRICATO 1014 euro 313´740,45 69´491,24 22,15

M:004.001      DEMOLIZIONI euro 69´358,08 13´518,64 19,49

M:004.001.001           LAVORI euro 69´358,08 13´518,64 19,49

M:004.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 23´539,81 3´519,36 14,95

M:004.002.001           LAVORI euro 23´539,81 3´519,36 14,95

M:004.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 19´734,08 9´045,14 45,84

M:004.003.001           LAVORI euro 19´734,08 9´045,14 45,84

M:004.004      COIBENTAZIONI euro 30´039,23 7´601,41 25,30

M:004.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 30´039,23 7´601,41 25,30

M:004.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 13´204,65 5´139,14 38,92

M:004.005.001           LAVORI euro 3´313,24 2´041,41 61,61

M:004.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 9´891,41 3´097,73 31,32

M:004.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 12´702,44 3´653,08 28,76

M:004.006.001           LAVORI euro 12´702,44 3´653,08 28,76

M:004.007      SERRAMENTI euro 59´424,76 4´292,69 7,22

M:004.007.001           LAVORI euro 59´424,76 4´292,69 7,22

M:004.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 18´056,37 3´230,01 17,89

M:004.008.001           LAVORI euro 12´904,67 3´100,87 24,03

M:004.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 5´151,70 129,14 2,51

M:004.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 39´765,44 12´064,24 30,34

M:004.009.001           LAVORI euro 26´625,12 10´814,48 40,62

M:004.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 13´140,32 1´249,76 9,51

M:004.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 11´011,16 1´523,12 13,83

M:004.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 11´011,16 1´523,12 13,83

M:004.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 16´904,43 5´904,41 34,93

M:004.011.001           LAVORI euro 16´904,43 5´904,41 34,93

M:005 FABBRICATO 1028 euro 174´639,18 42´555,22 24,37

M:005.001      DEMOLIZIONI euro 31´779,12 6´513,32 20,50

M:005.001.001           LAVORI euro 31´779,12 6´513,32 20,50

M:005.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 9´717,83 1´467,83 15,10

M:005.002.001           LAVORI euro 9´717,83 1´467,83 15,10

M:005.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 5´862,36 2´760,85 47,09

M:005.003.001           LAVORI euro 5´862,36 2´760,85 47,09

M:005.004      COIBENTAZIONI euro 12´556,80 3´177,49 25,30

M:005.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 12´556,80 3´177,49 25,30
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M:005.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 45´534,82 14´124,24 31,02

M:005.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 45´534,82 14´124,24 31,02

M:005.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 6´341,14 2´005,69 31,63

M:005.006.001           LAVORI euro 6´341,14 2´005,69 31,63

M:005.007      SERRAMENTI euro 16´919,36 1´311,01 7,75

M:005.007.001           LAVORI euro 16´919,36 1´311,01 7,75

M:005.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 10´588,08 1´924,89 18,18

M:005.008.001           LAVORI euro 8´012,23 1´860,32 23,22

M:005.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 2´575,85 64,57 2,51

M:005.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 17´559,21 5´067,20 28,86

M:005.009.001           LAVORI euro 10´989,05 4´442,32 40,42

M:005.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´570,16 624,88 9,51

M:005.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 4´608,62 571,17 12,39

M:005.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 4´608,62 571,17 12,39

M:005.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 13´171,84 3´631,53 27,57

M:005.011.001           LAVORI euro 13´171,84 3´631,53 27,57

M:006 FABBRICATO 1056 euro 628´274,83 137´392,20 21,87

M:006.001      DEMOLIZIONI euro 200´265,74 28´456,24 14,21

M:006.001.001           LAVORI euro 200´265,74 28´456,24 14,21

M:006.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 31´137,43 4´616,48 14,83

M:006.002.001           LAVORI euro 31´137,43 4´616,48 14,83

M:006.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 21´929,99 10´461,41 47,70

M:006.003.001           LAVORI euro 21´929,99 10´461,41 47,70

M:006.004      COIBENTAZIONI euro 34´558,47 8´745,00 25,30

M:006.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 34´558,47 8´745,00 25,30

M:006.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 156´313,74 48´130,47 30,79

M:006.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 156´313,74 48´130,47 30,79

M:006.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 19´241,93 6´151,79 31,97

M:006.006.001           LAVORI euro 19´241,93 6´151,79 31,97

M:006.007      SERRAMENTI euro 67´097,66 5´282,02 7,87

M:006.007.001           LAVORI euro 67´097,66 5´282,02 7,87

M:006.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 22´057,62 3´849,50 17,45

M:006.008.001           LAVORI euro 16´905,92 3´720,36 22,01

M:006.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 5´151,70 129,14 2,51

M:006.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 39´765,44 12´064,24 30,34

M:006.009.001           LAVORI euro 26´625,12 10´814,48 40,62

M:006.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 13´140,32 1´249,76 9,51

M:006.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 11´011,16 1´523,12 13,83

M:006.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 11´011,16 1´523,12 13,83
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:006.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 24´895,65 8´111,93 32,58

M:006.011.001           LAVORI euro 24´895,65 8´111,93 32,58

M:007 FABBRICATO 1073 euro 357´833,48 70´104,95 19,59

M:007.001      DEMOLIZIONI euro 143´213,11 15´617,82 10,91

M:007.001.001           LAVORI euro 143´213,11 15´617,82 10,91

M:007.002      STRUTTURE IN FONDAZIONE E VESPAI euro 15´247,34 2´265,09 14,86

M:007.002.001           LAVORI euro 15´247,34 2´265,09 14,86

M:007.003      TAMPONATURE, TRAMEZZI, INTONACI E TINTEGGIATURE euro 10´293,93 4´903,60 47,64

M:007.003.001           LAVORI euro 10´293,93 4´903,60 47,64

M:007.004      COIBENTAZIONI euro 14´472,11 3´662,16 25,30

M:007.004.002           SPERIMENTAZIONE euro 14´472,11 3´662,16 25,30

M:007.005      CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE euro 76´395,73 23´530,23 30,80

M:007.005.002           SPERIMENTAZIONE euro 76´395,73 23´530,23 30,80

M:007.006      MAIOLICATURE, MARMI E RIVESTIMENTI euro 9´866,70 2´795,25 28,33

M:007.006.001           LAVORI euro 9´866,70 2´795,25 28,33

M:007.007      SERRAMENTI euro 35´020,96 2´858,58 8,16

M:007.007.001           LAVORI euro 35´020,96 2´858,58 8,16

M:007.008      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  E FOGNARIO euro 11´281,73 2´025,95 17,96

M:007.008.001           LAVORI euro 8´705,88 1´961,38 22,53

M:007.008.002           SPERIMENTAZIONE euro 2´575,85 64,57 2,51

M:007.009      IMPIANTO ELETTRICO TELEFONICO, CITOFONICO E FOTOVOLTAICO euro 19´882,72 6´032,13 30,34

M:007.009.001           LAVORI euro 13´312,56 5´407,25 40,62

M:007.009.002           SPERIMENTAZIONE euro 6´570,16 624,88 9,51

M:007.010      IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO euro 5´505,58 761,56 13,83

M:007.010.002           SPERIMENTAZIONE euro 5´505,58 761,56 13,83

M:007.011      OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 16´653,57 5´652,58 33,94

M:007.011.001           LAVORI euro 16´653,57 5´652,58 33,94

TOTALE  euro 2´080´389,72 451´665,32 21,71

     Data, 18/10/2024

Il Tecnico
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-------------------------------------------------------------------------
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