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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
fabbricato 987 (SpCat 1)
1 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0 sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 3 mesi 3,00
SOMMANO mese 3,00 96,00 288,00
2 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 192,00 576,00
3 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
4 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
5 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S$1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
6 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S$1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefaibbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2'224,00
7 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
A RIPORTARE 37734,00

COMMITTENTE: AREA - Azienda Regionale per I'Edilizia Abitativa - Distretto di Carbonia




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37734,00
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
8 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
9 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,34 244,80
10 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (fiullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,06 43,20
11 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,40 288,00
12 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,47 338,40
13 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,25 180,00
14 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
A RIPORTARE 7°464,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T::;R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°464,40
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 opari per 90 giorni 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,27 194,40
15 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,45 324,00
16 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per 1’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,57 410,40
17 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall’ icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,17 122,40
18 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... 1 fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
19 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
20 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0/lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie rafigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 90 giomi 1,00 90,000 90,00
SOMMANO giomo 90,00 0,16 14,40
A RIPORTARE 87924,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87924,00
21 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
22 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n s 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
23 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
24 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 10 giorni 10,00
SOMMANO giomo 10,00 101,00 17010,00
25 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antifamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 90 giorni per 8 operai 8,00 90,000 720,00
SOMMANO mese 720,00 0,07 50,40
26 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere pill imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 150,00 450,00
27 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI Costo di
$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 391,00 17173,00
A RIPORTARE 127693,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127693,04
28 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 16 ore 16,00
SOMMANO ora 16,00 57,00 912,00
Parziale fabbricato 987 (SpCat 1) euro 137605,04
A RIPORTARE 137605,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137605,04
fabbricato 1002 (SpCat 2)
29 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 1 mesi 1,00
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00
30 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
nolo per 1 mese 1,00
SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00
31 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
32 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
33 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
34 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
35 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 16°763,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T::;R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°763,04
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
36 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
37 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,34 61,20
38 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,06 10,80
39 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,40 72,00
40 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,47 84,60
41 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,25 45,00
42 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 197672,64
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TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197672,64
lavoratori.
n. 6 opari per 30 giorni 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,27 48,60
43 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 6 operai per 30 giomni 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,45 81,00
44 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,57 102,60
45 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 6 operai per 30 giomi 6,00 30,000 180,00
SOMMANO giomo 180,00 0,17 30,60
46 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
47 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
48 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 30 giomi 1,00 30,000 30,00
SOMMANO giomo 30,00 0,16 4,80
49 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 20°334,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°334,24
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
50 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
51 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
52 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 10 giorni 10,00
SOMMANO giomo 10,00 101,00 17010,00
53 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 30 giorni per 6 operai 6,00 30,000 180,00
SOMMANO mese 180,00 0,07 12,60
54 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 150,00 150,00
55 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 391,00 391,00
56 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 22°983,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°983,48
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 4 ore 4,00
SOMMANO ora 4,00 57,00 228,00
Parziale fabbricato 1002 (SpCat 2) euro 97606,44
A RIPORTARE 23°211,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23211,48
fabbricato 1011 (SpCat 3)
57 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 3 mesi 3,00
SOMMANO mese 3,00 96,00 288,00
58 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 192,00 576,00
59 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
60 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
61 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
62 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
63 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 26°945,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26°945,48
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
64 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
65 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,34 244,80
66 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,06 43,20
67 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,40 288,00
68 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,47 338,40
69 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,25 180,00
70 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 30°675,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30°675,88
lavoratori.
n. 8 opari per 90 giorni 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,27 194,40
71 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 8 operai per 90 giomni 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,45 324,00
72 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,57 410,40
73 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,17 122,40
74 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
75 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
76 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 90 giomi 1,00 90,000 90,00
SOMMANO giomo 90,00 0,16 14,40
77 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 327135,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;,R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327135,48
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
78 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
79 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
80 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 10 giorni 10,00
SOMMANO giomo 10,00 101,00 17010,00
81 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 90 giorni per 8 operai 8,00 90,000 720,00
SOMMANO mese 720,00 0,07 50,40
82 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 150,00 450,00
83 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 391,00 17173,00
84 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 357904,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357904,52
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 16 ore 16,00
SOMMANO ora 16,00 57,00 912,00
Parziale fabbricato 1011 (SpCat 3) euro 137605,04
A RIPORTARE 36°816,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36°816,52
fabbricato 1014 (SpCat 4)
85 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 3 mesi 3,00
SOMMANO mese 3,00 96,00 288,00
86 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 192,00 576,00
87 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
88 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
89 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
90 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
91 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 40°550,52
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°550,52
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
92 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
93 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,34 244,80
94 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,06 43,20
95 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,40 288,00
96 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,47 338,40
97 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,25 180,00
98 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 447280,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°280,92
lavoratori.
n. 8 opari per 90 giorni 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,27 194,40
99 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 8 operai per 90 giomni 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,45 324,00
100 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,57 410,40
101 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 8 operai per 90 giomi 8,00 90,000 720,00
SOMMANO giomo 720,00 0,17 122,40
102 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
103 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
104 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 90 giomi 1,00 90,000 90,00
SOMMANO giomo 90,00 0,16 14,40
105 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 45°740,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45°740,52
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
106 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
107 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
108 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 10 giorni 10,00
SOMMANO giomo 10,00 101,00 17010,00
109 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 90 giorni per 8 operai 8,00 90,000 720,00
SOMMANO mese 720,00 0,07 50,40
110 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 150,00 450,00
111 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO mese 3,00 391,00 17173,00
112 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 497509,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 497509,56
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 16 ore 16,00
SOMMANO ora 16,00 57,00 912,00
Parziale fabbricato 1014 (SpCat 4) euro 137605,04
A RIPORTARE 507421,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T::;R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 507421,56
fabbricato 1028 (SpCat 5)
113 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 1 mesi 1,00
SOMMANO mese 1,00 96,00 96,00
114 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 192,00 192,00
115 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
116 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
117 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
118 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
119 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 537579,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 537579,56
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
120 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
121 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,34 51,00
122 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,06 9,00
123 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,40 60,00
124 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,47 70,50
125 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,25 37,50
126 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 56°443,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°443,56
lavoratori.
n. 5 opari per 30 giorni 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,27 40,50
127 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 5 operai per 30 giomni 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,45 67,50
128 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,57 85,50
129 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 5 operai per 30 giomi 5,00 30,000 150,00
SOMMANO giomo 150,00 0,17 25,50
130 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
131 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
132 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 30 giomi 1,00 30,000 30,00
SOMMANO giomo 30,00 0,16 4,80
133 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 57°061,36
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TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°061,36
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
134 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n. 3 3,00
SOMMANO cad 3,00 190,00 570,00
135 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n 3 3,00
SOMMANO cad 3,00 26,80 80,40
136 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 10 giorni 10,00
SOMMANO giomo 10,00 101,00 17010,00
137 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 30 giorni per 5 operai 5,00 30,000 150,00
SOMMANO mese 150,00 0,07 10,50
138 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 150,00 150,00
139 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 391,00 391,00
140 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 597274,90
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TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 59°274,90
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 4 ore 4,00
SOMMANO ora 4,00 57,00 228,00
Parziale fabbricato 1028 (SpCat 5) euro 9°081,34
A RIPORTARE 59502,90
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RIPORTO 59502,90
fabbricato 1056 (SpCat 6)
141 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 4 mesi 4,00
SOMMANO mese 4,00 96,00 384,00
142 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 192,00 768,00
143 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
144 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
145 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
146 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
147 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 637524,90
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RIPORTO 63°524,90
n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
148 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
149 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,34 326,40
150 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,06 57,60
151 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,40 384,00
152 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,47 451,20
153 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,25 240,00
154 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 67°620,10
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RIPORTO 67°620,10
lavoratori.
n. 8 opari per 120 giorni 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,27 259,20
155 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,45 432,00
156 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,57 547,20
157 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,17 163,20
158 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
159 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
160 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 120 giomi 1,00 120,000 120,00
SOMMANO giomo 120,00 0,16 19,20
161 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 69°434,90
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RIPORTO 69°434,90
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
162 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
163 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
164 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 30 giorni 30,00
SOMMANO giomo 30,00 101,00 3030,00
165 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 120 giomi per 8 operai 8,00 120,000 960,00
SOMMANO mese 960,00 0,07 67,20
166 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 150,00 600,00
167 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 391,00 17564,00
168 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 75°781,74
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01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 20 ore 20,00
SOMMANO ora 20,00 57,00 17140,00
Parziale fabbricato 1056 (SpCat 6) euro 17°418,84
A RIPORTARE 76°921,74
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fabbricato 1073 (SpCat 7)
169 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0100.0|sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
01 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... antiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
nolo per 4 mesi 4,00
SOMMANO mese 4,00 96,00 384,00
170 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0|1’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
03 ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire la salute e
I’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo, per il primo
mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 192,00 768,00
171 RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la
S1.04.0012 |sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete
elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m
e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale ¢
impiegato.
n. 20 pannelli 20,00
SOMMANO cad 20,00 10,90 218,00
172 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ... drato
di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro.
accesso da cantiere 4,00 2,000 8,00
SOMMANO mq 8,00 33,50 268,00
173 STACCIONATA PER LA SEPARAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO
S1.05.0003.0|DA ALTRI LUOGHI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
20.003 staccionata all’intemo del cantiere atta a separare i lu ... VC sostenuti da
una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla
sommita dei paletti, sempre in PVC.
ml 20 20,00
SOMMANO m 20,00 8,00 160,00
174 IMPALCATI Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
S1.01.0070.0|di impalcati a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la
01 costruzione di strutture prefabbricat ... adrato posto in opera, per I’intera
durata della fase di lavoro. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a
m 4,00.
n. 1 cantieri 1,00 40,00 4,000 160,00
SOMMANO mq 160,00 13,90 2°224,00
175 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.01.0040.0(di rete di sicurezza, forita e posta in opera. Il ricorso a questo tipo di
02 protezione collettiva ¢ consentito ... garantire la sicurezza dei lavoratori.
Rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in piu o
frazione.
A RIPORTARE 80°943,74
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n. 1 cantieri 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 2,45 98,00
176 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTL
S1.01.0010.0{Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
05 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblat ... *asse medio dello
sviluppo del ponteggio. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista,
per il primo mese o frazione.
n. 1 cantieri 1,00 30,00 4,500 135,00
SOMMANO mq 135,00 18,80 2'538,00
177 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0010.0|lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validita di
03 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta dens ... ’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Modello di qualita superiore.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,34 326,40
178 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la
$2.02.0030.0|lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del
01 flessibile (frullino), della sega ... azioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,06 57,60
179 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per
S$2.02.0060.0|la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
02 concentrazioni, fomita dal datore di lavoro e u ... ordinamento per
I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con valvola.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,40 384,00
180 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S$2.02.0120.0|dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con
04 resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli str ... o per |’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Pellicola multistrato.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,47 451,20
181 PANTALONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.02.0170 |dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifangenti, 35% poliestere e 65% cotone, ... icurezza e Coordinamento per
1’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,25 240,00
182 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
S$2.02.0200 |di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resis ... icurezza e Coordinamento per
I”esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
A RIPORTARE 857038,94
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lavoratori.
n. 8 opari per 120 giorni 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,27 259,20
183 TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la sicurezza
$2.02.0220.0|dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore
02 di lavoro e usati dall’operatore dur ... mento per 1’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In
schiuma di PVC.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,45 432,00
184 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
$2.02.0230.0|lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e
02 fibbie ad innesto rapido, fornita dal dat ... per ’esecuzione di lavorazioni
interfrenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di
attacco.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,57 547,20
185 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S$2.02.0240 |lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento
solido, fornita dal datore di lavoro e wusata dall” ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
n. 8 operai per 120 giomi 8,00 120,000 960,00
SOMMANO giomo 960,00 0,17 163,20
186 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori,
$3.01.0010.0|di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione
01 direttamente interrata, connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per la durata dei
lavori.
impianto dispersore da cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00
187 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHECosto di
S$3.02.0010 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le
scariche atmosfriche costituito da scaricatore pe ... ogni polo di fase
protetto, posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e per
la durata dei lavori.
n. 1 cantieri 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
188 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.01.0020.0|lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
02 impiegare all’interno e all’esterno ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
n. 1 segnali per 120 giomi 1,00 120,000 120,00
SOMMANO giomo 120,00 0,16 19,20
189 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI
S4.01.0090.0 SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO, SICUREZZA,
A RIPORTARE 86°853,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86°853,74
05 PERICOLO, DIVIETO, OBBLIGO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di ... a della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d = m 10.
n. 1 cantieri x 2 segnali 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,82 1,64
190 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit
S4.03.0020 |lava occhi. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo pr ... er assicurare la corretta organizzazione
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
n 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 190,00 950,00
191 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.03.0010 |lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata della
fase che prevede la presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.
n. 5 5,00
SOMMANO cad 5,00 26,80 134,00
192 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di utilizzo,
S4.04.0010.0|per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza,
01 costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada autoalimentata, per il primo
mese o frazione.
n. 30 giorni 30,00
SOMMANO giomo 30,00 101,00 3030,00
193 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S4.05.0030 |lavoratori, di coperta antiffamma in fibra di vetro, con custodia tessile e
sistema di sfilamento rapido per il pronto in ... ione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x
1800 — UNI 1869.
n. 120 giomi per 8 operai 8,00 120,000 960,00
SOMMANO mese 960,00 0,07 67,20
194 Redazione e modifiche della relazione e gestione delle prescrizioni da
S$7.01.0010.0|seguire quando sono presenti simultaneamente in cantiere piu imprese
01 (imprese raggruppate, subappaltatori, sub affidatari, lavoratori autonomi,
fornitori), per il primo mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 150,00 600,00
195 BACHECA PER INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI. Costo di
S$7.02.0010.0|utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale
01 plastico antiurto, predisposta per affissione a pare ... anche al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Bacheca in alluminio anodizzato, per
il primo mese o frazione.
4,00
SOMMANO mese 4,00 391,00 17564,00
196 RIUNIONI DI COORDINAMENT O.Costo per 1’esecuzione di riunioni di
$7.02.0020.0|coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
A RIPORTARE 937200,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93°200,58
01 esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... duato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.
n. 20 ore 20,00
SOMMANO ora 20,00 57,00 17140,00
Parziale fabbricato 1073 (SpCat 7) euro 17°418,84
Parziale LAVORI A MISURA euro 94°340,58
TOTALE euro 94°340,58

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI

TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 fabbricato 987 137605,04
002 fabbricato 1002 97606,44
003 fabbricato 1011 137605,04
004 fabbricato 1014 137605,04
005 fabbricato 1028 9'081,34
006 fabbricato 1056 17°418,84
007 fabbricato 1073 17°418,84
Totale SUPER CATEGORIE euro 94°340,58

A RIPORTARE
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Carbonia, 02/08/2024

Il Tecnico
Ing. Alessio Pisu

Num. Ord IMPORTI incid
T;,R'IFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ;; '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 947340,58| 100,000
M:001 fabbricato 987 euro 137605,04| 14,421
M:002 fabbricato 1002 euro 9°606,44| 10,183
M:003 fabbricato 1011 euro 137605,04| 14,421
M:004 fabbricato 1014 euro 137605,04| 14,421
M:005 fabbricato 1028 euro 9°081,34| 9,626
M:006 fabbricato 1056 euro 17°418,84| 18,464
M:007 fabbricato 1073 euro 17°418,84| 18,464
TOTALE euro 947340,58| 100,000

A RIPORTARE
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