Allegato 5 - Schema di calcolo onorario servizi tecnici restauri opere di G. Biasi e altri artisti sardi

Progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed eventualmente esecutiva, direzione operativa nell'ambito della Direzione dei lavori di restauro, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Onorario a percentuale - prestazione parziale calcolata ai sensi del DM 17.06.2016

Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Edilizia (tav. Z-2)

Edilizia (tav. Z-2)

Grado d'l : Edilizia (tav. Z-2) Qbl.02 Qbl.14 Edilizia (tav. Z-2)
complessita Qbl.01 . Qbl.16
.. P Valore parametro . . Calcolo schede tecniche L
Categoria e identificazione ID opere Importo opere G (Tav. Z1) Relazione tecnico . . Prime indicazioni Totale Totale
ipe s base P . ) sommario spesa,| sullo stato di ..
delle opere (Tav Z-1) (Parametro V) | (E.22: Edifici e _ illustrativa, . . | e prescrizioni per senza CSP con CSP
. P=0,03+10/V 0,4 . . quadro consistenza dei .
manufatti planimetrie, : . i la stesura dei
. . . . . economico di beni da LA
esistenti) elaborati grafici . Piani di Sicurezza
progetto ristrutturare
Edilizia: Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela i E.22 € 104.208,00 1,55 12,8364769% 0,09 0,01 0,03 0,01 0,13 0,14
sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza
Importo per ciascun € 1.866,04 | € 207,34 | € 622,01 | € 207,34 € 269539 |€ 290273
parametro Q
2R;',,'/:b°rs° spese (art. 5 DM 17.06.2016) - € 466,51 | € 51,83 | € 155,50 | € 51,83 € 673,85 | € 72568
Totale complessivo Progetto fattibilita € 2.332,55 | € 259,17 | € 777,52 | € 259,17 € 3.369,24 | € 3.628,41
Progetto definitivo
Edilizia (tav. Z-2) _—
Qbll.01 Ed"'z(;l(ltz‘;' Z-2) | Edilizia (tav. Z2) |Edilizia (tav. Z-2)
Grado di Relazioni generale | Edilizia (tav. Z-2) i : . Qbll.17 Qbll.23
Ls : Edilizia (tav. Z-2) Elenco prezzi . .
complessita e tecniche, Qbll.02 - Progettazione | Aggiornamento
.. e Valore parametro . . . e Qbill.03 unitari ed . .
Categoria e identificazione ID opere Importo opere G (Tav. Z-1) Elaborati grafici, Rilievi dei L . . . integrale e delle prime Totale Totale
ies s base P . X Disciplinare eventuali analisi, : e ..
delle opere (Tav Z-1) (Parametro V) | (E.22: Edifici e _ Relazione sulla manufatti e L . coordinata - indicazioni e senza CSP con CSP
. P=0,03+10/V 0,4 k . . descrittivo e Computo metrico k ...
manufatti risoluzione delle | dcoumentazione . . . Integrazione delle | prescrizioni per
k ; ) ) prestazionale estimativo, .. .
esistenti) interferenze e fotografica prestazioni la redazione del
. Quadro e
Relazione sulla . specialistiche PSC
. . economico
gestione materie
Edilizia: Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai E.22 € 104.208,00 1,55 12,8364769% 0,18 0,04 0,01 0,07 0,05 0,01 0,35 0,36
sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza
Importo per ciascun € 3.732,08 | € 829,35 | € 207,34 | € 145136 | € 1.036,69 | € 207,34 € 7.256,82 7.464,16
parametro Q
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) - € 933,02 | € 207,34 | € 51,83 | € 362,84 | € 259,17 | € 51,83 € 1.814,21 1.866,04
Totale complessivo Progetto definitivo € 4.665,10 | € 1.036,69 | € 259,17 | € 1.814,21 | € 1.295,86 | € 259,17 € 9.071,03 [ € 9.330,20




Progetto definitivo da porre a base d'asta, qualora non si affidi la progettazione esecutiva
Edilizia (tav. Z-2) S
QblL.01 Edilizia (tav. Z-2) | g i (tav. 2-2) -
Grado di Relazioni generale | Edilizia (tav. Z-2) R Qbll.17 Bl e
ios 9 ' Edilizia (tav. Z-2) Elenco prezzi . Edilizia (tav. Z-2) Qbll.08 Edilizia (tav. Z-2)
complessita e tecniche, Qbll.02 o Progettazione .
.. e . Valore parametro . . . I Qbll.03 unitari ed . QblIl.07 Schema di
Categoria e identificazione Importo opere G (Tav. Z1) Elaborati grafici, Rilievi dei P . . . integrale e . . Totale Totale
e s base P . . Disciplinare eventuali analisi, . Piano di contratto,
delle opere (Parametro V) | (E.22: Edifici e _ Relazione sulla manufatti e e . coordinata - . . . senza CSP con CSP
. P=0,03+10/V 0,4 § . . descrittivo e Computo metrico k Sicurezza e Capitolato manutenzione
manufatti risoluzione delle | dcoumentazione . . . Integrazione delle . .
: X . . prestazionale estimativo, .. Coordinamento speciale
esistenti) interferenze e fotografica prestazioni .
. Quadro L d'appalto
Relazione sulla . specialistiche
. . economico
gestione materie
Edilizia: Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai E.22 € 104.208,00 1,55 12,8364769% 0,18 0,04 0 0,07 0,05 0,10 0,07 0,02 0,43 0,53
sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza
'F':;rp:r::tfoeg"a““" € 3.732,08 | € 829,35 | € - € 1.451,36 | € 1.036,69 | € 2.073,38 | € 1.451,36 | € 414,68 | € 8.915,53 | € 10.988,91
Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) - € 933,02 | € 207,34 | € - € 362,84 | € 259,17 | € 518,34 | € 362,84 | € 103,67 | € 2.228,88 | € 2.747,23
Totale complessivo Progetto definitivo da € 4.665,10 | € 1.036,69 | € - € 1.814,21 | € 120586 | € 259172 |€  1.81421| € 518,34 | €  11.144,41 | € 13.736,13
porre a base d'asta
Progetto esecutivo (eventuale)
Edilizia (tav. Z-2)
Qblll.03
Computo metrico Edilizia (tav. Z-2)
Grado di estimativo, Edilizia (tav. Z-2) QblIl.06
complessita Edilizia (tav. Z-2) | Edilizia (tav. Z-2) Quadro Qblll.04 Edilizia (tav. Z-2) | Progettazione |Edilizia (tav. Z-2)
L. e . P Valore parametro Qblil.o1 QblIl.02 economico, Schema di QblIl.05 integrale e Qblll.o7
Categoria e identificazione Importo opere G (Tav. Z1) . . . . . . ) . . Totale Totale
e . base P Relazione generale Particolari Elenco prezzi e contratto, Piano di coordinata - Piano di
delle opere (Parametro V) | (E.22: Edifici e L - . . . . ; . . senza CSP con CSP
. P=0,03+10/V 0,4 e specialistiche, costruttivi e eventuale analisi, [capitolato speciale| manutenzione Integrazione Sicurezza e
manufatti : . . . . . . .. .
. . Elaborati grafici decorativi Quadro d'appalto, dell'opera delle prestazioni| Coordinamento
esistenti) o AT
dell'incidenza | cronoprogramma specialistiche
percentuale della
quantita di
manodopera
Edilizia: Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai E.22 € 104.208,00 1,55 12,8364769% 0,04 0 0,04 0,02 0,02 0,03 0,1 0,15 0,25
sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza
Importo per ciascun € 829,35 | € - € 829,35 | € 414,68 | € 414,68 | € 622,01 | € 207338 € 3.110,07 | € 5.18345
parametro Q
ZR;?/"’”“ spese (art. 5 DM 17.06.2016) - € 207,34 | € - € 207,34 | € 103,67 | € 103,67 | € 155,50 | € 518,34 € 77752 | € 1.295,86
0
Z:;if“::mp'ess“m Progettazione € 1.036,69 | € - € 1.036,69 | € 518,34 | € 518,34 | € 77752 | €  2.501,72 € 388758 | € 6.479,31




direzione operativa

Edilizia: Interventi di manutenzione,

restauro, risanamento conservativo,

riqualificazione, su

edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del decreto

legislativo n. 42/2004, oppure di
particolare importanza

E.22

€

104.208,00

1,55

12,8364769%

0,03

0,02

0,2

0,06

0,25

0,31

0,56

Importo per ciascun
parametro Q

622,01

€

414,68

€

4.146,76

€

1.244,03

€

5.183,45

€

6.427,47

€ 11.610,92

Rimborso spese (art. 5 DM 17.06.2016) -

25%

155,50

€

103,67

€

1.036,69

€

311,01

€

1.295,86

€

1.606,87

€ 290273

Totale complessivo direzione operativa

777,52

€

518,34

€

5.183,45

€

1.555,03

€

6.479,31

€

8.034,34

€ 14.513,65




