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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di adeguamento per installazione di: RMN P.O. MICROCITEMICO
Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
CANTIERE (Cap 1)
Opere Edili (SpCat 1)
Cantierizzazione (Cat 1)
Allestimento cantiere (SbCat 1)
1/1 Allestimento cantiere
Lavori e operazioni di approntamento cantiere, con rimozione e pulizia
NV.OE.Ol |nei locali di materiale di deposito e di risulta dalle precendenti
lavorazioni, prepara ... eposito, carico ¢ scarico, ¢ quanto altro
necessario per rendere l'area disponibile all'immediata esecuzione dei
lavori.
1,00 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 47341,60 4'341,60
2/2 Prima pulizia del locale in consegna. Pulizia a fondo di tutti i locali
dell'alloggio e delle unita accessorie
NP.36 Sala RM 29,80
Locale Tecnico 11,40
SOMMANO m? 41,20 3,32 136,78
Demolizione (Cap 2)
Demolizioni (SbCap 2)
Demolizioni (Cat 2)
Demolizioni (SbCat 2)
3/8 Smontaggio e rimontaggio dei pannelli metallici facenti parte di parete
ventilata ed isolata, inclusa l'eventuale sostituzione del materiale
NV.OE.03 |[isolante e delle parti metalliche ammalorate. Compreso di tutti gli
elementi necessari a fornire il sistema completo e montato a regola
d'arte.
1,00 2,450 2,500 6,13
SOMMANO m? 6,13 264,15 1'619,24
4/54 Creazioni di aperture fori per passaggio impianti diam. circa 300mm
Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato
NP.35 cementizio armato e non, di qualsiasi classe, co ... . "D" ¢ definito
quello esterno della corona, in mm. Verra misurato e compensato lo
spessore perforato in cm. D = 300 mm
Passaggio nuove tubazioni 140,00 140,00
SOMMANO cm 140,00 4,48 627,20
5/55 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni
PF.0012.000 |pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
6.0007 secondo le sagome prestabilite, compre ... | SCALPELLO A MANO O
SAR24 PF.0 |DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice,
012.0006.000 |troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE
7 sala RM per ingresso magnete 1,00 2,450 2,500 6,13
SOMMANO m? 6,13 414,72 2'542,23
6/56 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
PF.0012.000 |compreso 'onere delle cautele da adottare per 1’ esecuzione a piccole
8.0001 zone ¢ spazzolatura delle superfici, I’adoz ... onere per il conferimento
SAR24 PF.0 [ad impianto autorizzato, valutato per Deffettiva superficie di
012.0008.000|disfacimento: intonaco interno
1 Sala RM 1,00 2,450 2,500 6,13
Locale tecnico 1,00 1,500 2,900 4,35
A RIPORTARE 10,48 97267,05

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,48

9267,05

7/57
PF.0012.000
9.0021
SAR24_PF.0
012.0009.002
1

8/58
PF.0012.000
9.0016
SAR24_PF.0
012.0009.001
6

9/59
PF.0012.000
9.0018
SAR24_PF.0
012.0009.001
8

10/60
PF.0012.000
9.0040
SAR24_PF.0
012.0009.004
0

11/61
PF.0012.001
1.0003
SAR24_PF.0
012.0011.000
3

12/33
PF.0001.000
9.0001
SAR24_PF.0
001.0009.000
1

13/34
PF.0001.000
9.0002
SAR24_PF.0

SOMMANO m?

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito
a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
condizione. Compreso !’avvicinamento del ... orto ad impianto
autorizzato. Valutata per ’effettiva superficie rimossa e per i seguenti
tipi: di altezza fino a 10 cm

Sala RM

SOMMANO m?

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso |’avvicinamento al luogo di d ... sito o a rifiuto
nonché I’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per I’
effettiva superficie rimossa.

sala RM

Locale tecnico

SOMMANO m?

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla
protezione dell’ambiente circostante nonché ogni onere e magistero per
realizzare I’opera a regola d’arte.

Sala RM

Locale tecnico

SOMMANO m?

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi
altezza, compreso la colla di sottofondo e I’avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione
di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri

Sala RM

SOMMANO m

Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti
orizzontali, l’avvicinamento dei mat ... ’effettiva superficie di
disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre metalliche,
di alluminio o abs

Sala RM

SOMMANO m?

Conferimenti (SbCap 24)
Conferimenti (SbCat 17)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori
in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 01 01 - Cemento

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

7,10

7,10
1,50

23,00

4,300

4,300
2,900

7,500
1,500

7,100

4,700
2,900

4,300

1,000

10,48

30,53

30,53

30,53
4,35

34,88

35,25
4,35

39,60

23,00

23,00

30,53

30,53

1,00

1,00

17,23

22,13

7,06

10,01

3,88

9,87

382,72

180,57

675,63

246,25

396,40

89,24

301,33

382,72

A RIPORTARE

11°539,19

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117539,19
001.0009.000|alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
2 d'Avanzamento dei Lavori.
Sottofondo sala RM 29,60 0,200 5,92
Spicconatura intonaco 10,00 0,200 2,00
SOMMANO t 7,92 16,11 127,59
14/35 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DIMATERIALE
PF.0001.000 |COD. CER. 17 01 02 - Mattoni
9.0003 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
SAR24_PF.0 |rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme
001.0009.000|alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
3 d'Avanzamento dei Lavori.
Sala RM 3,000 3,00
SOMMANO t 3,00 16,11 48,33
15736 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 |[COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione
9.0006 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
SAR24 PF.0 |rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione
001.0009.000|dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
6 Sala RM 2,000 2,00
SOMMANO t 2,00 241,71 483,42
16/37 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DIMATERIALE
PF.0001.000 |COD. CER. 17 02 03 - Plastica
9.0008 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con
SAR24 PF.0 |rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme
001.0009.000|alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
8 d'Avanzamento dei Lavori.
1,000 1,00
SOMMANO t 1,00 382,72 382,72
17738 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.000 |[COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
9.0016 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da
SAR24 PF.0 |presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
001.0009.001 |emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
6 1,000 1,00
SOMMANO t 1,00 20,46 20,46
Ripristini (Cap 3)
Opere da Pittore (SbCap 4)
Ripristini (Cat 3)
Opere da Pittore (SbCat 3)
18/ 68 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
PF.0013.000 [MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
5.0005 RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche,
SAR24 PF.0 |in tinte chiare correnti d ... preparazione del fondo con una mano di
013.0005.000|fissativo ancorante, compreso, I’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in
5 alto
Locale tecnico 1,00 18,00 2,900 52,20
Sala comandi 1,00 9,00 2,700 24,30
SOMMANO m? 76,50 12,20 933,30
19769 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
PF.0013.000 [TINTEGGIARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO
5.0019 TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera
A RIPORTARE 13°535,01

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137535,01
SAR24 PF.0 |diluito con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo sfrido e il
013.0005.001 |tiro in alto su superfici esterne
9 Locale tecnico 1,00 18,00 2,900 52,20
Sala Comandi 1,00 9,00 2,700 24,30
SOMMANO m? 76,50 1,29 98,69
Pavimenti, Rivestimenti e Accessori (SbCap 5)
Pavimenti, Rivestimenti e Accessori (SbCat 4)
20/3 Fornitura e posa in opera di integrazione rinforzo esistente- appoggio
macchina RM con travi amagnetiche AISI316 e quadri comandi
NV.OE.02 |Integrazione rinforzo esistente- appoggio macchina RM con travi
amagnetiche AISI316 ¢ quadri comandi Eventuale integrazione appoggi
magnete
integrazione appoggio magnete 4,00 1,50 13,500 81,00
SOMMANO kg 81,00 59,32 4'804,92
21/71 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA,
PF.0013.001 |PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia
3.0100 dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente
SAR24 PF.0 |livellato, in spessore minimo di cm 4
013.0013.010(Sala RM 29,80
0
SOMMANO m? 29,80 18,31 545,64
22/72 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno truciolare da 16mm di
spessore, incluso ogni onere e accessorio necessario per la loro corretta
NP.50 installazione a pavimento.
Sala RM 1,00 7,10 4,300 30,53
SOMMANO m2 30,53 129,40 3'950,58
Pareti e Controsoffitti (SbCap 6)
Pareti e Controsoffitti (SbCat 5)
23 /63 Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con
PF.0012.002 |leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a
1.0026 mano, con cazzuola americana, su super ... tante piano di appoggio delle
SAR24 PF.0 |pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore
012.0021.002 |finito sino a 3 mm
6 Sala comandi 2,00 5,00 2,700 27,00
Parete Locale tecnico 1,00 5,60 2,900 16,24
SOMMANO m? 43,24 13,37 578,12
24/ 64 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o
PF.0013.000 |curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento
3.0029 tipo R 32.5 per m* 1.00 di sabbia, compreso I’imboccatura ... palle,
SAR24_PF.0 |sguinci, architravi, lesene ¢ spigoli, lo sfrido ¢ il tiro in alto spessore 25
013.0003.002|cm con muroblocco pesante 15x25x30
9 Parete sala RM 1,00 2,450 2,500 6,13
SOMMANO m? 6,13 93,55 573,46
25/65 Pareti in cartongesso (2 lastre fibro gesso + lana minerale + 2 lastre di
fibrogesso + isolamento acustico a pavimento) circa 12,5 cm Parete
NP.30 divisoria con sottostruttura metallica ... divisoria 125 mm, isolamento
in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C larghezza 100 mm,
isolamento acustico Rw = 45 dB
Locale tecnico 1,00 1,50 2,900 4,35
A RIPORTARE 4,35 24°086,42

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,35 24°086,42
SOMMANO m? 4,35 59,69 259,65
26/ 66 Fornitura e posa in opera di pannelli in policarbonato retrostampati
resistenti all'abrasione con disegni vari per umanizzazione ambienti,
NP.43 almeno nella classe B-s1, d0 secondo la norma EN 13501-1.
Umanizzazione pareti sala RM 1,00 23,00 2,700 62,10
SOMMANO m2 62,10 81,04 5032,58
27167 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un
PF.0013.000 |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base
4.0059 di cemento premiscelato con inerti calcarei selezi ... a dal sottostante
SAR24 PF.0 |piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici
013.0004.005 |esterne verticali od orizzontali
9 Pareti sala RM 2,00 7,100 2,900 41,18
Pareti sala RM 2,00 4,300 2,900 24,94
Soffitto RM 29,80
Parete locale tecnico 1,00 5,600 2,900 16,24
SOMMANO m? 112,16 24,33 27728,85
28 /70 Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente
amagnetico con struttura a scomparsa colore bianco.
NP.49 Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microfora ... 600 mm
simmetrico delimitate da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista
in alluminio prevemniciato colore Bianco.
Sala RM 1,00 7,11 4,340 30,86
SOMMANO m2 30,86 60,76 1'875,05
Gabbia di faraday (SbCap 7)
Gabbia di faraday (SbCat 6)
29/17 Opere di adeguamento gabbia di Farraday comprensivi di: apertura
vano in parete perimetrale esterna per inserimento macchina RMN e
NV.IE.07 successivo ripristino, adeguamento foro passaggio ... ellsa schermatura
magnetica passiva ed ogni altro onere ed accessorio necessario per
realizzare l'opera a regola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 25'062,90 25062,90
30/9 Integrazione schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere per
realizzare l'opera a regola d'arte.
NV.IE.18 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  6'991,16 6991,16
Assistenze murarie (SbCap 8)
Assistenze murarie (SbCat 7)
31/29 ASSISTENZE MURARIE per: 1. Posa Impianto elettrico; 2. Posa
impianto termosanitario e condizionamento;
NP.31 Assistenze murarie necessarie alla corretta installazione degli impianti 1,00
SOMMANO a corpo 1,000  37278,90 3278,90
32/30 ASSISTENZA per posa ¢ allestimento opere inerenti alla fornitura
dell'unita RM.
NP.44 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'925,01 1'925,01
A RIPORTARE 717240,52

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71°240,52
33/31 ASSISTENZE FABBRO per la modifica del rinforzo sala RM ed ogni
altro onere per realizzare 'opera a regola d'arte.
NP.32 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 458,34 458,34
Pavimenti, Rivestimenti e Accessori (SbCap 5)
Opere Elettriche (SpCat 2)
Pavimenti, Rivestimenti e Accessori (SbCat 4)
34/73 PAVIMENTO IN PVC ETEROGENEO COLORATO, composto da
PF.0013.001 |due strati di resine viniliche, calandrati ¢ pressati, spessore mm 2, con
3.0125 SUPERFICIE LISCIA O GOFFRATA, predisposto per attacco co ... i
SAR24 _PF.0 |sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al
013.0013.012|piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm 193
5 Sala RM 1,00 7,11 4,340 30,86
Locale Tecnico 1,00 5,61 2,490 13,97
SOMMANO m? 44,83 64,49 2'891,09
Impianto [lluminazione (Cap 5)
Impianto Illuminazione (Cat 5)
35/62 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete)
PF.0012.001 |con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a
7.0002 persone o cose ed ogni altro magist ... osito o a rifiuto, nonché
SAR24 PF.0 |I’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata
012.0017.000 |per ogni singolo pezzo
2 Sala esame RM 6,00
SOMMANO cad. 6,00 18,34 110,04
36/74 Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti,
per ambienti antisettici, con alimentatore esterno precablato,
NP.47 sorgente luminosa led temperatur ... ento 1, grado di protezione IP 40,
alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 38 W, 4000 Im,
dimensioni 60 x 60 cm
Sala RM 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 88,11 704,88
37/75 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione montato ad
incasso o esterno in policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN
NV.IE.23 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, U ... ntazione ordinaria
230 V c.a.:, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente a
lampada fluorescente da: 16 W
Luci Spot RM 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 109,58 438,32
38/76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
PF.0009.000 |COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di
4.0001 tipo modulare ¢ componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in
SAR24 PF.0 |opera mont ... 0 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed
009.0004.000|escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
1 sala RM 2,00
SOMMANO cad. 2,00 33,64 67,28
Impianto elettrico (Cap 19)
A RIPORTARE 75°910,47

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

75'910,47

39/77
PF.0009.001
2.0004
SAR24_PF.0
009.0012.000
4

40/ 44

NV.IE.12

41/45

NV.IE.13

42746

NV.IE.14

43/ 47

NV.IE.14b

44/ 48

NV.IE.16

linee (SbCap 16)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento
solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore,
portalam ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per I’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SOMMANO cad.

Ripristini (Cap 3)
Assistenze murarie (SbCap 8)
Impianto Elettrico (Cat 6)
linee (SbCat 12)

CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura e posa in opera di
cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 ch ... iti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 1x70 mm?

Alimentazione RM

SOMMANO 1

Impianto elettrico (Cap 19)
linee (SbCap 16)

CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura e posa in opera di
cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualitd G16 ch ... iti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 1x25 mm?

PE Refrigerante

SOMMANO 1

CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura ¢ posa in opera di
cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 ch ... iti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 1x35 mm?

Alimentazione Chiller

SOMMANO 1

CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 Fornitura e posa in opera di
cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolante in gomma HEPR ad alto modulo qualita G16 ... uiti con idonei
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sezione 3x4 mm?

Prese servizio sala Comandi rif. RM P-15

Prese multibox Sala Comandi rif RM P-16

SOMMANO 1

CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FGI6H2MI16 /
FG160H2M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o
multipolare per energia ¢ segnalazioni, flessibile per posa fissa, ti ... uiti
con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 3X4 mm?

Prese servizio Sala RM rif. RM P-19

Prese IT-M Sala RM Gruppo 1 rif. ITM-6

Prese IT-M Sala RM Gruppo 2 rif. ITM-7

4,00

1,00

3,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

10,00

20,00

20,00

21,85
21,84

10,00
15,00
15,00

1,00

1,00

40,00

40,00

20,00

20,00

60,00

60,00

21,85
21,84

43,69

10,00
15,00
15,00

178,23

14,91

6,73

8,42

3,78

178,23

596,40

134,60

505,20

165,15

A RIPORTARE

40,00

77°490,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 77°490,05
SOMMANO m 40,00 14,07 562,80
45/49 CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FGI6H2MI16 /
FG160H2M16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o
NV.IE.17 multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, ti ... ti
con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 3X2,5 mm?
[lluminazione Sala RM Gruppo 1 rif RM P-4 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 11,48 114,80
46/50 CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FTGI8MI16 /
FTG180OM16 0,6/1 kV Fornitura ¢ posa in opera di cavo unipolare o
NV.IE.17a |multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo ... ti
con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 3X2,5 mm?
Illuminazione Sala RM Gruppo 2 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 9,64 96,40
47/51 Sfilaggio cavi elettrici dalle sezioni 1.5 mm2 fino ai 70mm?2. compreso
il trasporto in discarica.
NV.IE.15 1,00 58,00 58,00
SOMMANO m 58,00 1,34 71,72
Quadri elettrici e apparecchiature da quadro (SbCap 17)
Quadri elettrici e apparecchiature da quadro (SbCat 13)
48/ 15 Fornitura e posa in opera di Nuovo Quadro di alimentazione unita RM,
compreso di tutti gli apparecchi ed il loro cablaggio. Dichiarazione di
NV.E21 conformita e collaudo
Quadro alimentazione RM 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  5'804.,41 5804,41
49 /25 Fornitura e posa in opera di Nuovo Quadro Alimentazione Impianto
Chiller, incluso ogni onere e accessorio necessario alla corretta
NV.IE.24 installazione e funzionamento.
Quadro alimentazione Chiller 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 708,80 708,80
50/26 Fornitura e posa in opera di Interruttore MagnetoTermico da 4x125A,
incluso ogni onere e accessorio necessario alla corretta installazione e
NV.IE.09 funzionamento.
Gen. sezione privilegiata RM 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 598,22 598,22
51/27 Fornitura e posa in opera di Interruttore MagnetoTermico da 4x160A,
incluso ogni onere e accessorio necessario alla corretta installazione e
NV.IE.08 funzionamento.
Alimentazione QRM 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1206,41 1206,41
52/28 Fornitura e posa in opera di Interruttore Magnetotermico Differenziale
tipo A 4x100A
NV.IE.10 Alimentazione QCDZ 1,00
A RIPORTARE 1,00 867659,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 86'659,61
SOMMANO cadauno 1,00 377,47 377,47
Impianti forza motrice (SbCap 20)
Impianti forza motrice (SbCat 14)
53/16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
PF.0009.000 |COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di
4.0050 colore grigio/nero con caratteristiche di modularita, componibilita e
SAR24_PF.0 [forma, in grado ... a da incasso,compresi accessori di montaggio e
009.0004.005 |placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL P+T 10/
0 16A.
Prese sala controllo 4,00
Sala esame 4,00
Portale 1,00
SOMMANO cad. 9,00 104,98 944,82
54/19 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con
utilizzo di cavo unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc
NP.57 flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremita,
lunghezza fino a 1,5 m: [025218a] sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq
Allacciamento Portale ferromagnetico 1,00
Allacciamento sonda di temperatura 4,00
SOMMANO cadauno 5,00 38,52 192,60
55/20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
PF.0009.000 |COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di
4.0049 colore grigio/nero con caratteristiche di modularita, componibilita e
SAR24_PF.0 |forma, in grado ... a incasso,compresi accessori di montaggio e placche
009.0004.004 | colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/16A.
9 4,00
SOMMANO cad. 4,00 95,30 381,20
56/21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati,
1.0016 dato in opera per impianti a vista, compresi tagli ¢ sfridi ¢ collari per il
SAR24 PF.0 |fissaggio alla muratura. D esterno 40 mm.
009.0001.001 1,00 31,00 31,00
6
SOMMANO m 31,00 21,34 661,54
571722 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
1.0002 incassati, dato in opera per impianti incassati so ... 0 sottopavimento,
SAR24 PF.0 |compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere
009.0001.000 | murarie in genere D esterno 20 mm.
2 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 5,13 205,20
58/23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC
PF.0009.000 |autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici
1.0005 incassati, dato in opera per impianti incassati so ... 0 sottopavimento,
SAR24 PF.0 |compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere
009.0001.000 |murarie in genere D esterno 40 mm.
5 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 7,02 280,30
591724 Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio @ 40 mm:
Rif. prezziario DEI 2024 voce 035228a
A RIPORTARE 89703,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 897703,24
NP.46 Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio @ 40 mm, per arresto di
emergenza conforme EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC:
testa pulsante semplice con ghiera in plastica
Sala RM 2,00
Sala comando 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 46,87 187,48
impianto di terra (SbCap 22)
impianto di terra (SbCat 16)
60/ 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO
PF.0009.000 |[EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei
5.0015 servizi ¢ nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare g ...
SAR24 PF.0 |urature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il
009.0005.001 |collegamento alla rete di terrae le opere murarie.
5 15,00
SOMMANO cad. 15,00 77,14 1'157,10
61/5 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio
e cablaggio: [075013f] in acciaio zincato a caldo con doppio ordine di
NV.IE.02 fori diametro 11 mm, fino a 12 conduttori
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 59,29 118,58
Impianti Speciali (Cap 8)
Impianti particolari e predisposizione (SbCap 21)
Impianti Speciali (Cat 8)
Impianti particolari e predisposizione (SbCat 15)
62/6 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevamento "materiali ferro-
magnetici. Composto da 2 rilevatori a colonna da installare ai lati della
NV.IE.06 porta d'ingresso alla sala magnete. ... ibilita regolabili. Larghezza libera
fino a 1.200 mm. Si intende inclusala Messa in servizio e formazione
del personale.
Portale rilevamento 1,00 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 25°000,97 25000,97
63/17 Fornitura e posa in opera di Quadro segnalazione allarmi compreso di
allacciamento. Visualizzazione visiva/acustica dei seguenti anomalie e
NP.58 guasti: Spia verde/rossa: Flusso refrige ... con alimentazione 230/24V
I,1A, matrice di diodi e morsetti ¢ documentazione. Completo di
cablaggio e messain servizio,
1,00
SOMMANO cadauno 1,000  3'816,78 3'816,78
64 /18 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di
temperatura, elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso,
NP.55 completo
di:- tubazione flessibile in PVC .. ratura, elettrovalvola o
clettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m,
in esecuzione da incasso.
Sala RM 2,00
Locale tecnico 2,00
SOMMANO a corpo 4,00 80,16 320,64
Impianto raffrescamento (Cap 4)
A RIPORTARE 1207304,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°304,79
Smontaggi e Dismissioni (SbCap 9)
Opere Elettromeccaniche (SpCat 3)
Impianto Raffrescamento (Cat 4)
Smontaggi e Dismissioni (SbCat 8)
65/12 Smontaggio impianto raffreddamento RM, compreso trasporto a
deposito per successivo conferimento.
NP.23 PdC Sala RM 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'613,35 1'613,35
Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori (SbCap 10)
Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori (SbCat 9)
66 /32 Fornitura e installazione di Integrazione sistema BMS (Bulding
Managment System); compreso ogni opera per realizzare l'opera a
NP.33 regola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 4'550,41 4'550,41
67/41 Sovraprezzo per adeguamento caratteristiche meccaniche e elettroniche
del Chiller
NP.38 Adeguamento caratteristiche meccaniche ed elettroniche del chiller 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 11'596,19 11596,19
68 /42 Fornitura e posa in opera di Circuito di Raffreddamento emergenza RM
completo di valcole di intercettazione, Ritegni, Targhette Manometri
NP.29 Contatori di acqua, riduttori di pressione ... alla rete di acqua
refrigerata (oppure al gruppo frigorifero), al fine di garantire la
refrigerazione del gas criogeno.
1,00
SOMMANO a corpo 1,000  5'643,00 5643,00
69 /43 Fornitura e posa in opera di Accumulatore coibentato rigido per acqua
refrigerata inox AISI 304 tipo o equivalente al modello Cordivari Inox
NP.37 XBLS500 da 496 litri. Incluso ogni onere e accessorio per la corretta
installazione e funzionamento.
Accumulo acqua refrigerata Chiller 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'079,88 1'079,88
70/ 53 Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa di
PF.0010.001 |calore potenza termica nominale 90kw, con refrigerante ecologico R32
1.0016 tecnologia inverter e compressore scroll, ... n rispetto di tutte le norme
SAR24_PF.0 |di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi
010.0011.001 |mezzo meccanico.
6 Chiller RM 1,00
SOMMANO cad. 1,00| 377204,57 37204,57
Tubazioni ed accessori (SbCap 11)
Tubazioni ed accessori (SbCat 10)
71/39 Fonitura e posa in opera di tubazione multistrato tipo PEXAL isolato a
norma D.2"
NP.39 Impianto raffrescamento RM 1,00 40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 99,18 3967,20
A RIPORTARE 1857959,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1857959,39

72 /40

NP.40

73/52

NP.41

74/ 11

NP.21

75/13

NP.24

76/ 14

NP.25

77/10

NP.42

Fornitura e posa in opera di accessori, componenti e strumenti idraulici
a passaggio totale per tubazioni in PEXAL. Inclusi oneri e componenti
necessari per la loro installazione e corretto funzionamento.

Accessori, componenti e strumenti a passaggio totale per tubazioni
PEXAL

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di circolatore gemellato tipo o equivalente al
Grunfos MAGNAL 50-150 F, display intuitivo econnettivita wireless
con l'app dedicata. Dotato di comunicazio ... ax 6.6mc/h prevalenza
15m. incluso ogni onero e accessorio necessario per la sua corretta
installazione e funzionamento.

Circolatore acqua refrigerata

SOMMANO a corpo

Impianto elettrico (Cap 19)
Impianti Speciali (Cat 8)
Impianti particolari e predisposizione (SbCat 15)

Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura,
elettrovalvola o elettropompa, in esecuzione da incasso, completo di:-
tubazione flessibile in PVC dalla scato ... ratura, elettrovalvola o
elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m,
in esecuzione da incasso.
Sala RM e locale tecnico

SOMMANO cadauno

Impianti Speciali (Cap 8)
Impianti particolari e predisposizione (SbCap 21)

SISTEMA DI RILEVAZIONE 02 IN SALA RISONANZA
MAGNETICA

Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione O2 nei locali delle
risonanze magnetiche, tipo SICOR CP4 PLUS/O2/ RM (cod. ... o
inoltre di kit per calibrazione completo per startup centrali RM tipo
SICOR KIT-CAL-RM (c0d.8599401000) o equivalente.

Sala RM

SOMMANO cadauno

Realizzazione di Sistema rivelazione umidita e temperatura per locali
RM; compreso ogni onere per realizzare 'opera aregola d'arte.

Sala RM

Locale Tecnico

SOMMANO cadauno

Impianto GAS MEDICALI (Cap 7)
Gas medicali ed accessori (SbCap 12)
Opere Gas Medicali (SpCat 4)
Impianto GAS MEDICALI (Cat 7)
Gas medicali ed accessori (SbCat 11)

Fornitura e posa in opera di impianto completo di evacuazione GAS
Anestetici conforme alla normativa UNI EN 13348, incluso modulo
allarmi, quadro di riduzione gas, prese, tubazioni e collaudo e marcatura
CE finale.

Impianto completo

SOMMANO a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

2°034,36

9582,00

80,00

7°007,04

3'141,57

15'814,07

2'034,36

9'582,00

320,00

7°007,04

6'283,14

15'814,07

A RIPORTARE

227°000,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 227°000,00
TOTALE euro 227°000,00

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 Opere Edili 75'186,35| 33,122
002 Opere Elettriche 45'118,44| 19,876
003 Opere Elettromeccaniche 90'881,14| 40,036
004 Opere Gas Medicali 15'814,07| 6,967
Totale SUPER CAPITOLI euro 227°000,00( 100,000

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere Edili 71°698,86
002 Opere Elettriche 48°605,93
003 Opere Elettromeccaniche 90°881,14
004 Opere Gas Medicali 15'814,07
Totale SUPER CATEGORIE euro 227°000,00

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Cantierizzazione 4478,38
002 Demolizioni 87123,33
003 Ripristini 61°988,24
004 Impianto Raffrescamento 77270,96
005 Impianto llluminazione 17498,75
006 Impianto Elettrico 15°077,70
007 Impianto GAS MEDICALI 15'814,07
008 Impianti Speciali 42"748,57
Totale CATEGORIE euro 227°000,00

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI
TXEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 17498,75
001 Allestimento cantiere 4478,38
002 Demolizioni 6'678,09
003 Opere da Pittore 1°031,99
004 Pavimenti, Rivestimenti e Accessori 127192,23
005 Pareti e Controsoffitti 11°047,71
006 Gabbia di faraday 32054,06
007 Assistenze murarie 5'662,25
008 Smontaggi e Dismissioni 1'613,35
009 Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori 60°074,05
010 Tubazioni ed accessori 15°583,56
011 Gas medicali ed accessori 15'814,07
012 linee 2'253,07
013 Quadri elettrici ¢ apparecchiature da quadro 8695,31
014 Impianti forza motrice 2'853,64
015 Impianti particolari e predisposizione 42°748,57
016 impianto di terra 17275,68
017 Conferimenti 17445,24

Totale SUB CATEGORIE euro 227000,00

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI teic.
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 227°000,00| 100,000
M:001 Opere Edili euro 75'186,35| 33,122
M:001.001 CANTIERE euro 4'478,38| 1,973
M:001.002 Demolizione euro 87123,33| 3,579
M:001.002.002 Demolizioni euro 6'678,09| 2,942
M:001.002.024 Conferimenti euro 1'445,24| 0,637
M:001.003 Ripristini euro 62'584,64| 27,570
M:001.003.004 Opere da Pittore euro 1°031,99| 0,455
M:001.003.005 Pavimenti, Rivestimenti e Accessori euro 12°192,23 5,371
M:001.003.006 Pareti ¢ Controsoffitti euro 11°047,71 4,867
M:001.003.007 Gabbia di faraday euro 32°054,06| 14,121
M:001.003.008 Assistenze murarie euro 6258,65| 2,757
M:002 Opere Elettriche euro 45'118,44| 19,876
M:002.005 Impianto Illuminazione euro 1320,52| 0,582
M:002.008 Impianti Speciali euro 29°138,39| 12,836
M:002.008.021 Impianti particolari e predisposizione euro 29°138,39| 12,836
M:002.019 Impianto elettrico euro 14°659,53| 6,458
M:002.019.016 linee euro 1'834,90| 0,808
M:002.019.017 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro euro 8695,31| 3,831
M:002.019.020 Impianti forza motrice euro 2'853,64 1,257
M:002.019.022 impianto di terra euro 1275,68| 0,562
M:003 Opere Elettromeccaniche euro 90°881,14| 40,036
M:003.004 Impianto raffrescamento euro 77°270,96| 34,040
M:003.004.009 Smontaggi e Dismissioni euro 1'613,35| 0,711
M:003.004.010 Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori euro 60'074,05| 26,464
M:003.004.011 Tubazioni ed accessori euro 157583,56| 6,865
M:003.008 Impianti Speciali euro 13290,18| 5,855
M:003.008.021 Impianti particolari e predisposizione euro 13290,18| 5,855
M:003.019 Impianto elettrico euro 320,00/ 0,141
M:004 Opere Gas Medicali euro 15'814,07| 6,967
M:004.007 Impianto GAS MEDICALI euro 15'814,07| 6,967
M:004.007.012 Gas medicali ed accessori euro 15'814,07| 6,967

TOTALE euro 227°000,00| 100,000

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI teic.
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 227°000,00( 100,000
C:001 Opere Edili euro 71'698,86| 31,585
C:001.001 Cantierizzazione euro 4°478,38 1,973
C:001.001.001 Allestimento cantiere euro 4°478,38 1,973
C:001.002 Demolizioni euro 87123,33 3,579
C:001.002.002 Demolizioni euro 6°678,09| 2,942
C:001.002.017 Conferimenti euro 1445,24| 0,637
C:001.003 Ripristini euro 59°097,15| 26,034
C:001.003.003 Opere da Pittore euro 1°031,99| 0,455
C:001.003.004 Pavimenti, Rivestimenti ¢ Accessori euro 9°301,14| 4,097
C:001.003.005 Pareti e Controsoffitti euro 11°047,71 4,867
C:001.003.006 Gabbia di faraday euro 32°054,06| 14,121
C:001.003.007 Assistenze murarie euro 5662,25| 2,494
C:002 Opere Elettriche euro 48°605,93| 21,412
C:002.003 Ripristini euro 2°891,09 1,274
C:002.003.004 Pavimenti, Rivestimenti e Accessori euro 2°891,09| 1,274
C:002.005 Impianto Illuminazione euro 1498,75| 0,660
C:002.006 Impianto Elettrico euro 15°077,70| 6,642
C:002.006.012 linee euro 2'253,07| 0,993
C:002.006.013 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro euro 8'695,31| 3,831
C:002.006.014 Impianti forza motrice euro 2°853,64| 1,257
C:002.006.016 impianto di terra euro 1275,68| 0,562
C:002.008 Impianti Speciali euro 29°138,39| 12,836
C:002.008.015 Impianti particolari e predisposizione euro 29°138,39| 12,836
C:003 Opere Elettromeccaniche euro 90°'881,14| 40,036
C:003.004 Impianto Raffrescamento euro 77270,96| 34,040
C:003.004.008 Smontaggi e Dismissioni euro 1'613,35| 0,711
C:003.004.009 Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori euro 60°074,05| 26,464
C:003.004.010 Tubazioni ed accessori euro 15'583,56| 6,865
C:003.008 Impianti Speciali euro 13'610,18 5,996
C:003.008.015 Impianti particolari e predisposizione euro 13'610,18| 5,996
C:004 Opere Gas Medicali euro 15'814,07| 6,967
C:004.007 Impianto GAS MEDICALI euro 15'814,07| 6,967
C:004.007.011 Gas medicali ed accessori euro 15'814,07| 6,967

TOTALE euro 227°000,00| 100,000

Cagliari, 15/07/2025

Il Tecnico
Ing. stefano Cadelano
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