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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di adeguamento per installazione di: RMN P.O. MICROCITEMICO
Cagliari

COMMITTENTE: | ASL 8 Cagliari

Data, 15/07/2025
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o
NP.21 elettropompa, in esecuzione da incasso, completo di:- tubazione flessibile in PVC dalla
scato ... ratura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o cavo della lunghezza da 10 m
fino a 20 m, in esecuzione da incasso.
SOMMANO cadauno 4,00 80,00 320,00 131,20| 41,000
2 Smontaggio impianto raffreddamento RM, compreso trasporto a deposito per successivo
NP.23 conferimento.
SOMMANO a corpo 1,00 1'613,35 1'613,35 1°008,36| 62,501
3 SISTEMA DI RILEVAZIONE O2 IN SALA RISONANZA MAGNETICA
NP.24 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevazione O2 nei locali delle risonanze
magnetiche, tipo SICOR CP4 PLUS/O2/ RM (cod. ... o inoltre di kit per calibrazione
completo per startup centrali RM tipo SICOR KIT-CAL-RM (cod.8599401000) o
equivalente.
SOMMANO cadauno 1,00, 7°007,04 7°007,04 0,00
4 Realizzazione di Sistema rivelazione umidita e temperatura per locali RM; compreso ogni
NP.25 onere per realizzare l'opera aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,000 3'141,57 67283,14 210,48| 3,350
5 Fornitura e posa in opera di Circuito di Raffreddamento emergenza RM completo di
NP.29 valcole di intercettazione, Ritegni, Targhette Manometri Contatori di acqua, riduttori di
pressione ... alla rete di acqua refrigerata (oppure al gruppo frigorifero), al fine di
garantire la refrigerazione del gas criogeno.
SOMMANO a corpo 1,00  5°643,00 5'643,00 0,00
6 Pareti in cartongesso (2 lastre fibro gesso + lana minerale + 2 lastre di fibrogesso +
NP.30 isolamento acustico a pavimento) circa 12,5 cm Parete divisoria con sottostruttura
metallica ... divisoria 125 mm, isolamento in lana di roccia spess. 80 mm, guide a C
larghezza 100 mm, isolamento acustico Rw = 45 dB
SOMMANO m? 4,35 59,69 259,65 158,99| 61,233
7 ASSISTENZE MURARIE per: 1. Posa Impianto elettrico; 2. Posa impianto
NP.31 termosanitario e condizionamento;
SOMMANO a corpo 1,00/ 37278,90 37278,90 2°614,75| 79,745
8 ASSISTENZE FABBRO per la modifica del rinforzo sala RM ed ogni altro onere per
NP.32 realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 458,34 458,34 365,50| 79,744
9 Fornitura e installazione di Integrazione sistema BMS (Bulding Managment System);
NP.33 compreso ogni opera per realizzare l'opera a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00/  4'550,41 4'550,41 278,72| 6,125
10 Creazioni di aperture fori per passaggio impianti diam. circa 300mm Perforazione a
NP.35 rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi
classe, co ... . "D" ¢ definito quello esterno della corona, in mm. Verra misurato e
compensato lo spessore perforato in cm. D = 300 mm
SOMMANO cm 140,00 4,48 627,20 96,60 15,402
11 Prima pulizia del locale in consegna. Pulizia a fondo di tutti i locali dell'alloggio e delle
NP.36 unita accessorie
SOMMANO m? 41,20 3,32 136,78 109,18 79,819
12 Fornitura e posa in opera di Accumulatore coibentato rigido per acqua refrigerata inox
NP.37 AISI 304 tipo o equivalente al modello Cordivari Inox XBL500 da 496 litri. Incluso ogni
onere e accessorio per la corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 1'079,88 1'079,88 61,15 5,663
13 Sovraprezzo per adeguamento caratteristiche meccaniche e elettroniche del Chiller
NP.38 SOMMANO a corpo 1,00, 11'596,19 11°596,19 0,00
14 Fonitura e posa in opera di tubazione multistrato tipo PEXAL isolato a norma D.2"
NP.39 SOMMANO m 40,00 99,18 3'967,20 1223,20| 30,833
15 Fornitura e posa in opera di accessori, componenti ¢ strumenti idraulici a passaggio totale
NP.40 per tubazioni in PEXAL. Inclusi oneri e componenti necessari per la loro installazione e
A RIPORTARE 46'821,08 6258,13

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari




pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 46'821,08 6258,13
corretto funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 2°034,36 2034,36 122,30 6,012
16 Fornitura e posa in opera di circolatore gemellato tipo o equivalente al Grunfos MAGNA1
NP.41 50-150 F, display intuitivo econnettivita wireless con l'app dedicata. Dotato di
comunicazio ... ax 6.6mc/h prevalenza 15m. incluso ogni onero e accessorio necessario
per la sua corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00, 9'582,00 9582,00 61,15 0,638
17 Fornitura e posa in opera di impianto completo di evacuazione GAS Anestetici conforme
NP.42 alla normativa UNI EN 13348, incluso modulo allarmi, quadro di riduzione gas, prese,
tubazioni e collaudo e marcatura CE finale.
SOMMANO a corpo 1,00/ 15'814,07 15'814,07 0,00
18 Fornitura e posa in opera di pannelli in policarbonato retrostampati resistenti all'abrasione
NP.43 con disegni vari per umanizzazione ambienti, almeno nella classe B-sl, dO secondo la
norma EN 13501-1.
SOMMANO m2 62,10 81,04 5°032,58 907,90| 18,040
19 ASSISTENZA per posa ¢ allestimento opere inerenti alla fornitura dell'unitad RM.
NP.44 SOMMANO a corpo 1,00 1'925,01 17925,01 1'535,10| 79,745
20 Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio @ 40 mm:
NP.46 Rif. prezziario DEI 2024 voce 035228a
Pulsante a fungo di sicurezza ad aggancio © 40 mm, per arresto di emergenza conforme
EN ISO 13850, 1 contatto NO ed 1 contatto NC: testa pulsante semplice con ghiera
in plastica
SOMMANO cadauno 4,00 46,87 187,48 0,00
21 Pannello di illuminazione con file led da incasso in controsoffitti, per ambienti
NP.47 antisettici, con alimentatore esterno precablato, sorgente luminosa led temperatur ...
ento 1, grado di protezione IP 40, alimentazione 230 V - 50 Hz, potenza di sistema: 38 W,
4000 Im, dimensioni 60 x 60 cm
SOMMANO cadauno 8,00 88,11 704,88 42,08/ 5,970
22 Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microforato fonoassorbente amagnetico con
NP.49 struttura a scomparsa colore bianco.
Fornitura e posa di controsoffitto in metallo microfora ... 600 mm simmetrico delimitate
da profilo T rovescia mm.24xh38 rivestito a vista in alluminio preverniciato colore
Bianco.
SOMMANO m2 30,86 60,76 1'875,05 19,44| 1,037
23 Fornitura e posa in opera di pannelli in legno truciolare da 16mm di spessore, incluso ogni
NP.50 onere e accessorio necessario per la loro corretta installazione a pavimento.
SOMMANO m2 30,53 129,40 37950,58 96,17| 2,434
24 Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola
NP.55 o elettropompa, in esecuzione da incasso, completo
di:- tubazione flessibile in PVC ... ratura, elettrovalvola o elettropompa, con cavetto o
cavo della lunghezza da 10 m fino a 20 m, in esecuzione da incasso.
SOMMANO a corpo 4,00 80,16 320,64 25,44 7,934
25 Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di cavo
NP.57 unipolare o multipolare in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati
e di adattatori alle estremita, lunghezza fino a 1,5 m: [025218a] sezione conduttori da 1,5
a4 mmq
SOMMANO cadauno 5,00 38,52 192,60 0,00
26 Fornitura e posa in opera di Quadro segnalazione allarmi compreso di allacciamento.
NP.58 Visualizzazione visiva/acustica dei seguenti anomalie ¢ guasti: Spia verde/rossa: Flusso
refrige con alimentazione 230/24V 1,1A, matrice di diodi e morsetti e
documentazione. Completo di cablaggio ¢ messain servizio,
SOMMANO cadauno 1,00 3'816,78 3'816,78 1°043,68| 27,345
27 Piastra equipotenziale per impianti di terra inclusi accessori di fissaggio e cablaggio:
NV.IE.02 [0750131] in acciaio zincato a caldo con doppio ordine di fori diametro 11 mm, fino a 12
conduttori
SOMMANO cadauno 2,00 59,29 118,58 0,00
28 Fornitura e posa in opera di sistema di rilevamento "materiali ferro-magnetici“. Composto
NV.IE.06 da 2 rilevatori a colonna da installare ai lati della porta d'ingresso alla sala magnete. ...
A RIPORTARE 92'375,69 10°111,39

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 92°375,69 10111,39
ibilita regolabili. Larghezza libera fino a 1.200 mm. Si intende inclusala Messa in servizio
e formazione del personale.
SOMMANO cadauno 1,00{ 257000,97 25°000,97 339,33 1,357
29 Opere di adeguamento gabbia di Farraday comprensivi di: apertura vano in parete
NV.IE.07 perimetrale esterna per inserimento macchina RMN e successivo ripristino, adeguamento
foro passaggio ... ellsa schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per realizzare l'opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00{ 257062,90 25°062,90 8177,40| 32,628
30 Fornitura e posa in opera di Interruttore MagnetoTermico da 4x160A, incluso ogni onere e
NV.IE.08 accessorio necessario alla corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO cadauno 1,00 1206,41 1206,41 5,05 0419
31 Fornitura e posa in opera di Interruttore MagnetoTermico da 4x125A, incluso ogni onere e
NV.IE.09 accessorio necessario alla corretta installazione ¢ funzionamento.
SOMMANO cadauno 1,00 598,22 598,22 5,05 0,844
32 Fornitura e posa in opera di Interruttore Magnetotermico Differenziale tipo A 4x100A
NV.IE.10 SOMMANO cadauno 1,00 377,47 377,47 1,01| 0,268
33 CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a
NV.IE.12 corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo
qualita G16 ch ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x70 mm?
SOMMANO 1 40,00 14,91 596,40 52,40| 8,786
34 CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a
NV.IE.13 corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo
qualita G16 ch ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x25 mm?
SOMMANO 1 20,00 6,73 134,60 26,20| 19,465
35 CPR - CAVO POSA FISSA FG16M16 Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a
NV.IE.14 corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad alto modulo
qualita G16 ch ... iti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x35 mm?
SOMMANO 1 60,00 8,42 505,20 75,60 14,964
36 CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16 Fornitura e posa in opera di cavo con
NV.IE.14b  |conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma HEPR ad
alto modulo qualita G16 ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3x4 mm?
SOMMANO 1 43,69 3,78 165,15 55,05 33,333
37 Sfilaggio cavi elettrici dalle sezioni 1.5 mm2 fino ai 70mm2. compreso il trasporto in
NV.IE.15 discarica.
SOMMANO m 58,00 1,34 717,72 37,70 48,507
38 CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2M16 / FG160H2M16 0,6/1 kV
NV.IE.16 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia ¢ segnalazioni,
flessibile per posa fissa, ti ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3X4 mm?
SOMMANO m 40,00 14,07 562,80 260,80| 46,340
39 CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FG16H2M16 / FG160H2M16 0,6/1 kV
NV.IE.17 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,
flessibile per posa fissa, ti ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3X2,5 mm?
SOMMANO m 10,00 11,48 114,30 65,20 56,794
40 CPR - CAVO POSA FISSA SCHERMATO, FTGI8M16 / FTG180OMI16 0,6/1 kV
NV.E.17a |Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni,
flessibile per posa fissa, tipo ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 3X2,5 mm?
SOMMANO m 10,00 9,64 96,40 65,20| 67,635
41 Integrazione schermatura magnetica passiva ed ogni altro onere per realizzare l'opera a
NV.IE.18 regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/  6'991,16 6991,16 0,00
A RIPORTARE 153°865,89 19°277,38

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita — Manodopcra 9
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 1537865,89 19277,38
42 Fornitura e posa in opera di Nuovo Quadro di alimentazione unita RM, compreso di tutti
NV.IE.21 gli apparecchi ed il loro cablaggio. Dichiarazione di conformita e collaudo
SOMMANO a corpo 1,00 5'804.,41 5'804,41 278,72| 4,802
43 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione montato ad incasso o esterno in
NV.IE.23 policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, U ... ntazione ordinaria 230 V c.a.: , con sorgente luminosa LED con flusso
equivalente a lampada fluorescente da: 16 W
SOMMANO cadauno 4,00 109,58 438,32 130,48 29,768
44 Fornitura e posa in opera di Nuovo Quadro Alimentazione Impianto Chiller, incluso ogni
NV.IE.24 onere ¢ accessorio necessario alla corretta installazione e funzionamento.
SOMMANO a corpo 1,00 708,30 708,80 65,23| 9,203
45 Allestimento cantiere
NV.OE.O1 |Lavori ¢ operazioni di approntamento cantiere, con rimozione ¢ pulizia nei locali di
materiale di deposito e di risulta dalle precendenti lavorazioni, prepara ... eposito, carico e
scarico, e quanto altro necessario per rendere l'area disponibile all'immediata esecuzione
dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,000  4'341,60 4'341,60 853,71 19,663
46 Fornitura e posa in opera di integrazione rinforzo esistente- appoggio macchina RM con
NV.OE.02 |travi amagnetiche AISI316 e quadri comandi
Integrazione rinforzo esistente- appoggio macchina RM con travi amagnetiche AISI316 e
quadri comandi Eventuale integrazione appoggi magnete
SOMMANO kg 81,00 59,32 4'804,92 592,11 12,323
47 Smontaggio e rimontaggio dei pannelli metallici facenti parte di parete ventilata ed isolata,
NV.OE.03 |inclusa l'eventuale sostituzione del materiale isolante e delle parti metalliche ammalorate.
Compreso di tutti gli elementi necessari a fornire il sistema completo e montato a regola
darte.
SOMMANO m? 6,13 264,15 1'619,24 408,56 25,232
48 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 15
SAR24_PF.0 (01 06 - Imballaggi in materiali misti.
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio ... so, da
1 presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 1,00 382,72 382,72 72,72| 19,000
49 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR24_PF.0 (01 01 - Cemento
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
2 Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 7,92 16,11 127,59 24,24 19,000
50 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR24_PF.0 |01 02 - Mattoni
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
3 Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 3,00 16,11 48,33 9,18/ 19,000
51 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR24 PF.0 (02 01 - Legno da demolizione
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ...
6 so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 2,00 241,71 483,42 91,85 19,000
52 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR24 PF.0 |02 03 - Plastica
001.0009.000|Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
8 Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 1,00 382,72 382,72 72,72| 19,000
53 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
SAR24_PF.0 (09 04 - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle
001.0009.001 |voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in
A RIPORTARE 173°007,96 21°876,90

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
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0

RIPORTO

173°007,96

21'876,90

54
SAR24_PF.0
009.0001.000
2

55
SAR24_PF.0
009.0001.000
5

56
SAR24_PF.0
009.0001.001
6

57
SAR24_PF.0
009.0004.000
1

58
SAR24_PF.0
009.0004.004
9

59
SAR24_PF.0
009.0004.005
0

60
SAR24_PF.0
009.0005.001
5

61

SAR24 PF.0
009.0012.000
4

62
SAR24_PF.0
010.0011.001
6

63
SAR24_PF.0
012.0006.000
7

64

SAR24 PF.0
012.0008.000
1

sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti
incassati so ... 0 sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce
e opere murarie in genere D esterno 20 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente
nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti
incassati so ... 0 sottopavimento, compresi tagli ¢ sfridi esclusa apertura ¢ chiusura tracce
e opere murarie in genere D esterno 40 mm.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie

pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista,

compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 40 mm.
SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,
adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... 0 anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 6 A da esterno
SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularita, componibilita e forma, in grado ... a incasso,compresi
accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso
P+T 10/16A.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO,
SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con
caratteristiche di modularita, componibilita e forma, in grado ... a da incasso,compresi
accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL
P+T 10/16A.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la
messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con
conduttore unipolare g ... urature, ¢ collare in ferro zincato di diametro adeguato,
compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie.

SOMMANO cad.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a
soffitto. Corpo, riflettore, portalam ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e
complementari per I’installazione, escluse eventuali opere murarie.

SOMMANO cad.

Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza termica
nominale 90kw, con refrigerante ecologico R32 tecnologia inverter ¢ compressore scroll,
... n rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto
con qualsiasi mezzo meccanico.

SOMMANO cad.

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni
di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite,
compre .. I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A
PERCUSSIONE

SOMMANO m?

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso 1’onere delle
cautele da adottare per I esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, 1’adoz
... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per I’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco interno

SOMMANO m?

1,00

40,00

40,00

31,00

2,00

4,00

9,00

15,00

1,00

1,00

10,48

20,46 20,46

205,20

7,02 280,80

21,34 661,54

33,04 67,28

95,30 381,20

104,98 944,82

77,14

1'157,10

178,23

178,23

37204,57 37204,57

414,72 2'542,23

17,23 180,57

3,89

122,80

1,42

383,47

16,86

54,27

122,12

724,69

45,56

4,69

19,03

1,02

19,000

59,844

0,506

57,966

25,060

14,238

12,925

62,630

25,565

0,013

0,749

0,565

A RIPORTARE

216°831,96

23°376,72

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.

0,
0

RIPORTO

216'831,96

23'376,72

65
SAR24_PF.0
012.0009.001
6

66
SAR24_PF.0
012.0009.001
8

67

SAR24 PF.0
012.0009.002
1

68
SAR24_PF.0
012.0009.004
0

69
SAR24_PF.0
012.0011.000
3

70
SAR24_PF.0
012.0017.000
2

71
SAR24_PF.0
012.0021.002
6

72
SAR24 PF.0
013.0003.002
9

73
SAR24_PF.0
013.0004.005
9

74
SAR24_PF.0
013.0005.000
5

75
SAR24_PF.0
013.0005.001
9

76
SAR24_PF.0
013.0013.010
0

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso I’avvicinamento al luogo di d
... sito o a rifiuto nonché I’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per I’
effettiva superficie rimossa.

SOMMANO m?

Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi,
eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell’ambiente circostante
nonché ogni onere e magistero per realizzare 1’opera a regola d’arte.

SOMMANO m?

Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano ¢/o con
’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso 1’avvicinamento
del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per ’effettiva superficie rimossa e per i
seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m?

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi altezza, compreso la
colla di sottofondo e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, con esclusione di carico ¢ trasporto ad impianto autorizzato ¢ dei
relativi oneri

SOMMANO m

Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, I’avvicinamento dei mat ...
“effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre
metalliche, di alluminio o abs

SOMMANO m?

Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi
accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro
magist ... osito o a rifiuto, nonché I’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

SOMMANO cad.

Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su
super ... tante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o
orizzontali, spessore finito sino a 3 mm

SOMMANO m?

MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in
opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m* 1.00 di sabbia,
compreso 1’imboccatura ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in
alto spessore 25 cm con muroblocco pesante 15x25x30

SOMMANO m?

INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con
inerti calcarei selezi ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in
alto su superfici esterne verticali od orizzontali

SOMMANO m?

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti d ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, ’onere del
ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON
L’APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE
VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti gia predisposti, compreso lo
sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SOMMANO m?

MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM,
MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato
in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4

SOMMANO m?

34,88

39,60

30,53

23,00

30,53

6,00

4324

6,13

112,16

76,50

76,50

29,80

7,06

10,01

22,13

3,88

9,87

18,34

13,37

93,55

24,33

12,20

1,29

18,31

246,25

396,40

675,63

89,24

301,33

110,04

578,12

573,46

2'728,85

933,30

98,69

545,64

1,36

2,47

1,42

2,28

0,80

0,67

0,88

16,96

4,07

0,50

1,68

0,552

0,622

0,211

0,356

0,756

0,728

0,117

0,154

0,621

0,437

0,510

0,308

A RIPORTARE

224°108,91

23°410,13

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 224'108,91 23°410,13
77 PAVIMENTO IN PVC ETEROGENEO COLORATO, composto da due strati di resine
SAR24 PF.0 |viniliche, calandrati e pressati, spessore mm 2, con SUPERFICIE LISCIA O
013.0013.012|GOFFRATA, predisposto per attacco co ... i sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
5 approvvigionamento al piano e la pulizia finale IN TELI larghezza cm 193
SOMMANO m? 44,83 64,49 2'891,09 7,94 0,275
Parziale LAVORI A CORPO euro 227°000,00 23°418,07| 10,316
TOTALE euro 227°000,00 23'418,07| 10,316

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL 8 Cagliari
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera N
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 227°000,00 23°418,07| 10,316
C:001 Opere Edili euro 71'698,86 16262,67| 22,682
C:001.001 Cantierizzazione euro 4478,38 962,89 21,501
C:001.001.001 Allestimento cantiere euro 4°478,38 962,89 21,501
C:001.002 Demolizioni euro 87123,33 807,66 9,942
C:001.002.002 Demolizioni euro 6'678,09 533,06/ 7,982
C:001.002.017 Conferimenti euro 17445,24 274,60/ 19,000
C:001.003 Ripristini euro 59°097,15 14°492,12| 24,523
C:001.003.003 Opere da Pittore euro 1°031,99 4,57| 0,443
C:001.003.004 Pavimenti, Rivestimenti ¢ Accessori euro 9°301,14 689,96/ 7,418
C:001.003.005 Pareti e Controsoffitti euro 11°047,71 1'104,84| 10,001
C:001.003.006 Gabbia di faraday euro 32'054,06 8177,40| 25,511
C:001.003.007 Assistenze murarie euro 5662,25 4°515,35| 79,745
C:002 Opere Elettriche euro 48°605,93 4°054,15 8,341
C:002.003 Ripristini euro 2'891,09 7,94 0,275
C:002.003.004 Pavimenti, Rivestimenti e Accessori euro 2°891,09 7,94 0,275
C:002.005 Impianto Illuminazione euro 17498,75 235,78| 15,732
C:002.006 Impianto Elettrico euro 15°077,70 2°401,98| 15,931
C:002.006.012 linee euro 2'253,07 638,15 28,324
C:002.006.013 Quadri elettrici e apparecchiature da quadro euro 8695,31 355,06| 4,083
C:002.006.014 Impianti forza motrice euro 2°853,64 684,08 23,972
C:002.006.016 impianto di terra euro 1275,68 724,69 56,808
C:002.008 Impianti Speciali euro 29°138,39 1408,45| 4,834
C:002.008.015 Impianti particolari e predisposizione euro 29°138,39 17408,45| 4,834
C:003 Opere Elettromeccaniche euro 106°695,21 3'101,25| 2,907
C:003.004 Impianto Raffrescamento euro 77°270,96 2°759,57| 3,571
C:003.004.008 Smontaggi e Dismissioni euro 1613,35 1°008,36| 62,501
C:003.004.009 Riscaldamento/Refrigerazione ed accessori euro 60°074,05 344,56/ 0,574
C:003.004.010 Tubazioni ed accessori euro 157583,56 1°406,65| 9,026
C:003.007 Impianto GAS MEDICALI euro 15'814,07 0,00, 0,000
C:003.007.011 Gas medicali ed accessori euro 15°814,07 0,00/ 0,000
C:003.008 Impianti Speciali euro 137610,18 341,68 2,510
C:003.008.015 Impianti particolari e predisposizione euro 13'610,18 341,68| 2,510

TOTALE euro 227°000,00 23°418,07| 10,316

Data, 15/07/2025

11 Tecnico
Ing. stetano Cadelano

A RIPORTARE
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