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1 INTRODUZIONE

La presente relazione riassume i principali aspetti degli interventi finalizzati alla
realizzazione delle Opere Edili ed Affini previste per la sostituzione della

Risonanza Magnetica presso I'Ospedale Microcitemico di Cagliari.

In particolare, vengono di seguito riportate le caratteristiche principali del
progetto edile che devono essere soddisfatte dalla sala magnete ed il cui rispetto
deve essere verificato in fase di esecuzione. In caso di mancato rispetto di uno
o piu degli aspetti di seguito elencati, sara necessario effettuare le lavorazioni

necessarie ad ottenere i relativi adeguamenti

2 STATO DEI LUOGHI

Al fine di agevolare la comprensione di quanto di seguito spiegato si riportano le
immagini del locale interessato dalla ristrutturazione, con particolari dettagli alla

sala RM ed al locale tecnico.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@gmail.com P.IVA: 03857220929

pag. 3



_P ASLCaghan RELAZIONE TECNICA OPERE A 02 Rev. 0

Azienda socio-sanitaria locale EDILI

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN) | Data: 15/07/2025
presso il P.O. Microcitemico (CA))

Figura 2: Interno sala esame RM
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Figura 4: Sala comandi RM, visiva.
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3 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTIIN PROGETTO

Per l'installazione della unita Rm sono previste le lavorazioni edili di seguito

descritte.

3.1 Predisposizione cantiere

Dovra essere delimitata I'area di cantiere, individuate le aree di stoccaggio dei
materiali di risulta dalle demolizioni, la zona dovra essere pulita e preparata per
I'inizio delle lavorazioni. Potranno essere utilizzati i servizi igienici del reparto

ospedaliero previa autorizzazione della SA.

3.2 Demolizioni e smontaggi

Le demolizioni edili inizieranno con la rimozione conservativa della parete
ventilata, questa dovra essere poi reinstallata finito il ripristino della parete.
Successivamente si operera I'apertura in breccia della parete esterna della sala
RM, quella evidenziata in figura sotto. Dovra essere garantito il passaggio della
vecchia unita per lo smaltimento ed il passaggio della nuova macchina per

Iinstallazione. Il varco avra dimensioni 2.45m ed alto 2.5m.
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Figura 5 Demolizioni

Figura 6 Vista pannelli parete ventilata isolata
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Esternamente dovra essere rimossa la piastra deflettrice del tubo di Quench, ,

per agevolare la calata della nuova macchina.

Per consentire il montaggio delle nuove guide d’onde, nella parete in cartongesso
che divide la sala RM e il locale tecnico, si prevede l'apertura di un varco largo
1.5m e alto 2.5m. Contemporaneamente dovra essere smontato tutto il
controsoffitto della sala RM prestando attenzione alle bocchette di ventilazione e

a tutta l'impiantistica che dovra essere successivamente reinstallata.

Figura 7 Stralcio porzione di controsoffitto e vano guide d’onda.
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Ripuliti il locale tecnico e la sala RM, si potra asportare il pavimento in PVC ed il

battiscopa. Dopo la rimozione del pavimento in PVC dovranno essere rimossi

anche i residui di colla.

.%k '{!‘i 2 —
Figura 8 Vista sala Rm di pavimento e soffitto
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La pavimentazione ed il battiscopa dovranno essere rimossi anche nel locale

tecnico.

Figura 9 Pavimentazione locale tecnico
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3.3 Ripristini.

Dopo lo smontaggio e lo spostamento della unita RM Avanto con tutta la sua

strumentazione si provvedera a:

1. Riposizionamento delle staffe di sostegno con l'inserimento di eventuali

rinforzi in acciaio aisi 316 come prescritto nel piano di installazione

Siemens.

PARTICOLARE D - Posizionamento piastra di fissaggio letto fisso  scala 1:50

Esempio struttura del pavimenio

piasira di fissaggio pasta alloggiata nello scasso;
profondita; T mm;

i irri parvimenio

B mm +1 mm componente adesivo
pannefio
~HEE Accertarsi che [ rivestimanto del
pavimento che ricopre la plastra sia

sialo preparato seconds le istruazioni

| | ! o ingiadiazone

| s || [intagiic attomo & bulloni di mentaggio).
es. pannalo ruciolare r
Dettaglio piastra di fissaggio letto fisso fangia di raccorda

| con lubo Cuench

(1288 - 1278 TI——F
E e e
: - 1% (es. pannello truciolare)
I pavimento della cabina
| ' = i ; i RF rifimiio con PYG
| ( i
| l | ﬁ |
i = [ ~plastra aloggiata
- S e rg - g;iﬁ 1 nelic scasso l
wl 285 astra di fissagaio
m‘ E s § pi sgge
piastra L ALY 1 L P
1 elecs o 1288 1275

pOAiTiong ConNessions
Quench vent OR,5,

Mota: § pannelo truciolare e la piasira sono da rifinire con Il rivestimento in pve. Il ivestimenio deve essene
intagliato atiorno al bulloni di fissaggio della plastra. Intaghio da effettuane in loco. Utiizzare il template apposito.

Figura 10 Stralcio piano d'installazione
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PARTICOLARE A - carichi statici a pavimento scala 1:50

Peso del magnete in fase di trasporto: ~ 4200 kg
PO IT0NE CONNEGI0NG

"4 fas B50

J

Gmn:huentﬂﬂ,,. !
Peso del magnete in fase di installazions: 3982 kg
n'4 piedi d'appoggio 160 mm x 260 mm (416 cm”)

Piede 1 = 1127 kg / 11.055 N
Piede2 = 800kg / TA3I N
Pieded = 918 kg / 8011 N
Plade 4 = 1137 kg / 11,150 N

392'3
BB
044

B16
_lgo |
+

n4 WNCOTRGE per i
Tasagao del magneis

Mel calcolo slatico & necessano considerars | pesi aggluntivi della catina RF (gabbia di Faraday) ofe di un eventisle
scharmatura del campo magnetico in femo (o Stabolec).
E possibile posizionare | magnete su Stop-Chocs solo nel caso In cul:

il magnede & insisllato in una cabina RF amagnetica,

non & presente una schermatura in ferro sobio | magnete
EI configurazione standard prevede INinstallazione su Sylomer Sylodamp,
Medle zone soggetie allaltivith sismica, per il fissaggio del magnete con :&mhuumhly kit®, utilizrare
n"4 ancoraggi M33 [1)47) (in aftematva M24 (17) o M20 (¥ l}aﬂelzahewmﬂluﬂmeﬁ&,m:hp.pl
Mota bena bslaﬂn[ﬂﬂ_usumtfucﬂmnﬁym PH‘I'IEE?E:!EJMmmhI:m fabrica.

Medle zone soggetie alaltivith sismica, per il fissaggo del lefio willizzare n°4 ancoraggl M16 (%) senza "utillzzo
dalla piastra

MNotes

Acoomandarions:

"4 |Lasciare Farea delia lormetia, sopra il o/soffitto. libera e priva di astrcioni.

Figura 11 Stralcio posizionamento staffe di fissaggio

2. Ripristino della pavimentazione e battiscopa in PVC sia in sala esame che

nel locale tecnico sempre secondo prescrizioni Siemens.

Pavimentazione

Per i locali relativi allimptanto di Risonanza Magnetica & necessarko preveders una pavimentazione antisiatica.

Per la sala d'esama (con altacchi gas medicall) e la sala preparazions/ d'emergenza preveders il pavimenio
conduttivo. Il pavimento in prossimita del magnels e del tavolo portapaziente {ca 3.0 x 58 m) deve essere lisciato
con una iofleranza max. +2 mm

Il pavimenio grezzo in cofrfispondenza delia sala d'esame & pil basso di circa 50 mm: liscialo fine e perfeltamentes in
piano (max. £2 0 mm/m). Deve essere inoltre ben asciutlo (umidith max. permessa B%),

La capacith di carico del pavimenio deve assare progeliata considerando il peso del component ded sistema.

Il pesso del componanti del sistema datermina non solo il carico utile previsto ma anche gl evenluali rinforz

Amibienti Pavimenti Ricambd aria consighiatl (volh)
Sala d'esame ANTISTATICO ") 6-8%
Sala comando ANTISTATICO 3
Locale tecnico ANTISTATICO 2
Intervento d'emergenza ANTISTATICO ') B
Sala refertazions (opzione) ANTISTATICO 3

b

Malle condizioni normali prevedare § - 8 RICAMBI ariath.
In caso di emergenza Quench prevedare 18 - 22 RICAMBI ariah.

"} Per Feliminazione delle cariche sletirostatiche. s rimanda a quanio prescritlo dalle norme C.E.I. vigenti
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Effettuati questi primi passaggi si potra procedere con l'installazione del nuovo

macchinario e della sua strumentazione.

Una volta installato il nuovo macchinario in sala RM, si provvedera al ripristino

delle parti demolite.

Si dovra:

L]

Ripristinare la Gabbia di Faraday come valutato dalla ditta installatrice per
il rispetto della normativa vigente.

Ripristinare le guide d’onda tra sala esame e locale tecnico.

Ripristinare la parete di cartongesso del locale tecnico.

Ripristinare la parete perimetrale in muratura e riposizionare i pannelli
della parete ventilata.

Riposizionare la piastra deflettrice del tubo di Quench.

Rimontare il controsoffitto completo di pannelli in alluminio micro-forellati
(alte proprieta acustiche), inclusa struttura di sostegno e cavi per messa
a terra di ogni pannello di controsoffitto e profilo. Rimontaggio diffusori
aeraulici e corpi illuminanti e tutti gli strumenti necessari.

Pitturare le pareti della sala esame e della sala comandi.

Posizionare i pannelli o i teli colorati per 'umanizzazione della sala esame.
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4 CONCLUSIONI

Si ritiene che il presente progetto edile soddisfi le specifiche richieste della SA e

della normativa tecnica di settore.
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