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1

PREMESSA

La

presente relazione racchiude le informazioni tecniche riguardanti gli

impianti elettrici a servizio sito RM presso I'Ospedale Microcitemico di Cagliari.

Per gli impianti elettrici della zona interessata & stata considerata la

documentazione as-built ricevuta dall'amministrazione e riguardante (gli

impianti elettrici del piano interrato

LEGGI, DECRETI, CICOLARI DI RIFERIMENTO

D. Lgs 31.03.2023 n. 36: Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo
in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto
legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

D.lgs. 03.04.2006 n. 152: Norme in materia ambientale;

L. 1.3.1968, n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, impianti elettrici ed elettronici - "Regola d'arte".

D.Lgs. 19.05.2016 n. 2014/35/UE: Direttiva Bassa Tensione.

D.P.R. 1.8.2011 n. 151: Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con medicazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

D.P.R. 22.10.2001 n. 462: Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti

elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
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e D.M. 22.01.2008 n. 37: Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;

e D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.;

3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

e Di seguito a titolo indicativo e non esaustivo, alcune norme di riferimento
per la progettazione degli impianti elettrici e speciali:

e CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici;

e CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica
di energia elettrica;

e CEI 64-8/7: Guida per la definizione della documentazione di progetto deli
impianti elettrici nelle strutture sanitarie.

e CEI 11-xx: Serie di norme che regolamentano i lavori sotto tensione e i
lavori su impianti elettrici;

e CEI 17-xx: Serie di norme che regolamentano le apparecchiature a bassa
tensione;

e CEI 20-xx: Serie di norme che regolamentano i cavi elettrici;

e CEI 21-xx: Serie di norme che regolamentano le batterie al piombo,
accumulatori e batterie alcalini;

e CEI 22-xx: Serie di norme che regolamentano i sistemi di continuita e di
trasferimento;
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CEI 23-xx: Serie di norme che regolamentano gli interruttori differenziali;
CEI 34-xx: Serie di norme che regolamentano gli apparecchi di
illuminazione e i sistemi di illuminazione centralizzata;

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI 64-11: Impianti elettrici nei mobili;

CEI 64-xx; Serie di norme che regolamentano lI'edilizia ad uso residenziale;
CEI 79-3; Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione;

CEI EN 62305-1: "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi generali".
CEI EN 62305-2: "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del
rischio".

CEI EN 62305-3: "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale
alle strutture e pericolo per le persone".

CEI EN 62305-4: "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici delle strutture".

CEI 81-29: "Linee guida per l'applicazione delle norme CEI EN 62305".
CEI 81-30: Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).
Linee guida per l'impiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di
Ng (Norma CEI EN 62305-2)"

CEI 85-xx; Serie di norme che regolamentano la sicurezza elettrica nei
sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1000 V c.a. e 1500 V c.c.;
CEI 306-xx: Serie di norme che regolamentano Ila tecnologia
dell'informazione. Installazione del cablaggio;

CEI UNEL: Serie di norme CEI UNEL;

UNI EN: Serie di norme UNI EN;

UNI EN ISO: Serie di norme UNI EN ISO;
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UNI EN 12464-1: Luce e illuminazione - Illuminazione dei luoghi di lavoro
in interni;

CEI 82-xx: Serie di norme che regolamentano gli impianti fotovoltaici;
UNI 11630: “Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto
iluminotecnico”

Guida per l'integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori
ausiliari e telefonici

UNI 12464

Illuminotecnica. Illuminazione di interni con luce artificiale

UNI 9795: 2021

Sistemi di rivelazione e di seghalazione d’incendio;
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

4 LAVORAZIONI PREVISTE CON L’'INTERVENTO

Il presente progetto, in sintesi, prevedera:

[ ]

Parziale adeguamento dei quadri elettrici a servizio del reparto risonanza
magnetica presenti nel locale tecnico (Q-RM, QCDZ). Si provvedera a
pulire i quadri da apparecchiature non piu necessarie ed alla sostituzione
dei magnetotermici necessari all’alimentazione del nuovo quadro Chiller e
del nuovo quadro macchina RMN. Il nuovo quadro QRMN dovra rispettare
le specifiche richieste dalla casa costruttrice della macchina RM (Siemens).

Si riporta uno stralcio del piano di installazione.

Alimentazione elettrica MAGNETOM Sola

3/N/PE ACS50Hz+1Hz <100 mQ
400V + 10 % 160 A
max. 2 %

Alimentazione TN-S
Voltaggio
Shilanciamento linea

Impedenza di linea
Interruttore sul posto
Sono ammessi solo cavi in rame

Valore di connessione

Sistema con gradienti XQ 88 kVA

La sezione dei cavi deve essere determinata dalle normative nazionali.
Le dimensioni dei terminali nel’EPC seno progettate per 70 mm?.
Installazione elettrica secondo IEC 60364-7-710
PE N L1 12 L3 rigpettare le normative nazionall
Alimentazione elettrica per il Sistema MR

Consume di energia
per un tempo firo a <3 s

104 KVA

Quadro Elettrico
-

| 1
'
MORSETTIERA o

Pt O) Aux vl
I

|

- Py

2 B

EAT

r__g______________________

Figura 1 Stralcio Piano d'Installazione della Magneto Sola

Formazione di nuovi cavidotti e nuovi allacciamenti elettrici per i nuovi

componenti (portale ferromagnetico, impianto rilevazione, 02,

temperatura, ...).

Sostituzione corpi illuminanti locale tecnico e sala RM.
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Ampliamento delle prese elettriche in zona comandi.
Nuovo Quadro segnalazioni allarmi.
Nuovo Quadro alimentazione Chiller.

Nuovo Quadro alimentazione macchina RMN

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

e TENSIONE NOMINALE

230V (fase piu neutro) - 400V (trifase piu neutro);

e FREQUENZA NOMINALE

50 Hz;

e CATEGORIA DEL SISTEMA (CEI 64-8/2)

In base alla tensione nominale, il sistema in oggetto e di I categoria:
tensione nominale da oltre 50 Vca fino a 1000 Vca compresi o da oltre 120
Vcc fino a 1500 Vcc compresi;

e TIPO DI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE (CEI 64-8/3)

In base al modo di collegamento a terra, il sistema in oggetto e del tipo
TN-S.

SCHEMA DELL’ATTUALE DISTRIBUZIONE

Come riportato sugli as-build dell’attuale impianto che I'’Amministrazione ha

consegnato allo scrivente, lo schema della distribuzione dell’energia dal

quadro di reparto risonanza magnetica Q.RM ai vari Quadri elettrici di zona

e/o di settore e caratterizzato come segue.

Le

linee in ingresso al reparto sono le seguenti:
¢ Alimentazione Quadro di Reparto RM Sezione Ordinaria;
¢ Alimentazione Quadro di Reparto RM Sezione Privilegiata;
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e Alimentazione Quadro di Condizionamento RM Sezione Ordinaria.
La distribuzione interna al reparto € invece suddivisa in:

e sezione ordinaria di reparto;

e sezione privilegiata di reparto (Classe 15);

e sezione ordinaria condizionamento;

e sezione privilegiata condizionamento (Classe 15);

e sezione continuita reparto (Classe 0);

e sistema IT-M (alimentato dal sistema in continuita in Classe 0).
L'alimentazione dell’apparecchiatura RM é attestata su una linea di tipo ordinario
in quanto non & possibile acquisire tutta la potenza necessaria al funzionamento

della macchina nella sezione privilegiata (Classe 15 o Classe 0).

7 CRITERI DI SCELTA GENERALI ATUTTI GLI IMPIANTI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno
adatti all'ambiente in cui sono installati e avranno caratteristiche tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita, alle
quali possono essere esposte durante l'esercizio. Saranno seguite
scrupolosamente le indicazioni del costruttore e nel caso in cui questo debba
variare il progetto si provvedera all’aggiornamento della documentazione.
Tutti i materiali e gli apparecchi saranno rispondenti alle norme CEI ed alle
Tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Tutti gli apparecchi
riporteranno dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana. Tutti gli apparecchi riporteranno la
marchiatura IMQ e CE

I tubi dovranno avere un diametro interno pari ad almeno 1,4 volte il diametro
del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti con un minimo
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nominale di 20 mm, il diametro del tubo sara sufficientemente grande da
permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilita e senza che
ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Dovranno essere disposti
orizzontalmente o verticalmente evitando percorsi obliqui. I tubi protettivi
devono essere scelti in modo da assicurare adeguata resistenza meccanica
alle sollecitazioni che possono prodursi sia durante la posa sia durante
I'esercizio. I tubi non destinati ad essere annegati in strutture incombustibili
devono essere in materiale autoestinguente. I tubi in materiale plastico
installati sottopavimento devono essere del tipo pesante. I tubi in materiale
plastico posati in vista ad altezza < 2,5 m dal piano di calpestio, devono
essere del tipo pesante ed avere caratteristiche di resistenza alla flamma
secondo le Norme relative. Per le tubazioni metalliche si deve garantire la
continuita elettrica ed il collegamento al conduttore di protezione. Cavi
appartenenti a sistemi in corrente alternata installati in tubi metallici devono
essere raggruppati in modo che i conduttori di tutte le fasi (e del neutro
eventuale) dello stesso circuito siano infilati nel medesimo tubo. Il canale
deve avere una sezione occupata dai cavi non superiore alla meta di quella
disponibile. Dovranno essere disposti orizzontalmente o verticalmente
evitando percorsi obliqui. I canali devono essere scelti in modo da assicurare
adeguata resistenza meccanica alle sollecitazioni che possono prodursi sia
durante la posa sia durante I'esercizio. I canali devono essere dimensionati in
modo da sostenere, oltre al peso dei cavi, gli eventuali prevedibili carichi
aggiuntivi che possono verificarsi durante l'installazione, la manutenzione e
I'esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).

Per i canali metallici si deve garantire la continuita elettrica ed il collegamento
al conduttore di protezione. Saranno rispettati i raggi minimi di curvatura del

conduttore senza guaina (coordina) e del conduttore con guaina (cavo)
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secondo le indicazioni del costruttore, dove queste non siano indicate,

saranno rispettate le indicazioni della nhorma.

8 CAVI

Per i cavi le scelte ricadono sui seguenti tipi:

e cavi FG16(0O)M16 0,6/1kV per distribuzioni di potenza e terminale.

e cavi FTG18(O)M16 0,6/1kV (RF31-22) per distribuzione circuiti di
sicurezza.

e cavi FG160H2M16 0,6/1kV per distribuzione terminale sala RM.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, sara applicato quanto

richiesto dalle norme CEI 64-8, utilizzando i necessari accessori (angoli,

derivazioni, ecc.); opportune barriere saranno utilizzate per cavi a tensioni

nominali differenti

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite con appositi dispositivi di

connessione morsetti con vite aventi grado di protezione IPXXB; non sono

quindi considerate giunzioni con derivazioni eseguite con attorcigliarnento e

nastratura.
montante montante @ montante passante
I /-’—"" derivazione
o] ' —/ (,,
o @ ———— derivazione
derivazione 0
montante montante
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Le

Le giunzioni dei conduttori di protezione devono essere eseguite con le
apposite barre EQP, non vanno raggruppati ma ogni singolo conduttore deve
avere propria sede ed etichetta d’identificazione.

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti saranno contraddistinti
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In
particolare, i conduttori di neutro e protezione saranno contraddistinti,
rispettivamente ed esclusivamente, con il colore blu chiaro e con il bicolore
giallo-verde. I conduttori di fase saranno contraddistinti in modo univoco per
tutto I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

sezioni minime dei conduttori saranno le seguenti:

e conduttori attivi per impianti energia: 1.5 mm2 (rame);
e per impianti di segnalazione: 0.5 mm2 (rame);
Conduttori di fase S dell'impianto (mm?2 Cu) Sezione minima del corrispondente conduttore neutro
e di protezione Sp (mm? Cu)
Sfinoa16 Sp=8§
oltre 16 e fino a 35 16
oltre 35 Sp=8§/2

Agli interruttori di tipo unipolare dovra essere collegato sempre il conduttore
di fase mentre il neutro va collegato direttamente all’ apparecchio utilizzatore.
Per linee monofasi derivate da linee trifasi, i carichi vanno equamente
suddivisi sulle tre fasi, in modo che la corrente risultante sul conduttore di

neutro sia il piu possibile prossima allo zero.

TUBAZIONI E CANALI

La distribuzione principale fa uso di canalizzazioni metalliche chiuse eseguite
con canali in lamiera zincata Sendzmir a controsoffitto con grado di protezione
Dott. Ing. Stefano Cadelano
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minimo IP 44, che dal Quadro RM posto all'interno del locale tecnico
distribuiscono le linee di potenza e di segnale in tutti i locali. Ogni tipo di
impianto (forza e luce - rilevazione incendi ecc.) deve avere tubazioni,
canalizzazioni, scatole di derivazioni quadri e centralini distinti e separati. E
possibile la coesistenza di cavi per diversi utilizzi purché tutti i conduttori
siano isolati per la tensione nominale piu elevata o separati con setti
separatori isolanti o impegnando conduttori e cavi doppio isolamento, in ogni
caso gli impianti ordinari e gli impianti destinati alla sicurezza non potranno
coesistere.

In particolare, la canalizzazione che intercetta la sala di risonanza magnetica,
ovvero la canalizzazione che collega il locale tecnico alla sala controlli, deve
essere di materiale amagnetico, al fine di non creare interferenze con la
gabbia di Faraday. Nella tavola distribuzioni, sono riportati le misure e i

dettagli del progetto in esame.

d= 13"

f = diametro del cerchio circoscritto
al fascio di cavi

d = diametro interno del tubo
(minimo 10 mm)

12 a
LB 000000000

B R ERU L,

|
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10 CADUTE DI TENSIONE MASSIME AMMESSE

La c.d.t. massima ammissibile € < 4% a cosf ~ 0.9.

Le linee di distribuzione principale monofasi e trifasi interessate
dall'intervento saranno dimensionate per una caduta di tensione contenuta
entro 1%; Le linee di distribuzione alle utenze monofasi e trifasi interessate
dall'intervento saranno dimensionate per una caduta di tensione contenuta

entro 3%;

11 MISURAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

La misurazione dell’energia elettrica & affidata all’ente fornitore ed ai

multimetri presenti nei quadri generali d’alimentazione.

12 ELENCO E UBICAZIONE DEI CARICHI

Per I'ubicazione dei carichi vedi planimetrie.

Per quanto riguarda i parametri elettrici, dimensionamenti, potenze, tensioni
correnti, coefficienti di contemporaneita e utilizzazione, numero utenze
definitive ecc. sono determinate nell’elaborato calcoli elettrici.

Le linee monofasi saranno derivate dalle alimentazioni trifasi e disposti

ciclicamente al fine di equilibrare i carichi.

13 DATI PER IMPIANTO FM

Per quanto riguarda limpianto prese a spina, & stato considerato il
posizionamento e le dotazioni presenti, la SA ha chiesto I'implementazione di

ulteriori 4 prese UNEL bipasso 10/16 A in sala comandi. Sara installata una
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ulteriore presa a spina UNEL bipasso 10/16 A in controsoffitto per

I'alimentazione del portale rilevamento ferromagnetico.

14 IMPIANTO DI SGANCIO ELETTRICO DELLA RM

Sono presenti sia in sala controllo, sala esame e nel locale tecnico un
interruttore manuale che permette lo sgancio elettrico della risonanza
magnetica nella sala esame e nell’area di controllo (inclusi la console, i

computer e il lettino del paziente).

15 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

La protezione contro i contatti diretti sara assicurata per mezzo di adeguati
gradi di protezione in funzione dei locali in cui saranno installati e
precisamente:

e Sala esame Risonanza Magnetica grado di protezione minimo IP40;

e Servizi igienici protezione minimo IP40;

e Locale tecnico protezione minimo IP40;

e Locali personale sanitario protezione minimo IP40.

16 PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

L" interruzione automatica dell’alimentazione sara eseguita per mezzo di
differenziali selettivi e istantanea alta sensibilita 30 mA classe A, in quanto
essendo apparecchiature mediche incorporano apparecchiature elettronici
che danno luogo, in caso di guasto a terra, a correnti con componenti continue
tali da compromettere il funzionamento dei normali dispositivi differenziali di

tipo AC, disposti sui circuiti finali, in questo modo si avra un impianto
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selettivo, e permettera di individuare tempestivamente il guasto e di

circoscriverlo.

17 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI

L'interruttore di linea, posto quadro elettrico di reparto Q-RM dove partira la
linea montante che alimentera il nuovo quadro QRMN, avra un potere
d’interruzione pari a 55 kA curva C, mentre gli interruttori posti sul quadro
generale Q-RM avranno un potere d’interruzione di 55kA curva C per la linea

che alimenta il reparto, e 10 kA curva C per le altre n linea di alimentazione.

18 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

Sul quadro generale e installato uno limitatore di sovratensione classe C
(scaricatore di sovratensione), cosi da limitare possibili sovratensioni
introdotte dalla rete esterna o a seguito di scariche atmosferiche.

e Modello Siemens 55D74 Uc 350V protetto con fusibile 3NW7261 100A;

19 IMPIANTO DI DISPERSIONE

La normativa CEI 64/8 prescrive |'effettuazione di collegamenti equipotenziali
alla base di ogni edificio, al fine di assicurare I'equipotenzialita di tutte le
masse estranee entranti nell’ edificio stesso. I locali medici rientrano in questa
prescrizione, ciascun locale medico di gruppo 1 o gruppo 2 deve essere
pertanto dotato di un proprio nodo equipotenziale al quale vanno collegati
tutti gli apparecchi e tutte le parti metalliche che possono chiudere un circuito
elettrico verso terra. Perilocali di gruppo 1 o 2 il collegamento equipotenziale
deve presentare una resistenza elettrica non superiore a 0,2 Q. L'impianto di

terra sara collegato all’ impianto di dispersione esistente. In particolare, nel
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locale tecnico € inserita una barra di terra esterna, da collegare al collettore
di impianto di terra di piano, mentre all'intero della sala esame, € inserita una

barra di terra interna, la quale si collega a sua volta alla barra interna.

@ @ @ @ nodo equipotenziale

20 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Per l'impianto di illuminazione della sala RM verranno sostituiti i corpi
illuminanti esistenti con illuminazione a Led. I valori medi di illuminazione, da
conseguire e da misurare, su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal
pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno desunti dai
prospetti delle norme UNI EN 12464-1. Se non prescritto altrimenti, dei tre
valori indicati sara considerato quello centrale. Per il dimensionamento
illuminotecnico, saranno seguite le indicazioni e disposizioni dettate dalla
norma UNI EN 12464-1. Le problematiche che si affrontano nella
realizzazione di un progetto illuminotecnico sono:

e  Compiti visivi elevati (illuminamenti elevati)

e Compiti visivi prolungati nel tempo (adeguato confort visivo)

e Grandi superfici da illuminare (sorgenti luminose ad alto rendimento).
Durante la fase progettuale si € riteniamo comunque importante affrontare la

problematica del confort visivo; infatti, le sorgenti luminose che hanno una
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elevata efficienza luminosa (flusso emesso/potenza assorbita) molto spesso
non sono accompagnate da una elevata qualita di illuminazione, vedi effetti
stroboscopici, ronzii degli alimentatori, sfarfallamenti ai bordi del campo
visivo, fattori che possono avere effetti deleteri sugli utilizzatori dell'impianto.
Il problema pud essere risolto utilizzando degli alimentatori elettronici di
qualita ad alta frequenza che oltre ad eliminare gli inconvenienti sopra citati
garantiscono un aumento della durata delle lampade ed una diminuzione della
potenza assorbita e conseguentemente una riduzione dei costi di
manutenzione e di esercizio. Fanno al caso le sorgenti luminose a LED.

Le accensioni in sala RM e nel locale tecnico avverra per mezzo di interruttore

posto all'interno del locale.

21 ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA

L'illuminazione di emergenza non € soggetta ad intervento per cui non verra

trattata nel presente progetto.

22 IMPIANTI AUSILIARI

La rete dati non € oggetto d’intervento.
Si prevede unicamente I'adeguamento delle connessioni del BMS esistente

con le nuove apparecchiature da installare.

23 DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE

CONSEGUENTI ALLE SCELTE PROGETTUALI

Prima della messa in funzione dell'impianto e per permettere la redazione

della dichiarazione di conformita, in base al D.M. 22/01/2008 n. 37, D.P.R. n°
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462/2001 e necessario procedere alle verifiche consistenti in: un esame a

vista, effettuazione di misure e prove strumentali, calcoli di controllo. Di

seguito si propone un elenco di alcune delle procedure che possono essere da

supporto per la verifica dell'impianto elettrico in questione. A intervalli non

superiori a due anni, devono essere eseguite le verifiche ai sensi del D.P.R.

n°® 462/2001.

23.1 ESAMI A VISTA

e Documentazione di progetto;
e Dichiarazione di conformita;
e Marchiatura CE, IMQ ecc.;

e Idoneita dei componenti all’'ambiente d’installazione;

e Protezioni contro i contatti diretti;

e Protezione contro i contatti indiretti senza
dell’alimentazione;

e Portata dei cavi;

e Caduta di tensione;

e Protezione contro i sovraccarichi;

e Protezione contro i corto circuiti;

e Sezionamento e comando d’emergenza;

e Comandi funzionali;

e Tensione nominale d’isolamento dei cavi;

e Sezioni minime dei conduttori;

e Codice colori dei conduttori;

e Connessioni;

interruzione automatica

e Dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra, di protezione ed

equipotenziali;
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e Nodo di terra e collegamenti equipotenziali;
e Messa a terra di masse e masse estranee;

e Protezione contro le sovratensioni

23.2 PROVE STRUMENTALI

e Misura della resistenza d'isolamento;

e Prove di continuita dei circuiti di protezione ed equipotenziali;

e Misura dell'impedenza dell’anello di guasto;

e Verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione
automatica dell’alimentazione.

e Verifica della separazione di protezione.

e Misura della resistenza d’isolamento del pavimento.

e Prova di polarita.

e Misura della tensione di contatto e di passo.

¢ Prova del senso ciclico delle fasi.

e Misura dell’illuminamento.

e Prove di funzionamento.

23.3 CALCOLI DI CONTROLLO A CARATTERE GENERALE

e Controllo dei coefficienti di stipamento e dei raggi di curvatura delle
condutture.

e Controllo del coordinamento fra dispersore di terra e dispositivi
d'interruzione del guasto a terra.

e Controllo del coordinamento fra correnti d'impiego, portate dei conduttori

e caratteristiche d'intervento dei dispositivi di protezione da sovraccarico.
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e Controllo del coordinamento fra correnti di c.to c.to e poteri di interruzione

degli apparecchi.
e Calcolo di verifica delle cadute di tensione nelle linee principali e dorsali.

Verifica termica dei quadri secondo le norme vigenti.

23.4 CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI:

L'obbligo di eseguire la manutenzione su tutti gli impianti elettrici & sancito
dal DM 37/08, art. 8. comma 2: il proprietario dell'impianto € responsabile

dello stesso e deve adottare le misure necessarie per conservare le

caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente.

24 ALLEGATI

24.1 Alimentazione SEZIONE ORDINARIA

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNS 3 Fasi + Neutro 91,2 50
ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA
lcc [kA] dV a monte [%] Cos gcc Cos ¢ carico
10 0,0 0,50 0,90
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STRUTTURA QUADRI

| QO - Quadro Generale |

| Q.RM - Nuovo Quadro RM |
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LINEE
. Ph/N/PE Tensione lo
Ut Siglat! P [k

enza 'glatura Derivazione (kW] Cos ¢ [\ [A]
Quadro: [Q0] Quadro Generale
2 3F+N+PE 0 400 0
3 3F+N+PE 0 400 0
RM 0-5
Alim. QRM 3F+N+PE 89 0,90 400 142,73
SEZIONE ORDINARIA
RM 0-5
Riserva monofase -U0.14 F+N+PE 1,79 0,90 230 8,66
SEZIONE ORDINARIA
RM 0-6
SEZIONE ORDINARIA -U0.1.5 F+N+PE 0 230 0
RM 0-6
Alim.Lamp.Segn. -U0.1.6 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
SEZIONE ORDINARIA
RM 0-7
AUX App.RM -U0.1.7 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
SEZIONE ORDINARIA
9 3F+N+PE 0 400 0
10 3F+N+PE 0 400 0
Quadro: [Q.RM] Nuovo Quadro RM
2 3F+N+PE 89 0,90 400 142,73
Eﬁ -U1.2.1 3F+N+PE 89 0,90 400 142,73
P-3
Presa SMMD -U1.2.2 F+N+PE 0 230 0
P-4
Protezione SITOP F+N+PE 0 230 0
P-4
Protezione SITOP F+N+PE 0 230 0
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD limp Imax In Up
[kA] [kA] [kA] [kV]

Quadro: [Q0] Quadro Generale
3 iPRD1 12.5r 3P+N Tipo 1+2 12,5 50 20 1,5
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REGOLAZIONI
Curva
Ut Interrutt I [A Ir [A T Im [kA] Isa [KA T
enza nterruttore CEIEHED [A] [A] [s] sd [KA] sd [S]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 ' [xln - A] g ' : [ms]
Quadro: [Q0] Quadro Generale
1 NSX250 B TM-D 250 175 - 1,75 1,75 -
-QF1 4 - - -
RM 0-5
Alim. QRM . -
SEZIONE NSXm E MicroL4.1 Vigi 160 160 - 1,6 1,6 -
ORDINARIA
Micrologic
-QF0.1.3 4 - - - Vigi A 0,03 0
RM 0-5
gg;%?\lEO"Ofase iC40 N C 10 10 - 0,1 0,1 -
ORDINARIA
-QF0.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RM 0-6
SEZIONE iC40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
ORDINARIA
-QF0.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RM 0-6
S pmiamp. Sagn. iC40 N C 10 10 ] 0,1 0.1 ]
ORDINARIA
-QF0.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RM 0-7
SEoheRM iC40 N C 6 6 - 0,06 0,06 ;
ORDINARIA
-QF0.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
9 iC40 N C 6 6 - 0,06 0,06 -
-QF0.1.8 3+N - - -
Quadro: [Q.RM] Nuovo Quadro RM
2 NSXm E MicrolL4.1 Vigi 160 160 - 1,6 1,6 -
Micrologic

-QF1.11 4 - - - Vigi A 0,03 0
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Utenza Interruttore sg;‘:i‘;jore In [A] I [A] T.[s] In[KA] | lea[kA] | Teals]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz. | Classe Ian [A] Tan
[xln - A] [ms]

Ilz;gsa SMMD iC40 N c 6 6 ; 0,06 0,06 -
-QF1.2.2 1+N ; ; ;
P-4 iC40 N c 6 6 - 0,06 0,06 ;
Protezione SITOP ’ ’
-QF1.1.2 1+N - - -
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via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Azienda socio-sanitaria locale

Relazione Impianti elettrici

A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
91,2 153,31 153,31 142,73 142,73 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 0,26 0,1 12,97 22,1 0,02 0,02 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
153,31 279 10 9,91 7,96 7,88
Designazione / Conduttore
FG16M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
1 NSX250 B 4 TM-D 250 175 - 1,75 1,75
-QF1 4 - - -
Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Prw] | [ﬁi'“m Io L1 [A] b2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Prw] | [ﬁi'“m Io L1 [A] b2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Relazione Impianti elettrici

A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: RM 0-5 ALIM. QRM SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
89 142,73 142,73 142,73 142,73 0,9
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.3 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 70 0,26 0,1 13,23 22,19 0,02 0,04 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
142,73 279 9,91 9,83 7,75 7,67
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM 0-5
Alim. QRM . -
SEZIONE NSXm E 4 MicroL4.1 Vigi 160 160 - 1,6 1,6
ORDINARIA
Micrologic
-QF0.1.3 4 - - - Vigi A 0,03 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Relazione Impianti elettrici

A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: RM 0-5 RISERVA MONOFASE SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
1,79 8,66 8,66 0 0 0,9 0,6
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.4 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,17 25,31 22,26 0,1 0,12 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
8,66 27 9,83 5,75 3,19 3,16
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM 0-5
Riserva monofase .
SEZIONE iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
ORDINARIA
-QF0.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: RM 0-6 SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0 0 0 0 0 0,6
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.5 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,17 25,31 22,26 0 0,02 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0 27 9,83 5,75 3,19 3,16
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM 0-6
SEZIONE iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
ORDINARIA
-QF0.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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Relazione Impianti elettrici

A.03 Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: RM 0-6 ALIM.LAMP.SEGN. SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.6 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,17 25,31 22,26 0,01 0,03 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 22 9,83 5,75 3,65 3,62
Designazione / Conduttore
-/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM 0-6
Alim.Lamp.Segn. .
SEZIONE iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
ORDINARIA
-QF0.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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Relazione Impianti elettrici

A.03 Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: RM 0-7 AUX APP.RM SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.7 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,17 25,31 22,26 0,01 0,03 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 27 9,83 5,75 3,19 3,16
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM 0-7
AUX App.RM .
SEZIONE iC40 N 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
ORDINARIA
-QF0.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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Rev. 0

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 9
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
; : Iy . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xln - A] Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [ms]
9 iC40 N 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
-QF0.1.8 3+N - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 10

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Prw] | [ﬁi'“m Io L1 [A] b2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.RM] NUOVO QUADRO RM

LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/lnm

P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
89 142,73 142,73 142,73 142,73 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem / lam [KA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]
-QS1 NSXT 60N 160 8 213 1,50 16

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.RM] NUOVO QUADRO RM
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
89 142,73 142,73 142,73 142,73 0,9 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
|

Siglatura Tsa[s] li [xlng- Al Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [.::::]

2 NSXm E 4 MicroL4.1 Vigi 160 160 - 1,6 1,6
Micrologic

-QF1.1.1 4 - - - Vigi A 0,03 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.RM] NUOVO QUADRO RM
LINEA: P-2 RM
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
89 142,73 142,73 142,73 142,73 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 16 1x 16 0,53 0,1 13,76 22,29 0,03 0,08 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
142,73 176 9,83 9,69 7,19 7,11
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico cein Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.RM] NUOVO QUADRO RM
P-3 PRESA SMMD

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.2 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,17 25,58 22,36 0 0,04 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0 27 9,66 5,68 3,14 3,11
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
d i o
9 g i [xln - A] g : [ms]
P-3 .
Presa SMMD iC40 N 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
-QF1.2.2 1+N - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q.RM] NUOVO QUADRO RM
LINEA: P-4 PROTEZIONE SITOP
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prw) | [ﬁg'“m bii[A] | biz[Al | Ibi[A] | coses | Kuiizo | Koontemp. n
0 0 0 0 0 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
; : Iy . Tan
Siglatura Tsd [S] li [xln - A] Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [ms]
Ilzl-'gtezione SITOP iC40 N 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
-QF1.1.2 1+N - - -
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q.RM] NUOVO QUADRO RM
P-4 PROTEZIONE SITOP

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW]

|b [A]/Inm
[A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0 0

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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Data: 15/07/2025

24.2 ALIMENTAZIONE SEZIONE PRIVILEGIATA

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V]

Sistema di Neutro

Distribuzione

P. Contrattuale [kW]

Frequenza[Hz]

400

TNS

3 Fasi + Neutro

29,53

50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [kKA]

dV a monte [%]

Cos QPcc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

STRUTTURA QUADRI

| QRM-P - Quadro RM Privilegiata |
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

LINEE

Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

v

Tensione Ib

[Al

Quadro: [QRM-P] Quadro RM

Privilegiata

2

3

RM P-3
llluminazione sala E
Sez. privileggiata
RM P-4

lll. Sala RM Gruppo1
Sez. privileggiata
RM P-5

lll. Prep. e Loc.Tec
Sez. privileggiata
RM P-6

lll. Loc. Comuni
Sez. privileggiata
RM P-7

lll. Gruppo F

Sez. privileggiata
RM P-8

lll. Gruppo G

Sez. privileggiata
RM P-9

lll. Serv. Spogl.
Sez. privileggiata
RM P-10

lll. emerg.

Sez. privileggiata
RM P-11

Illl. Sicurezza

Sez. privileggiata
RM P-12

Interfono

Sez. privileggiata
RM P-13
Videocitofono

Sez. privileggiata
RM P-14

Controllo accessi
Sez. privileggiata
RM P-15

Prese Serv. Sala C.
Sez. privileggiata
RM P-16

Prese Multibox Sal.C
Sez. privileggiata

-U0.1.3

-U0.1.4

-U0.1.5

-U0.2.1

-U0.2.2

-U0.2.3

-U0.1.7

-U0.1.8

-U0.1.9

-U0.1.10

-U0.1.11

-U0.1.12

-U0.1.13

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

3F+N+PE
3F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

0,8

0,8

0,8

1,2

0,5

0,5

0,2

0,8

0,8

0,3

0,3

0,3

3,5

3,5

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

400
400

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

3,84

3,84

3,84

5,77

24

24

0,96

3,84

3,84

1,44

1,44

1,44

16,83

16,83
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Data: 15/07/2025

Utenza

Siglatura

Ph/N/PE
Derivazione

P [kW]

Cos ¢

Tensione

v

[Al

RM P-17

Prese Serv. Sala Pre
Sez. privileggiata
RM P-18

Prese Serv. Sala Em.

Sez. privileggiata
RM P-19

Prese Serv. Sala RM
Sez. privileggiata
RM P-20

Centralina Gas Med.
Sez. privileggiata
RM P-21

Riserva Trifase

Sez. privileggiata
RM P-22

Alim. Rack Dati Ris.
Sez. privileggiata
RM P-23

Alim. QCDzZ

Sez. privileggiata
RM P-24

Alim. UPS

Sez. privileggiata

-U0.1.14

-U0.1.15

-U0.1.16

-U0.1.17

-U0.1.18

-U0.1.19

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

3F+N+PE

F+N+PE

2,09

2,09

2,09

0,5

3,5

1,4

3.4

1,33

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,89

0,95

230

230

230

230

400

230

400

230

10,1

10,1

10,1

24

5,61

6,73

5,45

6,08

Quadro: [QCDZ] Quadro CDZ

CDZ P-3

Prot. Multimetro
CDZ P-1

Gen. UTA e Vent.
CDZ P-2

Vent. Mandata UTA
CDZ P-4

Vent. Estraz.1
Estraz. Norm. Sal.Es
CDZ P-5

Vent. Estraz.2
Estraz. Emerg. Sal.E
CDZ P-6

Vent. Estraz.3
Estraz. reparto

CDZ P-7

Vent. Immiss. Emerg.

Immissione Emerg.
CDz P-8
Umidificatore UTA
CDz P-9

ll. UTA

CDz P-10
Centralina Regol.
Climatizzazione
CDZ P-10
Centralina Regol.
Climatizzazione

-Ut1.21

-Ut.2.2

-U1.2.3

-U1.2.4

-U1.2.5

-U1.2.6

-Ut1.2.7

-U1.1.3

Dott. Ing. Stefano Cadelano

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+PE

3F+PE

3F+PE

3F+PE

3F+PE

3F+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

3F+N+PE

2,9

1,76

0,13

0,08

0,13

0,08

0,55

0,15

0,5

0,89

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90
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400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4,65

2,83

0,21

0,12

0,21

0,12

0,89

0,24

0,8
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Data: 15/07/2025

. Ph/N/PE Tensione Io
Ut Siglat P [k

enza 'glatura Derivazione (kW] Coso [\ [A]
13 3F+N+PE 0 400 0
Quadro: [RM-C] Sezione Continuita
2 F+N+PE 0 0,00 230 0
Quadro: [QRM-C] Quadro RM-C
2 F+N+PE 0 0,00 230 0
RM C-2
Alim. Quadro IT-M F+N+PE 0 0,00 230 0
Sezione Continuta
RM C-3
lll. Sala RM Gruppo2 -U3.1.3 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,88
Sezione Continuta
RM C-4
Prese Multibox Sal.C -U3.1.4 F+N+PE 3,5 0,90 230 16,83
Sezione Continuta
RM C-4Bis
Prese Multibox Sal.C -U3.1.5 F+N+PE 3,5 0,90 230 16,83
Sezione Continuta
RM C-5
Ossimetro -U3.1.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 24
Sezione Continuta
Quadro: [QIT-M] Quadro IT-M
2 F+N+PE 0 0,00 230 0
3 -U4.1.2 F+N+PE 0 0,00 230 0
4 -U4.1.3 F+N+PE 0 0,00 230 0
5 -U4.1.4 F+N+PE 0 0,00 230 0
6 -U4.1.5 F+N+PE 0 0,00 230 0
7 -U4.1.6 F+N+PE 0 0,00 230 0
8 -U4.1.7 F+N+PE 0 0,00 230 0
9 -U4.1.8 F+N+PE 0 0,00 230 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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Data: 15/07/2025

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD limp Imax In Up
[kA] [kA] [kA] [kV]

Quadro: [QRM-P] Quadro RM Privilegiata
3 3P+N Tipo 2 20 5 1,5

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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Data: 15/07/2025

REGOLAZIONI

Utenza

Curva

Interruttore .
Sganciatore

In [A]

I [A]

T [s]

Im [kA] Isa [kA]

Tsd [S]

Siglatura

Iy
Poli I
ol ' [XIn - A]

Tg[s]

Differenz.

Classe Ian [A]

Tan
[ms]

Quadro: [QRM-P] Qu

adro RM Privilegiata

RM P-0
-QF1

TM-D 125
4 - -

87,5

1,25 1,25

RM P-3
llluminazione sala E
Sez. privileggiata

-QF0.1.3

C 10

1+N - -

10

0,1 0,1

AC 0,03

Ist.

RM P-4
lll. Sala RM Gruppo1
Sez. privileggiata

-QF0.1.4

1+N - -

10

0,1 0,1

AC 0,03

Ist.

RM P-5
lll. Prep. e Loc.Tec
Sez. privileggiata

-QF0.1.5

C 10

1+N - -

10

0,1 0,1

AC 0,03

Ist.

RM P-6
lll. Loc. Comuni
Sez. privileggiata

-QF0.1.6

C 10

14N - -

10

0,1 0,1

AC 0,03

Ist.

RM P-7
lll. Gruppo F
Sez. privileggiata

-QF0.2.1

0,06 0,06

RM P-8
lll. Gruppo G
Sez. privileggiata

-QF0.2.2

14N - -

0,06 0,06

RM P-9
lll. Serv. Spogl.
Sez. privileggiata

-QF0.2.3

1+N - -

0,06 0,06

RM P-10
lll. emerg.
Sez. privileggiata

-QF0.1.7

1+N - -

10

0,1 0,1

AC 0,03

Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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Data: 15/07/2025

Curva
Ut Interrutt In [A Ir [A T Im [kA Isa [kA T
enza nterruttore Sganciatore [A] [A] [s] m [kA] sd [KA] sd [s]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 : [xIn - A] ¢ ' : [ms]

RM P-11
lll. Sicurezza C 10 10 0,1 0,1 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.8 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-12
Interfono C 6 6 0,06 0,06 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.9 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-13
Videocitofono C 6 6 0,06 0,06 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.10 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-14
Controllo accessi C 6 6 0,06 0,06 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.11 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-15
Prese Serv. Sala C. C 20 20 0,2 0,2 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.12 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-16
Prese Multibox Sal.C C 20 20 0,2 0,2 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.13 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-17
Prese Serv. Sala Pre C 16 16 0,16 0,16 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.14 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-18
Frese Serv. Sala c 16 16 0,16 0,16 ;
Sez. privileggiata
-QF0.1.15 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-19
Prese Serv. Sala RM C 16 16 0,16 0,16 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.16 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-20
Centralina Gas Med. C 10 10 0,1 0,1 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.17 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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Curva
Ut Interrutt In [A Ir [A T Im [kA Isa [kA T
enza nterruttore Sganciatore [A] [A] [s] m [kA] sd [KA] sd [s]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 : [xIn - A] ¢ ' : [ms]

RM P-21
Riserva Trifase C 6 6 0,06 0,06 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.18 3+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-22
Alim. Rack Dati Ris. C 10 10 0,1 0,1 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.19 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM P-23
Alim. QCDz TM-D 125 87,5 1,25 1,25 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.20 4 - - - A 0,03 Ist.
RM P-24
Alim. UPS 50 20 0,2 0,2 -
Sez. privileggiata
-QF0.1.21 3 - - - A 0,3 0
Quadro: [QCDZ] Quadro CDZ
1 TM-D 100 70 - 1,25 1,25 -
-QF1 4 - - -
CDZ P-1
Gen. UTA e Vent. ¢ 6 6 } 0.06 0,06 }
-QF1.1.2 3+N - - - AC 0,03 Ist.
CDz P-2
Vent. Mandata UTA c 4 4 - 0,04 0.04 -
-QF1.2.1 3 - - -
CDZ P-4
Vent. Estraz.1 C 4 4 - 0,04 0,04 -
Estraz. Norm. Sal.Es
-QF1.2.2 3 - - -
CDz P-5
Vent. Estraz.2 C 4 4 - 0,04 0,04 -
Estraz. Emerg. Sal.E
-QF1.2.3 3 - - -
CDZ P-6
Vent. Estraz.3 C 4 4 - 0,04 0,04 -
Estraz. reparto
-QF1.2.4 3 - - -
CDz P-7
Vent. Immiss. c 4 4 ) 0.04 0,04 )
Emerg.
Immissione Emerg.
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Data: 15/07/2025

Curva
Ut Interrutt I [A I [A T Im [KA lsa [KA T
enza nterruttore Sganciatore [A] [A] [s] m [kA] sd [KA] sd [s]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 : [xIn - A] ¢ ' : [ms]

-QF1.2.5 3 - - -
CDZ P-8
Umidificatore UTA ¢ 4 4 - 0,04 0,04 -
-QF1.2.6 3 - - -
CDZ P-9
. UTA C 6 6 - 0,06 0,06 -
-QF1.2.7 3+N - - -
CDZ P-10
Centralina Regol. C 16 16 - 0,16 0,16 -
Climatizzazione
-QF1.1.3 3+N - - - A 0,03 Ist.
CDZ P-10
Centralina Regol. C 6 6 - 0,06 0,06 -
Climatizzazione
-QF1.1.4 3+N - - -
Quadro: [QRM-C] Quadro RM-C
RM C-2
Alim. Quadro IT-M C 6 6 - 0,06 0,06 -
Sezione Continuta
-QF3.1.2 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM C-3
lll. Sala RM Gruppo2 C 10 10 - 0,1 0,1 -
Sezione Continuta
-QF3.1.3 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM C-4
Prese Multibox Sal.C C 20 20 - 0,2 0,2 -
Sezione Continuta
-QF3.14 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM C-4Bis
Prese Multibox Sal.C C 20 20 - 0,2 0,2 -
Sezione Continuta
-QF3.1.5 1+N - - - AC 0,03 Ist.
RM C-5
Ossimetro C 10 10 - 0,1 0,1 -
Sezione Continuta
-QF3.1.6 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

UPS

Collocazione =] o UL Lstell Tipo batteria
ingresso | [kVA] [%] n [A] P
Descrizione UPS s cos Tecnologia OBz | e
uscita ¢ [A] [min]
Quadro: [QRM-P] Quadro RM Privilegiata
[QRM-P] RM P-24
Alim. UPS 1 1 3 0,88 2,03
Sez. privileggiata
SMART-UPS SR1 1000 VA (230V in 1 0,95 on-line ) ) 14

230V out)

UPS: [RM-C] Sezione Continuita

[RM-C]
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

presso il P.O. Microcitemico (CA)

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-0
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
29,53 47,89 47,15 47,89 46,67 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 1,16 0,08 13,86 22,08 0,02 0,02 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
47,89 100 10 9,74 7,41 7,41
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-0 4 TM-D 125 87,5 - 1,25 1,25
-QF1 4 - - -
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] L [ﬁi'“m Io 1 [A] Ib 2 [A] Ib 3 [A] cos @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] L [ﬁi'“m Io 1 [A] Ib 2 [A] Ib 3 [A] cos @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-3 ILLUMINAZIONE SALA E SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,8 3,84 0 3,84 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.3 F+N+PE multi 9 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 66,67 0,98 80,53 23,06 0,24 0,27 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,84 36 9,48 1,69 0,75 0,75
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-3
llluminazione sala E 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.3 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-4 ILL. SALA RM GRUPPO1 SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,8 3,84 3,84 0 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.4 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 87,94 23,17 0,27 0,3 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,84 36 9,48 1,53 0,68 0,68
Designazione / Conduttore
FG160H2M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-4
lll. Sala RM Gruppo1 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.4 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-5 ILL. PREP. E LOC.TEC SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,8 3,84 0 0 3,84 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.5 F+N+PE multi 6 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 44 .45 0,65 58,31 22,74 0,16 0,19 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,84 36 9,48 2,38 1,09 1,09
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-5
lll. Prep. e Loc.Tec 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.5 1+N - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-6 ILL. LOC. COMUNI SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Pw] | " [ﬁg'“m Io 1 [A] Io L2 [A] Ib 13 [A] Cos ¢ b Kutizzo | Keontem. n
1,2 5,77 0 0 577 0,9 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]

Siglatura Tsa[s] li [xlnlg- Al Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [.::::]
RM P-6
lll. Loc. Comuni 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.6 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-7 ILL. GRUPPO F SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,5 24 0 0 2,4 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.2.1 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 87,94 23,17 0,17 0,19 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,4 36 9,48 1,53 0,68 0,68
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-7
lll. Gruppo F 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.2.1 1+N - -
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-8 ILL. GRUPPO G SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,5 24 0 0 2,4 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.2.2 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 87,94 23,17 0,17 0,19 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,4 36 9,48 1,53 0,68 0,68
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-8
lll. Gruppo G 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.2.2 1+N - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
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Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI
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Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-9 ILL. SERV. SPOGL. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.2.3 F+N+PE multi 13 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 96,3 1,42 110,16 23,5 0,08 0,11 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,96 36 9,48 1,21 0,53 0,53
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-9
lll. Serv. Spogl. 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.2.3 1+N - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-10 ILL. EMERG. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,8 3,84 0 3,84 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.7 F+N+PE multi 13 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 96,3 1,42 110,16 23,5 0,35 0,38 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,84 36 9,48 1,21 0,53 0,53
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-10
lll. emerg. 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.7 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-11 ILL. SICUREZZA SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,8 3,84 3,84 0 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.8 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 87,94 23,17 0,27 0,3 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
3,84 36 9,48 1,53 0,68 0,68
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-11
lll. Sicurezza 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.8 1+N - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI
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A.03 Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-12 INTERFONO SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.9 F+N+PE multi 11 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 81,49 1,2 95,35 23,28 0,11 0,14 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,44 36 9,48 1,41 0,62 0,62
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-12
Interfono 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.1.9 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VE

RIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-13 VIDEOCITOFONO SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.10 F+N+PE multi 14 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 103,71 1,53 117,57 23,61 0,14 0,17 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,44 36 9,48 1,13 0,49 0,49
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-13
Videocitofono 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.1.10 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VE

RIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-14 CONTROLLO ACCESSI SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.11 F+N+PE multi 14 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 103,71 1,53 117,57 23,61 0,14 0,17 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,44 36 9,48 1,13 0,49 0,49
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-14
Controllo accessi 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.1.11 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo
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A.03 Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-15 PRESE SERV. SALA C. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
3,5 16,83 0 0 16,83 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.12 F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 78,71 1,72 92,57 23,8 1,28 1,31 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
16,83 49 9,48 1,45 0,64 0,64
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-15
Prese Serv. Sala C. 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Sez. privileggiata
-QF0.1.12 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-16 PRESE MULTIBOX SAL.C SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
3,5 16,83 16,83 0 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.13 F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 78,71 1,72 92,57 23,8 1,28 1,31 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
16,83 49 9,48 1,45 0,64 0,64
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-16
Prese Multibox Sal.C 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Sez. privileggiata
-QF0.1.13 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo
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Si

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-17 PRESE SERV. SALA PRE SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
2,09 10,1 0 10,1 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.14 F+N+PE multi 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 23,15 0,51 37,01 22,59 0,22 0,25 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
10,1 49 9,48 3,87 1,91 1,91
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-17
Prese Serv. Sala Pre 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Sez. privileggiata
-QF0.1.14 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-18 PRESE SERV. SALA EM. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
2,09 10,1 0 10,1 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.15 F+N+PE multi 6 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 27,78 0,61 41,64 22,69 0,27 0,29 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
10,1 49 9,48 3,41 1,64 1,64
Designazione / Conduttore
FG70OM1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-18
Prese Serv. Sala 14N c 16 16 ; 0,16 0,16
Sez. privileggiata
-QF0.1.15 1+N - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-19 PRESE SERV. SALA RM SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
2,09 10,1 10,1 0 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.16 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,01 60,16 23,09 0,45 0,48 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
10,1 49 9,48 23 1,05 1,05
Designazione / Conduttore
FG160H2M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-19
Prese Serv. Sala RM 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Sez. privileggiata
-QF0.1.16 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone
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Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-20 CENTRALINA GAS MED. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,5 24 0 0 2,4 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.17 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 111,12 1,64 124,98 23,72 0,25 0,28 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24 36 9,48 1,06 0,46 0,46
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-20
Centralina Gas Med. 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.17 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si
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PROGETTO

ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-21 RISERVA TRIFASE SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
3,5 5,61 5,61 5,61 5,61 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.18 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 185,2 1,77 199,06 23,85 0,49 0,52 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,61 23 9,74 1,26 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-21
Riserva Trifase 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sez. privileggiata
-QF0.1.18 3+N - - - AC 0,03 Ist.
Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929

pag. 101




_lb ASLCagliari

Azienda socio-sanitaria locale

Relazione Impianti elettrici

A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-22 ALIM. RACK DATI RIS. SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
P [kW] b[[,,{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
1,4 6,73 0 0 6,73 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.19 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 185,2 1,77 199,06 23,85 1,19 1,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
6,73 26 9,48 0,65 0,28 0,28
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-22
Alim. Rack Dati Ris. 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sez. privileggiata
-QF0.1.19 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-23 ALIM. QCDZ SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
° o bL1 bL2 bL3 COS ¢ b utilizzo contemp. n
P [kW] [[ p{] Ib L1 [A] Ib 2 [A] Ib L3 [A] K K
3,4 5,45 5,45 5,45 5,45 0,89
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.20 3F+N+PE multi 6 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 6,95 0,49 20,8 22,57 0,01 0,04 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,45 100 9,74 8,27 4,19 4,19
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-23
Alim. QCDz 4 TM-D 125 87,5 - 1,25 1,25
Sez. privileggiata
-QF0.1.20 4 - - - RH99M A 0,03 Ist.
Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-P] QUADRO RM PRIVILEGIATA
LINEA: RM P-24 ALIM. UPS SEZ. PRIVILEGGIATA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
I [AlI
P [kW] b[[,,{] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
1,33 6,08 0 6,08 0 0,95
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.21 F+N+PE multi 9 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 16,67 0,77 30,53 22,86 0,1 0,13 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
6,08 86 9,48 4,71 2,45 2,45
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
RM P-24
Alim. UPS 3 MicroL4.1 50 20 - 0,2 0,2
Sez. privileggiata
-QF0.1.21 3 - - A 0,3 0
Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
3,4 5,45 5,45 5,45 5,45 0,89 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
. | . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xlng- Al Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [r:s]
1 4 TM-D 100 70 - 1,25 1,25
-QF1 4 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCDZ] QUADRO CDZ
CDZ P-3 PROT. MULTIMETRO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW]

|b [A]/Inm
[A]

Ib L1 [A]

Ib L2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0 0

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-1 GEN. UTA E VENT.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
29 4,65 4,65 4,65 4,65 0,89 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
; : Iy . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xln - A] Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [ms]
CDZ P-1
Gen. UTA e Vent. 3N c 6 6 } 0.06 0.06
-QF1.1.2 3+N - - - AC 0,03 Ist.

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-2 VENT. MANDATA UTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
1,76 2,83 2,83 2,83 2,83 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.1 3F+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 133,34 1,96 154,15 24,53 0,18 0,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,83 32 8,27 1,62 0,37
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-2
Vent. Mandata UTA 3 c 4 4 ] 0,04 0,04
-QF1.2.1 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore

Un Bobina [V]

In[A]

Rele Termico

Reg. Min [A] | Reg. Max [A]

-KM1.2.1

20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-4 VENT. ESTRAZ.1 ESTRAZ. NORM. SAL.ES
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,13 0,21 0,21 0,21 0,21 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.2 3F+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 139,33 24,32 0,01 0,05 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,21 32 8,27 1,79 0,41
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-4
Vent. Estraz.1 3 C 4 4 - 0,04 0,04
Estraz. Norm. Sal.Es
-QF1.2.2 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore

Un Bobina [V]

In[A]

Rele Termico

Reg. Min [A] | Reg. Max [A]

-KM1.2.2

20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VE

RIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-5 VENT. ESTRAZ.2 ESTRAZ. EMERG. SAL.E
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.3 3F+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 1,5 1x 1,5 197,55 1,89 218,35 24,46 0,01 0,05 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,12 23 8,27 1,15 0,25
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDz P-5
Vent. Estraz.2 3 C 4 4 - 0,04 0,04
Estraz. Emerg. Sal.E
-QF1.2.3 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore

Un Bobina [V]

In[A]

Rele Termico

Reg. Min [A] | Reg. Max [A]

-KM1.2.3

20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-6 VENT. ESTRAZ.3 ESTRAZ. REPARTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,13 0,21 0,21 0,21 0,21 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.4 3F+PE multi 16 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 118,53 1,74 139,33 24,32 0,01 0,05 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,21 32 8,27 1,79 0,41
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-6
Vent. Estraz.3 3 C 4 4 - 0,04 0,04
Estraz. reparto
-QF1.2.4 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore

Un Bobina [V]

In[A]

Rele Termico

Reg. Min [A] | Reg. Max [A]

-KM1.2.4

20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-7 VENT. IMMISS. EMERG. IMMISSIONE EMERG.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.5 3F+PE multi 20 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 168,96 24,75 0 0,05 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,12 32 8,27 1,48 0,33
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-7
\E/ent. Immiss. 3 c 4 4 ) 0,04 0,04
merg.
Immissione Emerg.
-QF1.2.5 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CONTATTORE/TERMICO

Siglatura Contattore

Un Bobina [V]

In[A]

Rele Termico

Reg. Min [A] | Reg. Max [A]

-KM1.2.5

20

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

Dott. Ing. Stefano Cadelano

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-8 UMIDIFICATORE UTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
° o bL1 bL2 bL3 COS ¢ b utilizzo contemp. n
P [kW] [[ A] Ib L1 [A] Ib 2 [A] Ib L3 [A] K K
0,55 0,89 0,89 0,89 0,89 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.6 3F+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 125,94 1,85 146,74 24,42 0,05 0,1 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,89 32 8,27 1,7 0,39
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-8
Umidificatore UTA 3 c 4 4 ] 0,04 0,04
-QF1.2.6 3 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QCDZ] QUADRO CDZ
CDZ P9 ILL. UTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

I [AlI
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,15 0,24 0,24 0,24 0,24 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.2.7 3F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 209,89 2,01 230,7 24,58 0,02 0,07 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,24 23 8,27 1,09 0,24 0,24
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
d i o
9 g i [xln - A] g : [ms]
CDZ P-9
. UTA 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
-QF1.2.7 3+N - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-10 CENTRALINA REGOL. CLIMATIZZAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.3 3F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 23,15 0,51 43,95 23,08 0 0,05 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0,8 42 8,27 5,11 1,54 1,54
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ P-10
Centralina Regol. 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
Climatizzazione
-QF1.1.3 3+N - - - A 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@CDZ] QUADRO CDZ
LINEA: CDZ P-10 CENTRALINA REGOL. CLIMATIZZAZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prw) | [ﬁg'“m bii[A] | biz[Al | Ibi[A] | coses | Kuiizo | Koontemp. n
0 0 0 0 0 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
; : Iy . Tan
Siglatura Tsd [S] li [xln - A] Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [ms]
CDz P-10
Centralina Regol. 3+N C 6 6 - 0,06 0,06
Climatizzazione
-QF1.1.4 3+N - . _

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@QCDZ] QUADRO CDZ
LINEA: 13
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prcw] | " [ﬁi'“m IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos @b Kutilizzo et n
0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prcw] | " [ﬁi'“m IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos @b Kutilizzo et n
0 0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prcw] | " [ﬁi'“m IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos @b Kutilizzo et n
0 0 0 0 0 0

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO

ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: RM C-2 ALIM. QUADRO IT-M SEZIONE CONTINUTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
Plkw] | © [[p{] lbur[Al | Ibiz[A] | lbis[Al | cosgb | Kutiizmo | Keontomp. n
0 0 0 0 0 0
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC3.1.2 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
0
1x 15 1x 15 1x 1,5 12,35 0,12 0 0
e X e * ’ ' 0 0 0)
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
0 26 ] ] ] ]
) () () ()
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A Ir [A Te Im [kA Isa [kKA
Utenza nterruttore oli Sganciatore [A] [A] [s] [kA] d [KA]
|
Siglatura Tea[s] I [xlng_ Al To[s] | Differenz. | Classe | ln[A] [T,::]
RM C-2
Alim. Quadro IT-M 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Sezione Continuta
-QF3.1.2 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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Azienda socio-sanitaria locale

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per )
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN) Data: 16/07/2025
presso il P.O. Microcitemico (CA)

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: RM C-3 ILL. SALA RM GRUPPO2 SEZIONE CONTINUTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,6 2,88 0 2,88 0 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC3.1.3 F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
0,2
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 0,2 ’ 4
X e XA A ’ ' 0 0 ’ (0.2)
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,88 36 ] ] ] ]
() () () ()
Designazione / Conduttore
FG160H2M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Cc
Utenza Interruttore Poli SQanl::I:tlore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
|
Siglatura Tea[s] I [xlng- Al To[s] | Differenz. | Classe | ln[A] [T,::]
RM C-3
lll. Sala RM Gruppo2 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sezione Continuta
-QF3.1.3 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: RM C-4 PRESE MULTIBOX SAL.C SEZIONE CONTINUTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
3,5 16,83 16,83 0 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC3.1.4 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
2,99
1x 15 1x 15 1x 1,5 185,2 1,77 0 0 2,99 (2.99) 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
16,83 26 ; ] ] ]
() () () ()
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
| Poli In [A I [A T Im [KA Isa [KA
Utenza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
|
Siglatura Tea[s] I [xlng_ Al To[s] | Differenz. | Classe | ln[A] [T,::]
RM C-4
Prese Multibox Sal.C 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Sezione Continuta
-QF3.1.4 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: RM C-4BIS PRESE MULTIBOX SAL.C SEZIONE CONTINUTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
3,5 16,83 16,83 0 0 0,9 0,7
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC3.1.5 F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1,13
1x 4 1x 4 1x 4 69,45 1,52 0 0 1,13 (1.13) 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
16,83 49 ] ] ] ]
) () () ()
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
|
Siglatura Tea[s] I [xlng_ Al To[s] | Differenz. | Classe | ln[A] [T,::]
RM C-4Bis
Prese Multibox Sal.C 1+N C 20 20 - 0,2 0,2
Sezione Continuta
-QF3.1.5 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QRM-C] QUADRO RM-C
LINEA: RM C-5 OSSIMETRO SEZIONE CONTINUTA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
PIkwW] | ° [[A] "1 bulAl | be[Al | bue[Al | coses | Kuizzo | Keontemp. n
0,5 24 0 0 2,4 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC3.1.6 F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
0,08
1x 25 1x 25 1x 25 37,04 0,55 0 0 0,08 (0.08) 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
2,4 36 ) ) ) )
() () () ()
Designazione / Conduttore
FTG180M16-0,6/1kV - B2ca-s1a,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt: Poli In [A I [A T Im [KA Isa [KA
enza nterruttore oli Sganciatore n[A] r [A] r[s] m [kA] sd [kA]
Siglatura Tea[s] I ls To[s] | Differenz. | Classe | lLnfa] | "
9 > i [xln - A] s ' : [ms]
RM C-5
Ossimetro 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Sezione Continuta
-QF3.1.6 1+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Corto Circuito

Corto Circuito

Sovraccarico ; . Persone
massimo minimo
SI - - -
24.3 Alimentazione Quadro CDZ e nuovo NQCH
DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
400 TNS 3 Fasi + Neutro 77,81 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%]

Cos Qcc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,89

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757

e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929
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PROGETTO ESECUTIVO

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

STRUTTURA QUADRI

| QO - Quadro Generale |

Q1 - NQCH
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

LINEE
. Ph/N/PE Tensione Ib
Ut Siglat P [k
enza i Derivazione (kW] Coso [Vl [A]
Quadro: [Q0] Quadro Generale
2 3F+N+PE 0 400 0
3 3F+N+PE 0 400 0
CDz0-3
PDC -U0.1.3 3F+N+PE 18 0,90 400 28,86
SEZIONE ORDINARIA
CDz 0-4
NQCH 3F+N+PE 39,5 0,89 400 63,6
SEZIONE ORDINARIA
CDZ 0-5
Batt.Post Risc.1 -U0.1.5 3F+N+PE 4 0,90 400 6,41
sala esame BATO01
CDZ 0-6
Batt.Post Risc.2 -U0.1.6 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
sala esame BAT02
CDz 0-7
Batt.Post Risc.3 -U0.1.7 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,21
sala prep BATO03
CDZ 0-8
Monosplit sala Com. -U0.1.8 F+N+PE 1,2 0,90 230 577
U.E.02
CDZ 0-9
Monosplit sala Elab. -U0.1.9 F+N+PE 2,61 0,90 230 12,55
U.E.01
CDZ 0-10
RISERVA 1 -U0.1.10 F+N+PE 3 0,90 230 14,43
CcDZ 0-11
RISERVA 2 -U0.1.11 3F+N+PE 5 0,90 400 8,01
Quadro: [Q1] NQCH
CH 0-1
CHILLER -U1.11 3F+N+PE 38 0,90 400 60,94
CH 0-2 MS1.1.2 3F+PE 0,75 0,80 400 135
CIRCOLATORE 1 o ’ ’ ’
CHO0-3
CIRCOLATORE 2 -MS1.1.3 3F+PE 0,75 0,80 400 1,35
CHO0-3
AUX 3F+N+PE 0 400 0
Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD limp Imax In Up
[kA] [kA] [kA] [kV]

Quadro: [Q0] Quadro Generale
3 iPRD1 12.5r 3P+N Tipo 1+2 12,5 50 20 1,5
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

COORDINAMENTO MOTORI

| 0w % mvvitore | contators| SRS, | Tormco | 9 it | wa
Quadro: [Q1] NQCH

0,75 1N | GV2LEO7 |-QF1.1.2 LC1K06 -KM1.1.2 LR2K0308 |-FR1.1.2 | 1,8 |2,6
0,75 1N | GV2LEO7 |-QF1.1.3 LC1K06 -KM1.1.3 LR2K0308 |-FR1.1.3 | 1,8 |2,6
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per )
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN) Data: 16/07/2025
presso il P.O. Microcitemico (CA)

REGOLAZIONI
Curva
Ut Interrutt In[A Ir [A T Im [kA] Isa [KA T
enza nterruttore Sganclatore [A] [A] [s] sd [KA] sd [S]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 ' [xln - A] g ' : [ms]

Quadro: [Q0] Quadro Generale

1 TM-D 160 160 - 1,25 1,25 -
-QF1 4 - - -

3 C 80 80 - 0,8 0,8 -
-QF0.1.2 4 - - -

CDz 0-3

PDC

SEZIONE C 40 40 - 0,4 0,4 -
ORDINARIA

-QF0.1.3 3+N - - - AC 0,03 Ist.
CDz 04

NQCH

SEZIONE C 125 125 - 1,25 1,25 -
ORDINARIA

-QF0.1.4 4 - - - AC 0,03 Ist.
CDz 0-5

Batt.Post Risc.1 C 10 10 - 0,1 0,1 -
sala esame BATO1

-QF0.1.5 3+N - - - AC 0,03 Ist.
CDZ 0-6

Batt.Post Risc.2 C 10 10 - 0,1 0,1 -
sala esame BAT02

-QF0.1.6 3+N - - - AC 0,03 Ist.
CDz 0-7

Batt.Post Risc.3 C 10 10 - 0,1 0,1 -
sala prep BAT03

-QF0.1.7 1+N - - - AC 0,03 Ist.
CDz 0-8

Monosplit sala Com. C 16 16 - 0,16 0,16 -
U.E.02

-QF0.1.8 1+N - - - AC 0,03 Ist.
CDz 0-9

Monosplit sala Elab. C 16 16 - 0,16 0,16 -
U.E.01

Dott. Ing. Stefano Cadelano
via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
e-mail ing.cadelano@agmail.com P.IVA:; 03857220929

pag. 146




_lb ASLCagliari

Azienda socio-sanitaria locale

Relazione Impianti elettrici A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

Curva
Ut Interrutt In [A Ir [A T Im [kA Isa [kA T
enza nterruttore Sganciatore [A] [A] [s] m [kA] sd [KA] sd [s]
Siglatura Poli li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
9 : [xIn - A] ¢ ' : [ms]
-QF0.1.9 1+N - - - AC 0,03 Ist.
CDZ 0-10
RISERVA 1 C 16 16 - 0,16 0,16 -
-QF0.1.10 1+N - - - AC 0,03 Ist.
CDZ 0-11
RISERVA 2 C 16 16 - 0,16 0,16 -
-QF0.1.11 3+N - - - AC 0,03 Ist.
Quadro: [Q1] NQCH
1 C 125 125 - 1,25 1,25 -
-QF1 4 - - -
CH 0-1
CHILLER C 100 100 - 1 1 -
-QF1.1.1 4 - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
77,81 151,69 151,69 111,71 111,71 0,89 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 16 1x 16 0,53 0,1 13,23 22,1 0,04 0,04 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
151,69 176 10 9,86 7,6 7,6
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
1 4 TM-D 160 160 - 1,25 1,25
-QF1 4 - - -

via Giacomo Puccini, 7 - 09049 VILLASIMIUS (SU) - TEL. 3920337757
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Prw] | [ﬁi'“m Io L1 [A] b2 [A] Ib L3 [A]

cos Qb

Kautilizzo

Kcontemp.

0 0 0 0 0
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presso il P.O. Microcitemico (CA)

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
PROGETTO ESECUTIVO linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
; : Iy . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xln - A] Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [ms]
3 4 C 80 80 - 0,8 0,8
-QF0.1.2 4 - - -
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-3 PDC SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
18 28,86 28,86 28,86 28,86 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.3 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 11,11 1,22 24,34 23,32 0,15 0,2 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
28,86 127 9,86 7,53 3,26 3,26
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ 0-3
PDC
SEZIONE 3+N C 40 40 - 0,4 0,4
ORDINARIA
-QF0.1.3 3+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-4 NQCH SEZIONE ORDINARIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
39,5 63,6 63,6 63,6 63,6 0,89
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.4 3F+N+PE multi 5 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 3,7 0,41 16,93 22,51 0,11 0,15 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
63,6 127 9,86 9,01 5,47 5,04
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ 0-4
NQCH
SEZIONE 4 C 125 125 - 1,25 1,25
ORDINARIA
-QF0.1.4 4 - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si

Sl
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VE

RIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-5 BATT.POST RISC.1 SALA ESAME BATO01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
4 6,41 6,41 6,41 6,41 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.5 3F+N+PE multi 8 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 59,26 0,87 72,49 22,97 0,18 0,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
6,41 32 9,86 3,34 0,84 0,84
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ 0-5
Batt.Post Risc.1 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
sala esame BAT01
-QF0.1.5 3+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-6 BATT.POST RISC.2 SALA ESAME BATO02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.6 3F+N+PE multi 10 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 25 74,08 1,09 87,31 23,19 0,17 0,21 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 32 9,86 2,81 0,68 0,68
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZ 0-6
Batt.Post Risc.2 3+N C 10 10 - 0,1 0,1
sala esame BAT02
-QF0.1.6 3+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VE

RIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-7 BATT.POST RISC.3 SALA PREP BATO03
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A]/l
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
1,5 7,21 7,21 0 0 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.7 F+N+PE multi 7 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,56 1x 25 1x 2,5 51,86 0,76 65,09 22,86 0,36 0,4 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
7,21 36 9,59 2,1 0,96 0,96
Designazione / Conduttore
FG7OM1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDz 0-7
Batt.Post Risc.3 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
sala prep BAT03
-QF0.1.7 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-8 MONOSPLIT SALA COM. U.E.02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
1,2 5,77 5,77 0 0 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.8 F+N+PE multi 18 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 83,34 1,82 96,57 23,92 0,46 0,5 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
5,77 49 9,59 1,38 0,61 0,61
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZz 0-8
Monosplit sala Com. 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
U.E.02
-QF0.1.8 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025
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A.03

Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: CDZ 0-9 MONOSPLIT SALA ELAB. U.E.01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
2,61 12,55 12,55 0 0 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.9 F+N+PE multi 17 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 78,71 1,72 91,94 23,82 0,95 0,99 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
12,55 49 9,59 1,46 0,65 0,65
Designazione / Conduttore
FG70M1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CDZz 0-9
Monosplit sala Elab. 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
U.E.01
-QF0.1.9 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI
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Corto Circuito
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q0] QUADRO GENERALE
CDZ 0-10 RISERVA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
3 14,43 14,43 0 0 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.10 F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 1,5 1x 15 12,35 0,12 25,58 22,22 0,17 0,21 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
14,43 26 9,59 5,63 3,09 3,09
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
d i o
9 g i [xln - A] g : [ms]
CDZ 0-10
RISERVA 1 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
-QF0.1.10 1+N - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI
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A.03 Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

Data: 15/07/2025

presso il P.O. Microcitemico (CA)

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q0] QUADRO GENERALE
CDZ 0-11 RISERVA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

I [A]/
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
5 8,01 8,01 8,01 8,01 0,9 1
CAVO
. - tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.11 3F+N+PE multi 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 15 1x 15 1x 1,5 12,35 0,12 25,58 22,22 0,04 0,08 4
Ib [A] P [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
8,01 23 9,86 7,49 3,09 3,09
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im [KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
d i o
’ : ' [xIn - A] : : [ms]
CDZ 0-11
RISERVA 2 3+N C 16 16 - 0,16 0,16
-QF0.1.11 3+N - - - AC 0,03 Ist.

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@1] NQCH
LINEA: 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] Ib L1 [A] Ib L2 [A] IbL3 [A] COS Qb Kautilizzo Kcontemp. n
39,5 63,6 63,6 63,6 63,6 0,89 1
INTERRUTTORE
. Curva
Utenza Interruttore Poli Sganciatore In[A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
. | . Tan
Siglatura Tsa[s] li [xlng- Al Tg[s] Differenz. Classe Ian [A] [r:s]
1 4 C 125 125 - 1,25 1,25
-QF1 4 - - -

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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Rev. 0

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@1] NQCH
LINEA: CH 0-1 CHILLER
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
38 60,94 60,94 60,94 60,94 0,9 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.1 3F+N+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 25 7,94 1,17 24,87 23,68 0,24 0,4 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
60,94 158 9,01 7,39 3,16 2,76
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tels] | Im[kA] | lsa[kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = i [xln - A] g ' : [ms]
CH 0-1
CHILLER 4 C 100 100 - 1 1
-QF1.1.1 4 - - - AC 0,03 Ist.
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)

presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

Si
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@1] NQCH
LINEA: CH 0-2 CIRCOLATORE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,8 1 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.2 3F+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 128,05 24,14 0,06 0,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,35 32 9,01 1,94 0,45
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
-KM1.1.2 LC1KO06 6 LR2K0308 1,8 2,6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
S| SI SI SI

Dott. Ing. Stefano Cadelano
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [@1] NQCH
LINEA: CH 0-3 CIRCOLATORE 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [AY/I
Plkw] | © [[p{] " | bulAl | lbwfAl | lbus[Al | coses | Kuizzo | Keontem. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,8 1 1
CAVO
. — tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof. di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp- | [°Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.3 3F+PE multi 15 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 2,5 1x 2,5 111,12 1,64 128,05 24,14 0,06 0,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lec Terra [kA]
1,35 32 9,01 1,94 0,45
Designazione / Conduttore
FG160M16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
-KM1.1.3 LC1KO06 6 LR2K0308 1,8 2,6
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
S| SI SI SI
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PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento per
linstallazione di una risonanza magnetica (RMN)
presso il P.O. Microcitemico (CA)

Data: 15/07/2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] NQCH
LINEA: CH 0-3 AUX
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Prcw] | " [ﬁi'“m IbL1[A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos @b Kutilizzo et n
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