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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Opere di difesa idraulica della citta di Bosa (OR) - I° Lotto - Opere
previste nella sola sponda destra del Fiume Temo

COMMITTENTE: | Regione autonoma della Sardegna

Data, 15/07/2022

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1/1 Recinzioni e delimitazioni Recinzione di cantiere costituita da
S01.01.001.0 |pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici
4.a sagomati fissati su barriera New Jersey, campate m ... pannelli cm
200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
recinzione di cantiere 276,00 276,00
SOMMANO m 276,00 28,45 7°852,20
2/2 Recinzioni e delimitazioni Recinzione di cantiere costituita da
S01.01.001.0 |pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici
4.b sagomati fissati su barriera New Jersey, campate m ... dulari dei
pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100
h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 1 [m 276.00] 14,00 3'864,00
SOMMANO m 3'864,00 3,31 12°789,84
3/3 Recinzioni ¢ delimitazioni Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.1 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
Sa totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
primo mese o frazione.
cancelli cantiere 1,00 15,00 2,000 30,00
SOMMANO m? 30,00 6,93 207,90
4/4 Recinzioni e delimitazioni Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.1 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
5.b totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo
o frazione.
Vedi voce n° 3 [m? 30.00] 14,00 420,00
SOMMANO m? 420,00 2,74 1'150,80
5/5 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
la arredi e le dotazioni prescritte dalla ... di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
spogliatoio 2,00 2,50 5,000 25,00
refettorio 4,00 9,000 36,00
ufficio 2,00 2,40 5,000 24,00
SOMMANO m? 85,00 90,33 7'678,05
6/6 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
1.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... lle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
Vedi voce n° 5 [m? 85.00] 14,00 1'190,00
SOMMANO m? 1'190,00 3,35 37986,50
7/17 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... le ad uso spogliatoio con
armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
spogliatoi 2,00
A RIPORTARE 2,00 33°665,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 337665,29
SOMMANO addetto 2,00 49,81 99,62
8/8 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ne di locale ad uso spogliatoio
con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 7 [addetto 2.00] 14,00 28,00
SOMMANO addetto 28,00 1,49 41,72
9/9 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
Sa arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ocale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
refettorio 1,00
SOMMANO addetto 1,00 13,68 13,68
10/ 10 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
5b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... zione di locale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 9 [addetto 1.00] 14,00 14,00
SOMMANO addetto 14,00 1,24 17,36
11/11 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.1 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
0.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... , due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
primo mese o frazione.
ufficio 2,00
SOMMANO addetto 2,00 137,55 275,10
12/12 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.1 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
0. arredi e le dotazioni prescritte dalla ... oltroncina, due sedie, armadi,
tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 11 [addetto 2.00] 14,00 28,00
SOMMANO addetto 28,00 12,26 343,28
13/13 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.a |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
bagno chimico per il personale 3,00
SOMMANO cad. 3,00 247,94 743,82
14/ 14 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.b |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... acqua pulita
con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Nolo
per ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 13 [cad. 3.00] 14,00 42,00
A RIPORTARE 42,00 35199,87

COMMITTENTE: Regione autonoma della Sardegna




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 35'199,87
SOMMANO cad. 42,00 130,00 5°460,00
15715 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
1.d ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
cartelli pericolo per tutta la durata *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,49 14,70
16/ 16 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
cartelli divieto per tutta la durata *(par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 0,93 13,95
17/17 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
3d o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
cartelli obbligo per tutta la durata *(par.ug.=2*15) 30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 0,93 27,90
18/18 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,
S01.04.006.0 |valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ¢
3.a sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg
30 classe AB 1 C.
estintore a polvere *(par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 8,94 134,10
19/19 Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
4.b apparecchiature elettriche, ricaricabile ... one tramite valvola di non
ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o
frazione. Da kg 27 classe B 6 C.
estintore ad anidride carbonica *(par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 24,67 370,05
20/20 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista
all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o
per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio
procapite per ogni riunione.
riunione di coordinamento (5 riunioni con 3 partecipanti) *
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
SOMMANO pro capite 15,00 206,31 3094,65
21/21 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033 |preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da
adottare in cantiere
formazione/informazione per preposti 5,00
SOMMANO cad. 5,00 125,85 629,25
22/22 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.a |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5
lavoratori
formazione/ informazione per 5 addetti 5,00
A RIPORTARE 5,00 44°944,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 44'944,47
SOMMANO cad. 5,00 100,75 503,75
23/23 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.b |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Per ogni
lavoratore oltre il quinto
formazione/informazione oltre i 5 addetti 2,00
SOMMANO cad. 2,00 20,79 41,58
24 /24 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea  mediante
S01.08.001 |termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con
registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di
verifica.
2 rilevazioni per addetto per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=2*15*
20%27) 16200,00 16°200,00
SOMMANO cad. 167200,00 0,78 12°636,00
25/25 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA
S01.08.007.b |di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio,
filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene:
FFP3
4 mascherine/addetto/mese per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=15*
27*4) 1620,00 1'620,00
SOMMANO cad. 1'620,00 7,60 12°312,00
26/26 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo
S01.08.012 |antiscivolo, conforme a UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374-
1,2,4. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.
Confezione da 100
a stima *(par.ug.=1%*20%*15%27/100) 81,00 81,00
SOMMANO cad. 81,00 11,00 891,00
27127 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED
S01.08.009 |OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe
ottica 1, UNI EN 166 — F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s),
protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con
trattamento anti-appannamento
a stima 54,00
SOMMANO cad. 54,00 5,99 323,46
28 /28 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a
S01.08.017.c |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
a stima 10,00
SOMMANO cad. 10,00 18,00 180,00
29/29 DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni
S01.08.018.b |idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 1000
ml.
a stima 1,00
SOMMANO cad. 1,00 92,50 92,50
30/30 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure
S01.08.027 |Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e
A RIPORTARE 71'924,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71'924,76
messa in opera:
1,00
SOMMANO cad. 1,00 14,00 14,00
31/31 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.a |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
box isolamento per sospetto contagio 1,00
SOMMANO cad 1,00 90,33 90,33
32/32 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.b |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 31 [cad 1.00] 14,00 14,00
SOMMANO cad. 14,00 3,35 46,90
33/33 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi,
S01.08.022 |mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del
cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60
m?;
sanificazione uffici, spogliatoi, refettorio, 1 volte/mese per tutta la
durata dei lavori *(par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 78,00 1170,00
34/34 SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di
S01.08.025 |sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine,
utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. gia in dotazione
igienizzazione settimanale per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=15*
4) 60,00 60,00
SOMMANO Giorno 60,00 4,92 295,20
35/35 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo,
S01.08.026 |compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni
uso. Per ogni singolo intervento, con DPI gia in dotazione.
sanificazione settimana bagni chimici operai per tutta la durata dei
lavori *(par.ug.=4*15) 60,00 60,00
SOMMANO cad. 60,00 14,19 851,40
36/69 Impianto elettrico di cantiere compreso la fornitura e posa di quadro
E01.03.003 |di alimentazione ASC ordinario a valle dell'utenza ENEL, 003 e n. 3
quadri di distribuzione per alimentazione .. le al quadro di
distribuzione e da quest'ultimo alle macchine fisse, dovranno essere
interrate per non creare intralcio.
Impianto di cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1250,00 17250,00
37/70 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.002.020.09 |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
0.d pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i alla rete dei servizi. -
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm (Prezzario
Abruzzo 2019-Opere Provvisionali)
Box Infermeria 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 442,16 442,16
A RIPORTARE 76°084,75

COMMITTENTE: Regione autonoma della Sardegna




pag. 7

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76°084,75
38/73 Nolo di cassone scarrabile di capacita fino a m* 20,00 per stoccaggio
26.01.02.25 |ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va
calcolato per ogni viaggio. (Prezzario Regione Marche 2022)
Stoccaggio dei rifiuti in cantiere e trasporto una volta al mese *
(par.ug.=1*15) 15,00 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 152,00 2'280,00
39/74 Fosse biologiche prefabbricate tipo Imhoff in in polietilene
PR.A15.E15. |monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata, compreso il
025 cloratore esterno in polietilene e coperchio di chiusura pedonale -
abitanti equivalenti 12
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 27422,48 2'422,48
40/ 75 Serbatoio di accumulo di acqua in acciaio inox - fornitura e posa in
S1.01.2.36.b |opera - capacita 1000 litri
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 737,95 737,95
41/79 SALVAGENTE ANULARE
WAI18.S.119 |[SALVAGENTE ANULARE. Noleggio di salvagente anulare di
0.001 salvataggio galleggiante Noleggio di salvagente anulare, omologato ed
approvato con Decreto del M inistero ... nto strutturale di adeguata
resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.
(Prezzario Sicurezza Acque 2018)
salvagente posto ogni 50m di cantiere sul fiume Temo 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 8,50 42,50
42 /80 PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. PRIM O M ESE
WA18.S.105 |PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la
0.002 sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN
1337 ... La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto
installato. Per il primo mese o frazione di mese di impiego.
parapetto intervento DX4c 630,00
SOMMANO m 630,00 14,60 9°198,00
43 /81 PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. M ESI SUCCESSIVI
WA18.5.105 |AL PRIM O
0.003 PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di utilizzo per la
sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certi ...
surazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato. Per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
parapetto intervento DX4c 630,00 11,000 6°930,00
SOMMANO m 6930,00 4,50 31°185,00
44/ 82 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S 1.01.1.7.a |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). (Prezzario Regione Lazio
2022)
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
intervento DX4c¢ 630,00
intervento DX4b *(par.ug.=11*25) 275,00 275,00
SOMMANO m 905,00 2,93 2°651,65
45/ 83 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S 1.01.1.7.b |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
A RIPORTARE 124°602,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124602,33
pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). (Prezzario Regione Lazio
2022)
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
intervento DX4c *(par.ug.=630*15) 9450,00 9°450,00
intervento DX4b *(par.ug.=275*2) 550,00 550,00
SOMMANO m 10°000,00 0,41 4100,00
46 /36 Recinzioni e delimitazioni Recinzione di cantiere costituita da
S01.01.001.0 |pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici
4.a sagomati fissati su barriera New Jersey, campate m ... pannelli cm
200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100 h.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
recinzione di cantiere 186,00 186,00
SOMMANO m 186,00 28,45 5291,70
47/37 Recinzioni e delimitazioni Recinzione di cantiere costituita da
S01.01.001.0 |pannelli ciechi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici
4.b sagomati fissati su barriera New Jersey, campate m ... dulari dei
pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new jersey cm 60 x 200 x 100
h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Vedi voce n° 36 [m 186.00] 19,00 3'534,00
SOMMANO m 3'534,00 3,31 11697,54
48 /38 Recinzioni ¢ delimitazioni Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.1 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
S5.a totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
primo mese o frazione.
cancelli cantiere 1,00 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 6,93 69,30
49 /39 Recinzioni e delimitazioni Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.1 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
5b totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo
o frazione.
Vedi voce n° 38 [m? 10.00] 19,00 190,00
SOMMANO m? 190,00 2,74 520,60
50/40 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
la arredi e le dotazioni prescritte dalla ... di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi).
spogliatoio 2,00 2,40 5,000 24,00
refettorio 4,00 9,000 36,00
ufficio 2,00 2,40 5,000 24,00
SOMMANO m? 84,00 90,33 7°587,72
51/41 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
1.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... lle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
Vedi voce n° 40 [m? 84.00] 19,00 1'596,00
SOMMANO m? 1'596,00 3,35 5'346,60
52/42 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
A RIPORTARE 159°215,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1597215,79
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... le ad uso spogliatoio con
armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
spogliatoi 2,00
SOMMANO addetto 2,00 49,81 99,62
53/43 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
4.b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ne di locale ad uso spogliatoio
con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 42 [addetto 2.00] 19,00 38,00
SOMMANO addetto 38,00 1,49 56,62
54/44 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
Sa arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ocale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
refettorio 1,00
SOMMANO addetto 1,00 13,68 13,68
557/45 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.0 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
5b arredi e le dotazioni prescritte dalla ... zione di locale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 44 [addetto 1.00] 19,00 19,00
SOMMANO addetto 19,00 1,24 23,56
56 /46 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.1 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
0.a arredi e le dotazioni prescritte dalla ... , due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
primo mese o frazione.
ufficio 2,00
SOMMANO addetto 2,00 137,55 275,10
57/47 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
S01.01.002.1 |assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli
0. arredi e le dotazioni prescritte dalla ... oltroncina, due sedie, armadi,
tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 46 [addetto 2.00] 19,00 38,00
SOMMANO addetto 38,00 12,26 465,88
58 /48 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
S01.08.028.a |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... ta con
disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
bagno chimico per il personale 3,00
SOMMANO cad. 3,00 247,94 743,82
59/49 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in materiale
A RIPORTARE 160°894,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160°894,07
S01.08.028.b |plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg
75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a ... acqua pulita
con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Nolo
per ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 48 [cad. 3.00] 19,00 57,00
SOMMANO cad. 57,00 130,00 7°410,00
60/ 50 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
1d ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
cartelli pericolo per tutta la durata *(par.ug.=2*20) 40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 0,49 19,60
61/51 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
cartelli divieto per tutta la durata *(par.ug.=1*20) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,93 18,60
62/52 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese
3d o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
cartelli obbligo per tutta la durata *(par.ug.=1*20) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,93 18,60
63/53 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a pulsante,
S01.04.006.0 |valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica ¢
3.a sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno,
comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg
30 classe AB 1 C.
estintore a polvere *(par.ug.=1*20) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 8,94 178,80
64 /54 Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 |(combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
4.b apparecchiature elettriche, ricaricabile ... one tramite valvola di non
ritorno, comprese verifiche periodiche. Nolo per ogni mese o
frazione. Da kg 27 classe B 6 C.
estintore ad anidride carbonica *(par.ug.=1*20) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 24,67 493,40
65/55 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S01.08.033.a |lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5
lavoratori
formazione/ informazione per 5 addetti 5,00
SOMMANO cad. 5,00 100,75 503,75
66 /56 VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea  mediante
S01.08.001 |termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con
registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di
verifica.
2 rilevazioni per addetto per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=2*15*
20%*25) 15000,00 15°000,00
SOMMANO cad. 15°000,00 0,78 117700,00
A RIPORTARE 181°236,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181236,82
67/57 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA
S01.08.007.b |di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in
acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio,
filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene:
FFP3
4 mascherine/addetto/mese per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=15*
20%4) 1200,00 1200,00
SOMMANO cad. 1200,00 7,60 9120,00
68 /58 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo
S01.08.012 |antiscivolo, conforme a UNI EN 420, UNI EN 388, UNI EN 374-
1,2,4. Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.
Confezione da 100
a stima *(par.ug.=1%*20%20*20/100) 80,00 80,00
SOMMANO cad. 80,00 11,00 880,00
69 /59 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED
S01.08.009 |OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe
ottica 1, UNI EN 166 — F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s),
protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con
trattamento anti-appannamento
a stima *(par.ug.=2%20) 40,00 40,00
SOMMANO cad. 40,00 5,99 239,60
70/ 60 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a
S01.08.017.c |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
a stima 10,00
SOMMANO cad. 10,00 18,00 180,00
71761 DISPENSER  AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni
S01.08.018.b |idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 1000
ml.
a stima 1,00
SOMMANO cad. 1,00 92,50 92,50
72/ 62 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure
S01.08.027 |Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e
messa in opera:
1,00
SOMMANO cad. 1,00 14,00 14,00
73/63 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.a |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione
box isolamento per sospetto contagio 1,00
SOMMANO cad 1,00 90,33 90,33
74/ 64 BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio
S01.08.030.b |sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione
Vedi voce n° 63 [cad 1.00] 19,00 19,00
SOMMANO cad. 19,00 3,35 63,65
A RIPORTARE 1917916,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 191'916,90
751765 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi,
S01.08.022 |mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del
cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60
m?;
sanificazione uffici, spogliatoi, refettorio, 1 volte/mese per tutta la
durata dei lavori *(par.ug.=1%27) 27,00 27,00
SOMMANO cad 27,00 78,00 2106,00
76/ 66 SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di
S01.08.025 |sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine,
utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. gia in dotazione
igienizzazione settimanale per tutta la durata dei lavori *(par.ug.=20*
4) 80,00 80,00
SOMMANO Giorno 80,00 4,92 393,60
77167 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo,
S01.08.026 |compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi dopo ogni
uso. Per ogni singolo intervento, con DPI gia in dotazione.
sanificazione settimana bagni chimici operai per tutta la durata dei
lavori *(par.ug.=4*20) 80,00 80,00
SOMMANO cad. 80,00 14,19 1'135,20
78 /68 Impianto elettrico di cantiere compreso la fornitura e posa di quadro
E01.03.003 |di alimentazione ASC ordinario a valle dell'utenza ENEL, 003 ¢ n. 3
quadri di distribuzione per alimentazione ... le al quadro di
distribuzione e da quest'ultimo alle macchine fisse, dovranno essere
interrate per non creare intralcio.
Impianto di cantiere 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'250,00 1250,00
79/ 71 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
S.002.020.09 |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
0.d pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... i alla rete dei servizi. -
Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm (Prezzario
Abruzzo 2019-Opere Provvisionali)
Box Infermeria 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 442,16 442,16
80/72 Nolo di cassone scarrabile di capacita fino a m* 20,00 per stoccaggio
26.01.02.25 |ed allontanamento di rifiuti speciali non pericolosi. Il prezzo va
calcolato per ogni viaggio. (Prezzario Regione Marche 2022)
Stoccaggio dei rifiuti in cantiere e trasporto una volta al mese *
(par.ug.=1%20) 20,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 152,00 3°040,00
81/76 Serbatoio di accumulo di acqua in acciaio inox - fornitura e posa in
S1.01.2.36.b |opera - capacita 1000 litri
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 737,95 737,95
82/77 Fosse biologiche prefabbricate tipo Imhoff in in polietilene
PR.A15.E15. |monoblocco, con struttura nervata e calotta rinforzata, compreso il
025 cloratore esterno in polietilene e coperchio di chiusura pedonale -
abitanti equivalenti 12
1,00
A RIPORTARE 1,00 201°021,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 201°021,81
SOMMANO cadauno 1,000 27422,48 2'422,48
83/78 SALVAGENTE ANULARE
WAL18.S.119 |[SALVAGENTE ANULARE. Noleggio di salvagente anulare di
0.001 salvataggio galleggiante Noleggio di salvagente anulare, omologato ed
approvato con Decreto del M inistero ... nto strutturale di adeguata
resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 40 cm.
(Prezzario Sicurezza Acque 2018)
salvagente posto ogni S0m di cantiere sul fiume Temo 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 8,50 42,50
84 /84 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S 1.01.1.7.a |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). (Prezzario Regione Lazio
2022)
Montaggio, smontaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
intervento DX5 453,00
intervento DX6 *(par.ug.=(214+65+427)+(119+60+297+241)) 1423,00 1'423,00
SOMMANO m 1'876,00 2,93 5'496,68
85/85 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S 1.01.1.7.b |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). (Prezzario Regione Lazio
2022)
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
intervento DX5 *(par.ug.=453*10) 4530,00 4530,00
intervento DX6 *(par.ug.=1423*8) 11384,00 11°384,00
SOMMANO m 157914,00 0,41 6'524,74
86/ 86 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.008 |cantiere ed il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, prevista
all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase ... uova impresa esecutrice o
per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio
procapite per ogni riunione.
riunione di coordinamento (5 riunioni con 3 partecipanti) *
(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
SOMMANO pro capite 15,00 206,31 3°094,65
Parziale LAVORI A CORPO euro 2187602,86
TOTALE euro 218°602,86
Data, 15/07/2022
11 Tecnico
A RIPORTARE
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