FINE INTERVENTO
PK 5+416.71

TRATTO OPZIONALE AL CONTRATTO
PK 5+025 - 5+416.71

CONFLUENZA
(inizio tratto rivestito in cls)

Canale Acque Alte

PK 5+025

Rio Mogoro

RAMPA DI ACCESSO A11 - ADEGUAMENTO RAMPA ESISTENTE E RIFACIMENTO TOMBINO TO.10
(opzionale al contratto)

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

RAMPA DI ACCESSO A10 NUOVO TOMBINO TO.9
(opzionale al contratto)

RAMPA DI ACCESSO A9 - ADEGUAMENTO RAMPA ESISTENTE E RIFACIMENTO TOMBINO TO.8
(opzionale al contratto)

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

RAMPA DI ACCESSO A8 - ADEGUAMENTO RAMPA ESISTENTE E RIFACIMENTO TOMBINO TO.7
(opzionale al contratto)

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

RAMPA DI ACCESSO A7 NUOVO TOMBINO TO.6
(opzionale al contratto)

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

PONTE PROVINCIALE SP 47

RAMPA DI ACCESSO A6 - ADEGUAMENTO RAMPA ESISTENTE E RIFACIMENTO TOMBINO TO.5
(opzionale al contratto)

RAMPA DI ACCESSO A5 - ADEGUAMENTO RAMPA ESISTENTE E RIFACIMENTO TOMBINO TO.4
(OPERE COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)

RAMPA DI ACCESSO A4 NUOVO TOMBINO TO.3
(opzionale al contratto)

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

RAMPA DI ACCESSO A3 NUOVO TOMBINO TO.2
(opzionale al contratto)

PONTE COMUNALE

RAMPA DI ACCESSO A2 NUOVO TOMBINO TO.1

PIAZZOLA DI SOSTA/SCAMBIO

RAMPA DI ACCESSO A1
(opzionale al contratto)

PONTE FERROVIARIO

Sez.115 5+416.71
Sez.111 5+325.00
5+225.00
Sez.109 5+125.00
Sez.107 5+025.00
Sez.101 4+725.00
4+525.00
Sez.97
Sez.91 4+250.00
Sez.85 4+000.00
3+750.00
Sez.80
Sez.75 3+500.00
Sez.70 3+250.00
Sez.65 3+000.00
Sez.60 2+750.00
Sez.54 2+525.72
Sez.47 2+250.00
Sez.42 2+000.00
Sez.37 1+750.00
1+600.00
Sez.32
Sez.27 1+250.00
1+000.00
Sez.22
Sez.18 0+800.00
Sez.11 0+525.00
Sez.5 0+225.00
0+000.00
Sez.1

URAS

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

COMUNE DI URAS

COMUNE DI URAS

COMUNE MOGORO

INIZIO INTERVENTO PK 0+000

Localizzazione area di intervento

PROVINCIA DI ORISTANO
COMUNE DI URAS

Area intervento

Legenda

- Reticolo idrografico
- Limiti comunali
- Strade e ferrovie
- Progetto

art ambiente risorse territorio

Malcotti
Roberto
27.06.2025
14:41:29
GMT+01:00

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio civile di Oristano

Responsabile di Progetto (RUP): Ing. Stefano Piga

Servizio tecnico per la progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di regolarizzazione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro nel tratto intermedio (tra il ponte ferroviario e la confluenza con il canale Acque Alte) per il conseguimento della percorribilità sul coronamento - Argine sinistro, con opzione ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 di estensione del servizio per la Direzione Lavori e CSE dell'intervento - (Servizio di piena 2022)

CIG: A03DE7C075 - CUP: E54D22004370003

Progetto Esecutivo

ELABORATO 7.4

Inquadramento generale su base ortofoto

Scala 1:5000

approvato					
Ing. Ivo Fresia					
verificato					
Ing. Roberto Malcotti					
elaborato					
Geom. Michele Spotti					

1	MS	RM	FR		Giugno 2025
0	MS	RM	FR		Aprile 2025
rev.		ridpt.			data

codice elaborato 1061-03-07-0015-01

IAS ISO 9001 IAS ISO 14001

01PQ-Mod07
Rev. 1
Data emissione: 02.2018

www.artambiente.it